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Num. ORD v Man. n IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % Cos . | Quantita
TARIFFA osto uni Prezzo € Totale €
242 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI CORDONATA STRADALE,
AP_D.0001.000 di qualunque forma e dimensione posta a margine di ... asportazione, il
1.0501 carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennita’ di 6,4516 0,38 389,0000 5,89 147,82
© conferimento a discarica controllata e autorizzata.
243 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI CORDOLO STRADALE, di
AP_D.0001.000 qualunque forma e dimensione posta a margine di p ... te fondazione, il
1.0502 carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennita' di | 14,0078 2,52 9,0000 17,99 22,68
© conferimento a discarica controllata e autorizzata.
172 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato
AP_D.0001.000 bituminoso eseguita con apposita macchina fresa ... /spostamento auto,
1.0504 ecc.), il trasporto dei mezzi d'opera da e per il cantiere, compresi le 7,8171 0,53 1427,8800 6,78 756,78
©) movimentazioni entro lo stesso ed il ripristino dei luoghi.
247 RIMOZIONE SEGNALI STRADALI (triangolari, circolari, quadrati,
AP_D.0001.000 ecc..) di dimensioni standard, compres ... a pubblica discarica, compresi e
1.0512 compensati gli oneri di discarica ed ogni altro onere e magistero per dare il | 50,3990 8,211 11,0000 16,29 90,31
© lavoro finito a perfetta regola d'arte.
280 RIMOZIONE DI CADITOIE IN GHISA non piu utilizzabili, compreso il
AP_D.0001.000 riempimento del pozzetto con cls o misto granulometrico compattato.
1.0514 Compreso il conferimento in discarica delle risulte ovvero del riutilizzo se | 49>7645 9,51 3,0000 15,11 28,53
© disposto dalla D.L.
262 PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
AP_D.0001.000 FIBRORINFORZATO DRENANTE, TIPO LIDRO DRAIN per la
3.0523 formazi ... nferimento in discarica delle risulte e quant&#l146saltro | 278167 18,64 | 292,8400 67,01 5458,54
© necessario per dare 1&#146;opera perfettamente realizzata a regola
d&#146;arte e certificata.
180 CANALA PREFABBRICATA IN CLS VIBRATO, di sezione interna
AP_D.0001.000 variabile da cm 100(h)X50-55-60, spessore pa ... disabili e per la
3.0525 formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione. Sezione interna |  $-1933 19,01} 139,55001 232,02 2652,85
© variabile da cm 100(h)X50-55-60. Superficie esterna liscia.
273 POSA IN OPERA DI SEGNALE STRADALE (triangolare, quadrato,
AP_D.0001.00Q circolare ecc) di dimensioni standard, pre ... entuale integrazione degli
3.0532 accessori di fissaggio, i ponti di servizio e quant'altro occorrente per dare il | 39,8930 28,98| 11,0000 80,74 318,78
© segnale in opera a perfetta regola d'arte.
258 PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN MASSELLO
AP_D.0001.000 AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo vibrocompresso, monostrato, dell ...
3.0533 a delle risulte ivi compresa l'indennita di discarica. In opera compreso ogni | 27,7972 13,54 | 442,4700 48,71 5991,04
© onere per dare la pavimentazione perfettamente eseguita a regola d'arte.
187 PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN MASSELLO
AP_D.0001.000 AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo vibrocompresso, monostrato, dell ...
3.0534 a delle risulte ivi compresa l'indennita di discarica. In opera compreso ogni | 14-3207 10,54 | 104,5800 73,6 1102,27
©) onere per dare la pavimentazione perfettamente eseguita a regola d'arte.
189 Sovrapprezzo all'art. AP_ D.0001.0003.0523 "PAVIMENTAZIONE IN
AP_D.0001.000 CONGLOMERATO CEMENTIZIO, TIPO LIDRO DRAIN..." per
3.0535 aumento di spessore di cm. 5 oltre ai 10 previsti, da applicarsi in | 9-9022 243 33,5800 24,54 81,6
© corrispondenza degli accessi carrabili.
259 CUNETTA ALLA FRANCESE REALIZZATA E TRATTI DI
AP_D.0001.000 RACCORDO in prossimita di accessi carrai e simili, in ¢ ... 'Ufficio di
3.0550 Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o | 13,9619 77| 197.9600 55,15 152429
©) le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
360 SEGNALETICA ORIZZONTALE LONGITUDINALE IN MATERIALE
AP_D.0001.000 TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo Premark o similare ... V e
3.0553 valori di retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30 7,6326 0,59| 11,0000 7,73 6,49
© giorni di applicazione. Prezzo per dischi diametro cm. 6 in opera, colore
ocra
278 SEGNALETICA ORIZZONTALE LONGITUDINALE IN MATERIALE
AP_D.0001.000 TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo Premark o similare ... valori di
3.0554 retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30 giorni di 6,1514 0,78 | 287,0000 12,68 223,86
© applicazione. Prezzo per dischi diametro cm. 12 in opera, colore bianco.
279 SEGNALETICA ORIZZONTALE LONGITUDINALE IN MATERIALE
AP_D.0001.000 TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo Premark o similare ... misurati
3.0555 dopo 30 giorni di applicazione. Prezzo per dischi diametro cm. 60 in 0,9853 0,97 6,0000 98,45 5,82
© opera ,colore sfondo nelle tonalita di grigio e pittogramma colore ocra.
A RIPORTARE € 18.411,66

Committente: COMUNE DI ORISTANO




Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 2
Num. ORD v Man. n IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % Cos . | Quantita
TARIFFA osto uni Prezzo € Totale €
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357 Sovrapprezzo all'art. SAR19 _PF.0001.0003.0010 "CONGLOMERATO
AP _D. 1.000 BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO....... "
' D.0001.00 BIT['JMINQSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO 20,6555 18,78 | 55.3200 90.92 1038.91
3.0556 per l'esecuzione di asfalto colore rosso
©
271 SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE, dim. cm. 90, eseguito in
AP_D.0001.000 scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pe ... e staffe e i collari di
3.0557 fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo 10,9265 46,36 11,0000 424,29 509,96
© antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2
268 SEGNALE STRADALE QUADRATO BIFACCIALE dim. cm. 60
AP_D.0001.000 eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura ... antirotazione. le staffe
3.0558 e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria € 5,4094 28,98 7,0000 535,73 202,86
© dispositivo antirotazione con diametro di cm 60
260 PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN MASSELLO
AP_D.0001.000 AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo vibrocompresso, monostrato, dell ...
3.0559 a delle risulte ivi compresa I'indennita di discarica. In opera compreso ogni | 247070 10,54 94,1000 42,66 991,81
© onere per dare la pavimentazione perfettamente eseguita a regola d'arte.
269 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE URBANA
AP_D.0001.000 fig. IT 248 art. 128 del codice stradale, dim. cm. ... e staffe e i collari di
3.0560 fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo | 11,7557 52,16 3,0000 443,7 156,48
© antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2
270 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE URBANA
AP_D.0001.00Q fig. IT 248 art. 128 del codice stradale, dim. cm. ... staffe e i collari di
3.0561 fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria ¢ dispositivo |  7,6466 17,38 6,0000| 22729 104,28
©) antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2.
272 SEGNALE STRADALE PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALE
AP_D.0001.000 TRIANGOLARE dim. cm. 80x27, eseguito in scatolato ... e staffe e i
3.0562 collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e | 13,3078 17,38 7,0000 130,6 121,66
© dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2
266 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O
AP_D.0001.000 OBBLIGO SU PALO ESISTENTE, eseguito in scatolato di all ... istente,
3.0563 comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, 8,0041 17,38 4,0000 217,14 69,52
© complete di bulloneria e dispositivo antirotazione DI DIAMETRO 60 cm.
267 SEGNALE STRADALE DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO,
AP_D.0001.000 dim. cm. 40x50, in giallo fig. 472 eseguito in sc ... staffe e i collari di
3.0564 fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo | 12,5270 17,38 4,0000 138,74 69,52
© antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2.
208 Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA A
AP_D.0001.000 DUE FASCE certificata per la Classe H2 ... nziatori e/o le piastre di
5.0505 continuita se previste. I1 tutto fornito e posto in opera. E inoltre compreso | 12,7188 40,69 | 10,0000 319,92 406,9
© quanto altro occorre per dare 1’opera finita.
209 Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA A
AP_D.0001.000 DUE FASCE certificata CE per la Classe ... nziatori e/o le piastre di
5.0506 continuita se previste. Il tutto fornito e posto in opera. E inoltre compreso 7,8000 22,01| 14,0000 282,18 308,14
©) quanto altro occorre per dare 1’opera finita.
314 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALA GOCCIOLANTE
AP_D.0003.000 AUTOCOMPENSANTE, marrone, diam. 16 mm, spessore | mm, m ... a
2.0501 120 mesh. Possibilita di posa sottocopertura o interrata, distanza | 102410 0,34 | 423,0000 3,32 143,82
© gocciolatori 30 cm, portata 2.3 1/h. Compreso: la fornitura dei materiali
minuti.
324 FORNITURA E POSA IN OPERA entro alloggiamnto predisposto
AP_D.0003.000 sottoterra con chiusino dotato di serratura ... oni in elastomero atossico
2.0517 conforme al D.M. n.174 del 06/04/2004, aspirazione 1" 1/4, mandata 1" | 25,1781| 144,88  1,0000| 57542 144,88
© Kw 0,75 Hp 1.00 portata I/min 40-120 prevalenza 99-15
323 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROGRAMMATORE
AP_D.0003.000 ELETTRONICO, modulare, con possibilita di espansione fino
2.0526 mentazione 220/240 V.ac. 50 Hz, output 24 V.ac. 50 Hz. Compreso il | 17,0838 57,95 1,0000 339,21 57,95
©) posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei
materiali minuti
321 REGOLATORE A PRESSIONE con filtro mesh, massima pressione di
! 05270003 000 esercizio 10 bar, riduzione di pressione a 2,8 bar. Attacco 1" 1/2 19.0774 5.79 4,0000 3035 23.16
©
A RIPORTARE €22.761,51
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316 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOCCIOLATORI da 2,2 1/h tipo
255(1)39.0003.00 iDrop" autocompensanti 18,1818 0.06 | 285.0000 033 17.1
©
315 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOCCIOLATORI da 1,2 1/h tipo
25511)60003.00 iDrop" autocompensanti 18,1818 0.06| 957.0000 033 57.42
©
307 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOCCIOLATORI da 0,50 I/h tipo
25511)1.0003.00 iDrop" autocompensanti 18,1818 0.06| 412,0000 033 24.72
©
308 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO diametro D40 con
A7-D-0003.000 attacco 1/2" PN16 133333 006| 51,0000 045 3,06
©
312 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA IN POLIETILENE a
?gg]l)éOOOB.OO sfera monoghiera filettata F/M con attacco 1/2" PN 16 44776 0.06| 304.0000 134 18,24
©
309 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOMITO a 90° D16, PN16
?55?5‘0003‘00 13,3333 0,06| 56,0000 0,45 3,36
©
311 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEE filettata femmina, attacchi
?55?60003’00 12 13,3333 0,06 | 216,0000 0,45 12,96
©
320 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROVALVOLA A
AP_D.0003.000 MEMBRANA, normalmente chiusa, per comando elettrico in ... er
6.0525 assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; 21,0213 14,49 4,0000 68,93 57,96
©) l'allacciamento alla rete idrica; il collagamento elettrico; il collaudo.
319 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A RETE CON
AP_D.0003.000 CARTUCCIA con corpo in .pohpropllene attacco filettato M, 1" 1/2, 29,5823 347 4,0000 11,73 13.88
6.0528 portata 6 mc/h, esclusa cartuccia.
©
318 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANOMETRO ALLA
255?9.0003.00 GLICERINA scala 0-6 bar 25,7037 347 4,0000 13.5 13.88
©
317 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO SINGOLO EFFETTO
?f)’g}DdOOOB.OO con attacco G 1/2 PN16 24,6802 4,63 4,0000 18,76 18,52
©
290 TUBO DI DRENAGGIO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITa';,
AP_D.0003.001] MICROFESSURATO e flessibile tipo GREENDRAIN diam ... sato nel
5.0500 prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato secondo le 26,0668 5,07 150,0000 19,45 760,5
© specifiche tecniche del produttore, in opera a perfetta regola d'arte.
281 ADEGUAMENTO DELLE QUOTE DEI POZZETTI SU STRADA,
AP_D.0003.001| marcipiedi, piste ciclabili e simili, alle nuove quo ... trasporto in discarica
7.0503 dei chiusini da sostituire, delle risulte in generale e di ogni altro onere | 77,1230 92,55| 17,0000 120 1573,35
© necessario per dare 1'opera finita a regola d'arte.
288 POZZETTO REALIZZATO IN OPERA per fognature di acque bianche,
AP_D.0003.001 dimensioni interne cm 40x40x60h, realiz ... a fresco su fresco alla
7.0504 cazzuola, compreso scavo e il rinterro con sabbia lavata. Incluso | 295892 90,25| 14,0000 305 12635
© conferimento in discarica delle risulte e relativa indennita
325 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN RESINA
AP_D.0003.001] SINTETICA costruito in materiale termoplastico, rigi .. avo e la
8.0502 regolazione del piano di posa; la rinfiancatura e il livellamento con 8,2887 13,93 5,0000 168,06 69,65
© materiali provenienti dallo scavo. Dimensioni: 66x50 cm, altezza 31 cm.
313 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN RESINA
AP_D.0003.001] SINTETICA costruito in materiale termoplastico, rigi ... di posa; la
8.0503 rinfiancatura e il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.| 29,7580 13,93 59,0000 46,81 821,87
©) Diametro inferiore 20cm, diametro superiore 16cm, altezza 23-24 cm.
A RIPORTARE €27.491,48
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326 FORNITURA E POSA IN CASSETTA IN ACCIAIO ZINCATO
AP_D.0003.001] VERNICIATO O IN VETRORESINA a scelta della D.L. dell ... esse
8.0524 caratteristiche precedenti e quanto necessario per dare la nuova cassetta | 46,1799 2318 1,0000 501,95 2318
©) eseguita a regola d'arte e collaudabile dall'ente gestore del servizio.
327 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO IDRICO domestico
AP_D.0003.002 costituito da: Allaccio utente con collare di pr ... alla rete a regola d'arte e
0.0600 funzionante nel rispetto delle disposizioni dell'ente erogatore del servizioe | 31,8560 149,58 1,0000 469,55 149,58
© della normativa tecnica e dl legge vigente.
291 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE GJS-500-7
AP_D.0003.002 EN 1536, classe di carrabilita D400 prodotto se ... opera con la sigillatura
1.0503 del telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al pozzetto sottostante. 4,4418 11,59 13,0000 260,93 150,67
© Dimensioni nette 405x405mm., h=100mm, peso 45 kg.
294 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE GS500 EN 1563, costruita secondo
AP_D.0003.002 le norme UNI EN124 classe D400 (carico ... 0), marchio fabbricante e
1.0507 sigla l'ente di certificazione. Griglia Piana luce D400 netta mm. 400x400 e 8,1862 11,59 14,0000 141,58 162,26
© telaio mm 500x500, peso kg. 29, scarico 690 cmq.
349 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE GJS-500-7
AP_D.0003.002 EN 1536, classe di carrabilita C250 prodotto se ... con la sigillatura del
1.0508 telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al pozzetto sottostante. 3,9711 11,59 4,0000 291,86 46,36
©) Dimensioni nette diametro 505X505mm., h=60mm, peso 65kg.
292 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE GJS-500-7
AP_D.0003.002 EN 1536, classe di carrabilita D400 prodotto se ... ra con la sigillatura del
1.0509 telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al pozzetto sottostante. 3,1246 11,59 1,0000 370,93 11,59
© Dimensioni nette diametro 600mm., h=100mm, peso 66kg.
293 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE GJS-500-7
AP_D.0003.002 EN 1536, classe di carrabilita D400 prodotto se ... etto sottostante.
1.0510 Dimensioni nette 60x120cm., h=8cm, peso 155 kg., 2 coperchi. Chiusino 3,1225 11,59 2,0000 371,18 23,18
© adeguato alle specifiche tecniche TELECOM ITALIA n. 1479/2015.
306 RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di ferro
AP_D.0006.000 zincato plastificato a maglia sciolta con s ... ompresi sfridi, conferimenti in
1.0505 discarica delle risulte inclusa l'indennitd ed ogni altro onere per dare| 23,1659 10,01} 30,7000 43,21 307,31
© l'opera perfettamente finita a regola d'arte.
304 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE IN VASO
AP_D.0006.000 GRAMINACEE E PERENNI, compresa la formazione della buca, ... -
1.0521 Eupatorium cannabinum10 - Filipendula ulmarialn opera secondo le | 884 0,76 | 100,0000 59 76
© specifiche indicazioni della D.L. incluso l'onere della garanzia di
attecchimento.
303 TELO PACCIAMANTE ANTIALGA colore nero drenante in
AP_D.0006.000 prolipropilene da gr 110/mq. comprese lavorazioni ... gr 100 di concime
1.0523 minerale 500 gr di concime organico pellettato. In opera compreso ogni | 48,0207 2,79 | 425,4300 5,81 1187,09
© onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.
235 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ERBACEE PERENNI IN
AP_D.0006.000 VASO, 6-8 cm. compresa la formazione della bu ... rnitura per il
1.0530 completamento della piantumazioneln opera secondo le specifiche | 28,6678 17| 56,0000 5,93 95,2
© indicazioni della D.L. incluso l'onere della garanzia di attecchimento.
344 GIUNTO DI DERIVAZIONE A 30° PER GIUNZIONI IN RESINA
AP_D.0009.000 COLATA, realizzato con muffola in gomma, tipo "3 ... compreso quanto
1.0504 altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per cavi quadripolari 9,3543 11,14 4,0000 119,09 44,56
© passanti da 10 a 35 mmgq e cavi derivati da 2,5 a 25 mmgq.
143 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
AP_D.0009.000 DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... rni, dato in
6.0066 opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro | 32:4528 3,44| 79,0000 10,6 271,76
© tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2.5 mmq
142 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
AP_D.0009.000 DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... rni, dato in
6.0096 opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro | 29:4993 4,361010,0000 14,78 4403,6
© tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2.5 mmq
141 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
AP_D.0009.000 DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... terni, dato in
6.0097 opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro | 20,7737 5,171 390,0000 19,31 2016,3
© tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x4 mmq
A RIPORTARE €36.668,74
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139 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
AP_D.0009.000 DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... erni, dato in
6.0099 opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro | 20,3346 7,78 | 860,0000 38,26 6690,8
©) tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq
138 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
AP_D.0009.000 DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... erni, dato in
6.0100 opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro | 18,1124 9,73 | 580,0000 53,712 56434
© tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x16 mmq
133 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
AP_D.0009.000 DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... erni, dato in
6.0101 opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro | 16:4306 12,53 | 220,0000 76,26 2756,6
© tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x25 mmq
337 CAVO BIPOLARE FG7(O)R 2,5 mmgq: fornitura e posa in opera di cavo
AP_D.0009.000 bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV sez. 2,5 ... e fino ad un'altezza di 4 m, nonché
6.1001 i trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi altro onere per dare l'opera | 50,2042 2,47| 48,0000 4,39 118,56
© finita e funzionante a regola d'arte.
339 CAVO TRIPOLARE FG716(O)R16 6mmq: fornitura e posa in opera di
AP_D.0009.000 cavo bipolare FG716(O)R 16 0,6/1 kV se ... e fino ad un'altezza di 4 m,
6.1002 nonché i trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi altro onere per dare | 34,2640 54| 111,6000 15,76 602,64
©) l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
329 RIMOZIONE DI PALO ED ARMATURA STRADALE: rimozione di
AP_D.0009.000 palo in acciaio, ed armatura stradale esistente ... e, previa messa in
8.0501 sicurezza dell'impianto, il trasporto a discarica (e i relativi oneri di| 382414 110,77 1,0000 289,66 110,77
© conferimento) o a deposito secondo disposizioni della D.L.
335 RIPRISTINO DI ILLUMINAZIONE STRADALE SU PALI eseguita
AP_D.0009.000 riutilizzando i pali ed i corpi illuminanti es ... o completo e funzionante
8.0503 con la sola esclusione dei cavidotti, del basamento e dei pozzetti | 72.3829| 137,18 1,0000 189,52 137,18
© Valutazione complessiva per ogni punto luce riposizionato
348 FORNITURA E POSA DI PALO CONICO DIRITTO TRAFILATO - IN
AP_D.0009.000 ACCIAIO ZINCATO A CALDO secondo UNI 1461 E VE ... one alla
8.0504 base come quella esistente se danneggiata dalle lavorazioni di rimozione | 14,0132 78,67 4,0000 561.4 314,68
© del sostegno. Da non realizzare il collarino alla fascia d'incastro.
350 PROIETTORE PER APPLICAZIONE SU SISTEMI DA PALO - 14
AP_D.0009.000 LED, POTENZA 109 W, FLUSSO LUMINOSO 15120 Im - O ... preso
9.0501 ogni onere per l'impiego di apprecchi di sollevamento (cestello 3,3513 24,49 4,0000 730,76 97,96
© autosollevante) a qualsiasi altezza, nonch¢ i trasporti orizzontali e
verticali.
322 ALLACCIO ELETTRICO ALLA RETE ENEL, da eseguirsi mediante la
AP_D.0010.000 realizzazione di linea elettrica con CAV ... ttrico dovra essere conforme
7.0502 alle prescrizioni tecniche del'Ente gestore del servizio a cui 'impresa dovra | 60,3005 1390,8 1,0000 |  2306,45 1390,8
© far riferimento per la corretta esecuzione.
129 Q5A - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
AP_D.NP.SA | protezione comando avente le seg ... eventuale tratto di cavidotto o canale,
© fori di passaggio, oneri di infilaggio in pozzetti o cunicoli, etc, per dare la | 13,5138 399,53 1,0000 2956,45 399,53
posa a perfetta regola d'arte.
131 Q5B - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
AP _D.NP.5B | protezione comando avente le seg ... eventuale tratto di cavidotto o canale,
©) fori di passaggio, oneri di infilaggio in pozzetti o cunicoli, etc, per dare la 8,4878 191,72 1,0000 |  2258,78 191,72
posa a perfetta regola d'arte.
157 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARETTI PER
AP_D.NPFAR | ILLUMINAZIONE D'ACCENTO CDM-T 35W: Fornitura e
©) installazion ... afici e le specifiche di progetto. Compreso gli Oneri di | 19,0252 105,78 | 11,0000 556 1163,58
collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare il proiettore
connesso a regola d'arte.
155 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPLESSO ELEMENTI PER
AP_D.NP.PAL | ILLUMINAZIONE STRADALE H = 6 m. avente le seguen ... nferimento
06 TOT a discarica dei materiali eccedenti. Compreso il Plinto di fondazione del 4,6521 97,89 79,0000 2104,21 7733,31
© palo avente le carattersitiche riportate negli elaborati grafici.
154 PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.NP.PAL | PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE con doppio sbrac ... Plinto
06+4 PRED | di fondazione del palo avente le carattersitiche riportate negli elaborati 5,4786 38,35| 13,0000 700 498,55
© grafici. ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL PALO E DEL CORPO
ILLUMINANTE
A RIPORTARE € 64.518,82
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156 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPLESSO ELEMENTI PER
AP_D.NP.PAL | ILLUMINAZIONE STRADALE con doppio sbraccio H = 6 ... nferimento
06+4 TOT a discarica dei materiali eccedenti. Compreso il Plinto di fondazione del | 3-5467 97,89 10,0000| 2760,04 978,9
©) palo avente le carattersitiche riportate negli elaborati grafici.
144 PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.NP.PAL | PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE H = 6 m. avente ... Plinto
O6PRED di fondazione del palo avente le carattersitiche riportate negli elaborati 5.4786 38,35 | 141,0000 700 5407,35
© grafici. ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL PALO E DEL CORPO
ILLUMINANTE
121 Q11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
AP_D.NP.QI1 | protezione e comando avente le s ... 0 ogni onere e magistro per dare
©) l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola 11,9210 351,89 1,0000 (  2951,84 351,89
d'arte conforme alla normativa in vigore.
124 Q33 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
AP_D.NP.Q33 | protezione e comando avente le s ... 0 ogni onere e magistro per dare
©) l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola 11,5340 291,05 1,0000 25234 291,05
d'arte conforme alla normativa in vigore.
125 SQ34 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
AP_D.NP.Q34 | protezione ¢ comando avente le ... completo e realizzato a perfetta regola
© d'arte conforme alla normativa in vigore.conforme alla normativa in 11,5055 291,05 1,0000 | 2529,66 291,05
vigore.conforme alla normativa in vigore.
127 Q46 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
AP_D.NP.Q46 | protezione comando avente le seg ... 0 ogni onere e magistro per dare
©) l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola 11,8086 260,63 1,0000 |  2207,12 260,63
d'arte conforme alla normativa in vigore.
128 Q47 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
AP_D.NP.Q47 | protezione comando avente le seg ... 0 ogni onere e magistro per dare
©) l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola 11,1017 304,26 1,0000 | 2740,67 304,26
d'arte conforme alla normativa in vigore.
120 QUADRO PUNTO DI CONSEGNA, Fornitura e posa in opera di quadro
AP_D.NP.QPC| elettrico da posizionare in corrispond ... neo diametro, scavo e reinterro, e
1 cavo del tipo FG70OR della sezione riportata sugli elaborati grafici, 9,3516 221,02 4,0000|  2363,45 884,08
© comunque non inferiore a 4x10 mm? (per quanto
51 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato metallico tipo
AP_D.NP.REC.| “Defim/Orsogril modello RECINTHA ... la sigillatura dei fori con malta
GRI cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per 17,3205 15,1 253,3800 87,18 3826,04
© dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
145 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO PER ILLUMINAZIONE
AP_D.NP.SOL | STRADALE H = 6 m. avente le seguenti caratterist ... lvo 106/2017.
OPALO6 COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA | 42113 59,54|  4,0000 1413,8 238,16
© FINITA FUNZIONANTE, COMPLETA E CONNESSA ALLA
PREDISPOSIZIONE PRECEDENTEMENTE REALIZZATA
126 SQ34PK1 / SQ34PK2 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera
AP_D.NP.SQ3 | Quadro elettrico di protezione € coman 'insieme del quadro
4PK1-2 corrispondente completo e realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla 11,2810 247,43 2,0000|  2193,33 494,86
© normativa in vigore.conforme alla normativa in vigore.
130 SQ51 / SQ52 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro
AP_D.NP.SQ5 | elettrico di protezione e comando ave ... 0 ogni onere e magistro per dare
1-2 l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola 11,2616 351,89 2,0000 31247 703,78
© d'arte conforme alla normativa in vigore.
132 SQ53 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
AP_D.NP.SQ5 | protezione ¢ comando avente le ... 0 ogni onere e magistro per dare
3 l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola 9,9983 264,64 1,0000 | 2646,85 264,64
© d'arte conforme alla normativa in vigore.
123 SQEP11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro
AP_D.NP.SQE | elettrico di protezione e comando avente 1 ... 'insieme del quadro
P11 corrispondente completo e realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla 12,6883 309,39 1,0000 | 2438,38 309,39
© normativa in vigore.conforme alla normativa in vigore.
122 SQL11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico
AP_D.NP.SQL | di protezione e comando avente le ... o ogni onere e magistro per dare
11 l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola 10,2300 264,64 10000 2586,89 264,64
© d'arte conforme alla normativa in vigore.
A RIPORTARE €79.389,54
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31 Perforazione ad andamento verticale per realizzazione di pozzo per
AP_D.NV. irrigazione, eseguita a rotazione ... e lavorazioni accessorie, materiali ed
PERF oneri necessari per dare il lavoro completo a regola d'arte; con diametro 22,7955 42,81 200,0000 187.8 8562
© est. fino a mm 200 e spessore mm 4-6.
74 CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA
AP _D.NV.0001| AUTORIZZATA dei materiali ferrosi ricavati dalla rimozione delle
.0002.0058(3) | demolizioni con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a 0,0000 0 6,0200 73,15 0
© vuoto
76 TRASPORTO dei materiali INERTI ricavati dalla rimozione delle
AP_D.NV.0001| interferenze, asciutti o bagnati, comp ... in discarica ed escluso l'eventuale
.0002.0058(4) | costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti 0,0000 0| 717,1640 4,54 0
© di 20 km compreso il ritorno a vuoto
153 TRASPORTO dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, asciutti o
AP_D.NV.0001| bagnati, provenienti dagli scavi, per la successiva riutilizzazione ¢ stesa
.0002.0058(5) | nelle aree di progetto: settore 3 ¢ settore 4. 0,0000 0{2912,0300 3.3 0
©
301 TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati
AP_D.NV.0001| per uno spessore medio di cm 2 ... nenti, ciottoli, cocci e simili, compreso
.0002.0517 inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione 3,8205 1,03| 70,9100 26,96 73,04
© superficiale e un leggero costipamento
85 Sottofondo stradale eseguito con materiale misto di adatta granulometria
AP_D.NV.0001| proveniente da cava esterna ... o di fondazione dovra essere realizzato in
.0003.0003 misto granulare stabilizzato e dovra essere certificato secondo la norma 2,0631 0,68 1521,2816 32,96 1034,47
©) armonizzata UNI 13242 appendice ZA
91 AREA ATTREZZATA REALIZZATA IN GHIAIA DI FIUME di
AP_D.NV.0001| pezzatura di circa 2mm/3mm, e profondita 20 cm, com ... e la cernita del
.0007.0003(2) | materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale della ghiaia, | 31,2737 577\ 87,6875 18,45 505,96
© valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano
84 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESSUTO
AP_D.NV.0001]| costituito esclusivamente da fibre in 100% polipr ... r una striscia di cm 10
.0007.0017 di larghezza: gr/mq 300 secondo EN 965. kN/m 34,0 secondo EN ISO | 38,0386 2,56 |5988,6557 6,73 15330,96
© 10319. valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
80 Stesa e modellazione di terra proveniente dagli scavi, da eseguire nelle
AP_D.NV.0006| aree di prossimita dei lavori
0001.0067 38,2671 1,06 | 607,9443 2,77 644,42
©
158 Stesa e modellazione di terra proveniente dagli scavi, da eseguire in aree
AP_D.NV.0006| estese interessate dal progetto
10001.0067(2) 35,6164 0,26 (7466,2000 0,73 1941,21
©
65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo drenante, SN 16 kN/m2,
AP_D.NV.0009| corrugato esternamente e liscio internament ... per la captazione ed
.0001.0006a | evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, compreso di manicotto, 5,8385 6,18 6,5000 105,85 40,17
© compresi tagli e sfridi, D esterno 500 mm, D interno 427 mm.
70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo drenante, SN 16 kN/m2,
AP_D.NV.0009| corrugato esternamente e liscio internament ... per la captazione ed
.0001.0006b evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, compreso di manicotto, 8,5200 5,02 12,0000 58,92 60,24
© compresi tagli e sfridi, D esterno 350 mm, D interno 300 mm.
69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo drenante, SN 16 kN/m2,
AP_D.NV.0009| corrugato esternamente e liscio internament ... per la captazione ed
.0001.0006¢ evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, compreso di manicotto, 9,3972 5,02| 770,0000 53,42 38654
© compresi tagli e sfridi, D esterno 315 mm, D interno 273 mm.
72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo drenante, SN 16 kN/m2,
AP_D.NV.0009| corrugato esternamente e liscio internament ... per la captazione ed
.0001.0006d | evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, compreso di manicotto, 7,1641 5,29 186,0000 73,84 983,94
© compresi tagli e sfridi, D esterno 400 mm, D interno 343 mm.
71 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo drenante, SN 16 kN/m2,
AP_D.NV.0009| corrugato esternamente e liscio internament ... per la captazione ed
.0001.0006e evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, compreso di manicotto, 4,8115 6,79 | 54,0000 141,12 366,66
© compresi tagli e sfridi, D esterno 580 mm, D interno 500 mm.
140 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
AP_D.NV.0009| DI RAME FLESSIBILE tipo FG160R16 0,6/1 kV isolat ... o per
.0006.0098 segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli | 342728 6,08 {1030,0000 17,74 6262,4
© sfridi, sezione 5x6 mmq - Con caratteristiche conformi al D.lvo. 106/2017
A RIPORTARE € 119.060,41
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136 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
AP_D.NV.0009| DI RAME FLESSIBILE tipo FG160R16 0,6/1 kV isolat ... o per
.0006.0103 segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli | 7 1664 6,08 | 220,0000 84,84 1337,6
© sfridi, sezione 5x50 mmq - Con caratteristiche conformi al D.lvo.
106/2017
33 Rimozione, demolizione ed eventuale frantumazione in pezzatura adatta
AP_D.NV.0012| alla movimentazione e carico s ... sione del trasporto del materiale di
.0004.0009 risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume | 51,5849 60,05 | 242,5854 116,41 14567,25
©) effettivo di elementi da demolire.
21 Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori elettronici,
AP_D.NV.ACC| compresa la fornitura dei mate ... la d'arte: sensore pioggia in grado di
.PROG sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di 26,5466 56,77 6,0000 213,85 340,62
© regolatore della soglia d'intervento.
13 Fornitura e posa in opera di impianto di microirrigazione con ala
AP_D.NV.ALL| gocciolante autocompensante, marro ... . 16 mm, spessore 1,1 mm
GOC spaziatura gocciolatori 30 cm, portata 1,6 / 2,3 It/h. Derivazione da tubo 32 | 38,0000 1,4516535,0000 2,5 9475,75
© mm - valvola manuale, elettrovalvola, accessori
4 Analisi del terreno comprensiva di microelementi consistente in: analisi
AP_D.NV.AN | granulometrica, suddividend ... in acqua; zolfo (S) da solfati; manganese
A.LAB (Mn); rame (Cu) € zinco (Zn) assimilabili, boro (B) solubile, C/N; Ca/Mg; 0,0000 0 5,0000 368,37 0
© Mg/K; E.S.P.; saturazione basica.
6 Lavorazione del terreno alla profondita di m 0,3 - 0,5 compreso
AP_D.NV.AR | amminutamento ed ogni altro onere. Superficie effettivamente lavorata.
A.TER Terreno limoso - argilloso con l'ausilio di aratro, erpice a dischi e/o 0,0000 0 3,0600| 1148,19 0
© zappatrice rotativa
40 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
AP_D.NV.ASP| PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per
-MAR_ uno sp ... con mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a discarica 7,8299 1,62 | 440,8436 20,69 714,17
©) dei materiali di risulta, esclusa l'indennita’ di conferimento a discarica
controllata
53 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato in cemento
AP_D.NV.C6 | architettonico bianco per la realizza ... carrai o scivoli per disabili e per la
© formazione di curve e raccordi planoaltimetrici. Forma e dimensioni come 7,0921 7,49| 23,8000 105,61 178,26
da abaco: TAV 2.10.4, elemento tipo 5
24 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico isolato, costruito a norme CEI,
AP_D.NV.CA | atto al collegamento di ... e (24 V) compreso la fornitura dei materiali 10900,000
V.EEL minuti, la posa in opera entro cavidotto precedentemente predisposto. 22,1963 0,95 0 4,28 10355
© Sezione del conduttore 1 x 1,5 mm2.
20 Provvista e posa in opera di programmatore elettronico completo di
AP_D.NV.CEN| cabinet stagno con serratura anti ... ra dei materiali minuti, i collegamenti
©) eletirici  degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. | 13:4339 110,39 6,0000 821,73 602,34
Programmatore in grado di gestire 24 settori.
27 Fornitura e posa in opera di serbatoio in monoblocco corrugato di
AP_D.NV.CIS. | polietilene (PE), prodotto in azie ... i inoltre: lo scavo, il massetto di posa
POL in calcestruzzo, la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro 9,5498 187,06 1,0000| 1958,78 187,06
© occorre per dare 1'opera finita.
7 Concimazione di fondo con fornitura e spandimento di concime organico
AP_D.NV.CO | (2000-5000 Kg/Ha), anidride fosforica 250 Kg/Ha, ossido di potassio 250
NC.TER Kg/Ha; inclusa fornitura prodotti, da interrare con le successive 0,0063 0,15 3,0600 2372,6 0,46
© lavorazioni del terreno.
88 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato, zincati a caldo, per
AP_D.NV.COR| creazione di cordolat ... andratura, tagli a misura e sfridi, saldature,
AU imbullonature, e malta di allettamento e quant'altro occorre per dare il 0,0000 0| 128,9840 61,08 0
© lavoro finito a regola d'arte.
25 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in linea 24V, 50Hz, nylon e
AP_D.NVEL. | fibra di vetro, solenoide mo ... allazione della valvola;l'abbinamento con
VAL. valvola ad azionamento manuale 3", l'allacciamento alla rete idrica; il 3,7155 18,921 27,0000 509,22 510,84
© collegamento elettrico; il collaudo.
17 Fornitura e posa in opera di filtro a cartuccia filettato 4" M/M, corpo e
AP_D.NVFIL. coper_chio in polipropilene, cartuccia in acciaio Inox 50 mesh estraibile per 1,5056 6,31 5,0000 419,11 31,55
© pulizia
A RIPORTARE €157.421,31
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19 Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento per impianto idrico
AP_D.NV.IMP.| costituito da n°l elettrop ... livello del minimo nel serbatoio di acqua,
SOL 01 comprese le tubazioni e le saracinesche per il collegamento con la rete | 12,1207| 301,34 4,0000 |  2486,15 1205,36
©) idrica di mandata , questa esclusa.
18 Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento per impianto idrico
AP_D.NV.IMP.| costituito da n.1 elettrop ... iti cuscinetti ammortizzanti al pavimento,
SOL 02 comprese le tubazioni e le saracinesche per il collegamento con la rete | 10,9039 | 318,73 1,0000|  2923,07 318,73
© idrica di mandata , questa esclusa.
16 Fornitura e posa in opera di Irrigatore dinamico pop-up a media gittata in
AP_D.NVIRR.| resina, a scomparsa. Comp ... di pressione di esercizio. Altezza di
POP sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 2 a 8 17,3928 20,28 | 11,0000 116,6 223,08
© mc/h, gittata da 11 a 24 m; attacco 3".
30 Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico pop-up a media gittata in
AP_D.NVIRR.| resina, a scomparsa. Comp ... di pressione di esercizio. Altezza di
POP 02 sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0.1 a 2 28,9839 20,28 | 153,0000 69,97 3102,84
© mc/h, gittata da 6 a 15 m; attacco 1"
5 Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto,
AP_D.NV.LIV. | mediante modesti movim ... meccanici e la sistemazione superficiale onde 30790,020
TER portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque e predisporre 1'area alle 17,3333 0,13 0 0,75 4002,7
©) successive lavorazioni.
86 Fornitura e posa in opera di massetto drenante certificato tipo "Biostrasse"
AP_D.NVMA | o similare per la reali ... lizzare a spese e cura dell'appaltatore presso
SS.DRE 01 Laboratorio Autorizzato, per la verifica delle rispondenze di tutte le 9,2223 52,14 351,1690 565,37 18309,95
©) caratteristiche tecniche citate.
59 Fornitura e posa in opera di massetto drenante certificato tipo "Biostrasse"
AP_D.NV.MA | o similare per la reali ... lizzare a spese e cura dell'appaltatore presso
SS.DRE 02 Laboratorio Autorizzato, per la verifica delle rispondenze di tutte le 6,2637 44,311 97,7512 707,41 4331,36
© caratteristiche tecniche citate.
15 Oneri per la fornitura e posa di componenti per I'unita di controllo del
AP_D.NV.ON. | settore: Regolatore di pres ... ene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma
VAR nitrilica. Con rinforzo inox. ; valvola monoghiera a chiusura/apertura 19,8953 46,36 2,0000 233,02 92,72
© manuale, in PP; raccorderia varia
147 Realizzazione di  PAVIMENTAZIONE  ANTITRAUMA  atta
AP_D.NV.PAV | all'assorbimento degli eventuali urti. Lo spessore € ... colori indicati della
ANT D.L. dello spessore di 1,2 cm considerata la destinazione d'uso. Il prodotto 4,1858 9,13 | 99,0000 218,12 903,87
© cosi realizzato & certificato EN 1177 per HIC 2 m.
38 Rimozione e riposizionamento di cartelli stradali, cartelli pubblicitari,
AP_D.NV.POS | manufatti puntuali a scopo ... €o, compresa formazione di nuovo plintino
-MAN di ancoraggio in c.l.s., compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro 35,0717 23,47 7,0000 66,92 164,29
©) finito a perfetta regola d'arte.
42 Messa in quota di pozzetti e caditoie rispetto al nuovo piano stradale,
AP_D.NV.POS| compresa la rimozione del ch ... go e pulizia dei pozzetti, la raccolta del
POZ materiale di risulta ed il trasporto alle discariche, per dare il tutto sistemato 31,1625 24,931 35,0000 80 872,55
© a perfetta regola d'arte.
23 Fornitura e posa in opera di pozzetti in resina sintetica PEAD pesante
AP D.NV.POZ| ci ini diam. .
e circolare mini diam. 205 h.230 26.4423 6.6| 82,0000 24.96 5412
©
26 Fornitura e posa in opera di pozzetti in resina per elettrovalvola e
AP_D.NV.POZ| connettore, costruiti in materi ... ovenienti dallo scavo, prolunghe.
-RES 02 Pozzetto con chiusura a scatto ¢ molla di sicurezza. Dimensioni: altezza: | 18,3889 18,49 | 34,0000 100,55 628,66
© 31 cm, larghezza: 66 cm, lunghezza: 50 cm.
1 Trasporto, fornitura e posa in opera di PIASTRA PRECOMPRESSA
AP_D.NV.PRE | prefabbricata delle dimensioni di cm 13 ... si profondita', con l'intervento
C.01 di mezzi meccanici, anche speciali, utili al trasporto, deposito, 26,6711 28,25| 60,4080 105,92 1706,53
© movimentazione e posa degli elementi prefabbricati.
39 Ripulitura totale di terreno infestato da cespugliame ed erbe infestanti con
AP_D.NV.PUL| mezzo meccanico dotato ... di dimensioni minime m 1.20, e co l'ausilio di
TER. operatore a terra dotato di mezzi manuali e decespugliatore/motosega per 9,6903 139,28 1,3100( 1437,32 182,46
© gli interventi di rifinitura.
A RIPORTARE € 194.007,61
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239 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete
AP_D.NVRIM| metallica. Sono compresi: ... ento nell'ambito del cantiere e trasporto alla
©) pubblica discarica, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro 63,8710 3,96 36,3000 6,2 143,75
finito a perfetta regola d'arte.
3 Prezzo per la risagomatura di mq 1,00 di aree di scarpata, con
AP_D.NVRIS. | movimentazione di terra proveniente d ... orizzontale di campagna e pareti
SCA di scarpata, in modo che risulti priva di incisioni o irregolarita provocate 11,8519 0,16 |6368,0800 1,35 1018,89
© da erosione e ruscellamento delle acque.
8 Formazione di un tappeto erboso ornamentale rustico con specie
AP_D.NV.SEM| persistenti e di rapido sviluppo, adatto alle situazioni pedoclimatiche
.PRA locali, nella misura di 100 Kg/Ha di seme, compresa semina a spaglio con 9.8140 131,85 3,0600| 1343,49 403,46
© mezzo meccanico.
75 Scavo, spianamento generale dell'area, compresa la stesa con mezzi
AP_D.NV.SM | meccanici, al fine di riportarla alle quote di progetto, compreso 11 trasporto
ALT.TER e il conferimento a discarica autorizzata. 0,0000 0 1,0000 30900 0
©
10 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN 12,5, del diametro di 90
AP_D.NV.TUB| mm, posto entro scavi predisp ... inclusi, compreso le raccorderie, i pezzi
.01 speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed incluso l'incidenza delle 10,5656 1,71542,0000 16,09 26214
© necessarie saracinesche terminali
11 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN 12,5, del diametro di 75
AP_D.NV.TUB| mm, posto entro scavi predisp ... inclusi, compreso le raccorderie, i pezzi
.02 speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed incluso l'incidenza delle 8,9660 1,37{2705,0000 15,28 3705,85
©) necessarie saracinesche terminali
12 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN 12,5, del diametro di
AP_D.NV.TUB| 32mm, posto entro scavi predispo ... inclusi, compreso le raccorderie, i
.03 pezzi speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed incluso l'incidenza 22,7575 1,37 160,0000 6,02 219,2
© delle necessarie saracinesche terminali
22 Fornitura e posa in opera tubo in PE corrugato passacavo, compreso: la
AP D.NV.TUB i i iali; i i
e frcl);lmtura dei materiali; la posa in opera, diametro del tubo corrugato 63 25.0951 0.66 [2175.0000 2.63 1435,5
©
29 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta densita, PEAD, del
AP_D.NV.TUB| diametro di 63 mm, per c ... nterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera
.05 delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale 24,6506 3,88 | 400,0000 15,74 1552
©) minuto; il collaudo.
14 Fornitura e posa in opera di valvole elettriche 1" (per i settori con micro-
AP_D.NV.VAL| irrigazione), elettroval ... zione della valvola; l'allacciamento alla rete
.EL idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. Attacco alla rete: 1" F. Campo 15,2572 16,4 7,0000 107,49 114.8
© di portata: 20 /150 I/m.
159 Fornitura e posa in opera BOX JUMP TIPO MY EQUILIBRIA
AP _NV. METALCO MODELLO SBMYEA O SIMILARI. Pedana in H ... nero.
03_BJMYEA | Dimensioni 48,00 cm x 48,00 cm x h 44,60cm, peso 130,00 kg. Comprese 6,2395 83,57 1,0000| 1339,37 83,57
© le opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
160 Fornitura e posa in opera BOX JUMP TIPO MY EQUILIBRIA
AP _NV. METALCO MODELLO SBMYEA O SIMILARI. Pedana in H ... e nero.
04 BIMYEB | Dimensioni 47,00 cm x 47,00 cm x h 24,60cm, peso 84,00 kg. Comprese 6,4900 83,57 1,0000| 1287,67 83,57
©) le opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
94 Fornitura e posa in opera PARALLETTES TIPO MY EQUILIBRIA
AP_NV. METALCO MODELLO PMYE O SIMILARI. Struttura .. nza e
05_PMYE resistenza. Dimensioni 70,00 cm x h 65,00 cm, peso 14,00 kg. Comprese 6,3629 204,67 2,0000| 3216,59 409,34
© le opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
95 Fornitura e posa in opera DECLINE BENCH TIPO MY EQUILIBRIA
AP_NV. METALCO MODELLO /DBMYE O SIMILARI. Panca ... ine Bench:
06_DBMYE | Dimensioni 151,10 cm x 40 cm x h 42,00, peso 155,00 kg. Comprese le 4,2928 83,57 1,0000|  1946,76 83,57
© opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
96 Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA, TIPO JOY METALCO
AP _NV. MODELLO J202/J203/J204 O SIMILARI, eta d'u ... ng disk; componenti
08_J202 di fissaggio tutta la viteria in acciaio inox. Comprese le opere di scavo, 8,2318 114,06 1,0000 1385,6 114,06
© fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
97 Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA, TIPO JOY METALCO
AP _NV. MODELLO J203 O SIMILARI, eta d'uso 2 - 6 a ... ng disk; componenti di
09_J203 fissaggio tutta la viteria in acciaio inox. Comprese le opere di scavo, 7,7985 114,06 1,0000|  1462,59 114,06
© fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
A RIPORTARE €206.110,63
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98 Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA, TIPO JOY METALCO
AP _NV. MODELLO J203 O SIMILARI, eta d'uso 2 - 6 a ... ng disk; componenti di
10_J204 fissaggio tutta la viteria in acciaio inox. Comprese le opere di scavo, 5,9031 114,06 1,0000 1932,19 114,06
© fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
105 Fornitura e posa in opera di SEDUTA CODICE SV250B composita seduta
AP _NV. - portabici a libera installazion ... menti, di dimensioni e forme come da
14_SV250B specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo, fondazione in 8,2466 81,53 8,0000 988,65 652,24
© c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
107 Fornitura e posa in opera di SEDUTA PORTABICI CODICE SV500PB
AP _NV. composita seduta - portabici a libera i ... menti, di dimensioni ¢ forme
17_SV500PB | come da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo, 3,0212 81,53 7,0000|  2698,61 570,71
© fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
100 Fornitura e posa in opera di PANNELLO ESPOSITIVO CODICE
AP _NV. PES510, composto da una struttura portante i ... mento, di dimensioni e
22 PES510 forme come da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo, 5,3316 79,37 4,0000 | 1488,67 317,48
© fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
101 Fornitura e posa in opera di PANNELLO ESPOSITIVO CODICE
AP_NV. PES730, composto da una struttura portante i ... mento, di dimensioni e
23 _PES730 forme come da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo, 4,3032 79,37 2,0000 | 1844,46 158,74
©) fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
102 Fornitura e posa in opera PORTABICI CODICE PBCO001 singolo per
AP _NV. installazione in serie, in acciaio zin ... mento, di dimensioni e forme come
24 PBCO001 da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo, fondazione in | 149179 38,36| 21,0000 257,14 805,56
© c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
104 Fornitura e posa in opera di PORTARIFIUTI PRRDO001/D002/D004,
AP _NV. composto da un involucro portante in co ... mento, di dimensioni e forme
25_PRRDO01- | come da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo, 2,6198 53,97 | 13,0000 2060,06 701,61
002-004 fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
©
103 Fornitura e posa in opera di DISSUASORE CODICE DSR001 singolo, in
AP_NV. acciaio zincato e verniciato, con ... mento, di dimensioni e forme come da
26_DSR001 specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo, fondazione in 4,8206 20,39 7,0000 422,98 142,73
© c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
146 Fornitura e posa in opera di CANCELLO, composto da una struttura
AP _NV. portante in scatolari in acciaio zi ... iciato, da una lastra forata in acciaio
28_CNLO002 corten, e da un sistema di scorrimento orizzontale, di dimensioni e forme | 26,5864 | 1742,02 1,0000 6552.3 1742,02
© come da specifiche grafiche allegate
87 AIUOLA REALIZZATA IN GHIAINO BIANCO di pezzatura di circa 2-
AP_NV.0001.0 | 3 cm, e profondita 10 cm, compreso: la f ... ale, la posa del geotessile, lo
007.0003 spianamento e la sistemazione superficiale della ghiaia, valutato per la| 40,7585 5,771 267,9726 12,34 1546,2
© cubatura effettiva in opera: sistemato a mano
99 Fornitura e posa in opera SCIVOLO, TIPO JOY METALCO MODELLO
AP_NV.13_J60| J601 O SIMILARI, eta d'uso 3 - 14 anni, ... ramento; componenti di
1 fissaggio tutta la viteria in acciaio inox. Comprese le opere di scavo, 4,6833 334,26 1,0000 | 7137,35 334,26
© fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
32 ONERI per impianto di cantiere, comprendente il trasferimento in loco di
AP_NV.ON.PE| apparecchiature per realizz ... ivi. Comprese le spese per la pratica
RF necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca idrica e 32,8149 576 4,0000 1755,3 2304
© all'emungimento da parte della Provincia.
43 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
SAR19_PF.000| PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20,
1.0001.0006 | eseguita ... discarica dei materiali di risulta nonch¢ Iindemnita di| 458500 2,98 [1448,9102 6,5 4317,75
© conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in
CONGLOMERATO BITUMINOSO
240 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
SAR19_PF.000 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per
1.0001.0010 | uno sp ... ca dei materiali di risulta nonché I’indennita di conferimento a | 46,2700 3,78 | 217,0000 8,17 820,26
© discarica controllata e autorizzata
346 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
SAR19_PF.000 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
1.0001.0011 BITUMINOSO per dar lu .. nonché I’indennitd di conferimento a| 50,9300 9,01 12,5000 17,69 112,63
© discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm
A RIPORTARE € 220.750,88
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282 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
SAR19_PF.000| PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
1.0001.0013 | BITUMINOSO per dar lu ... nita di conferimento a discarica controllata ¢ | 47,8400 477| 51,3400 9,97 244,89
©) autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm fino a 3.00 m.
241 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
SAR19_PF.000| PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO per
1.0001.0017 | dar luogo ... nnita di conferimento a discarica controllata ¢ autorizzata. | 47-8800 6,65 | 124,0500 13,89 824,93
© Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m.
81 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o
SAR19_PF.000| bagnate, anche in presenza d’acqua, p ... anche misto a pietre o trovanti di
1.0002.0001 roccia di dimensioni fino a m? 0.50; escluso rocce dure e tenere. 30,1500 11729120324 3,88 3407,08
©
351 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o
SAR19_PF.000| simili, di qualsiasi tipo e importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
1.0002.0012 | profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo 43,0200 2,28| 3755250 33 836,2
©
330 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di
SAR19_PF.000| opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto od
1.0002.0020 | ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina 45,6600 6,52 11,5000 14,28 74,98
©
108 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa
SAR19_PF.000( di reti idriche-fognarie di qualsiasi tip ... sull’automezzo ed escluso il
1.0002.0028 | trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche | 2-9700 9,28 | 545,0000 17,52 5057,6
© misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
285 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
SAR19_PF.000{ OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, es ... sezione teorica
1.0002.0038 | con I'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del | 39,7300 2,34 17,6100 589 41,21
© cantiere
214 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
SAR19_PF.000{ OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, es ... misto
1.0002.0039 | proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della | 13,4200 6,04 6,7500 45,02 40,77
©) cava entro i 20 km
109 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR19_PF.000( risultanti dopo I’esecuzione dei manufatti di reti ... le ricariche e il
1.0002.0041 costipamento, valutato per la sezione teorica, con I'impiego di materiali | 44,9000 3,87 545,0000 8,62 2109,15
© provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
340 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR19_PF.000| risultanti dopo 1’esecuzione dei manufatti di reti ... e teorica, con
1.0002.0042 | I’impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura | 12,2200 537| 6,2500 43,96 33,56
©) dei materiali
352 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro
AR19 PF. i limiti di il ri
? ()()()296()44?00 i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto 31,0200 2.5| 375.5300 8.06 938.83
©
82 COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
SAR19_PF.000| STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la ... midimenti
1.0003.0001 neccessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 | 45,4500 0,67820,0590 1,32 4692,04
© - A4, AS, A2-6, A2-7
254 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-
SAR19_PF.000| venant di cava, ovvero con idoneo ... ente diametro di cm 30; valutato per
1.0003.0002 | ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento 10,8900 4,56 | 193,0600 41,89 880,35
©
354 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
SAR19_PF.000( (TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea gran ... tro
1.0003.0003 onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in 4,8900 11,351 75,1050 232,1 852,44
© opera dopo costipamento.
355 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
SAR19_PF.000f COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5
1.0003.0010 -7, compresa la rullatura. Valutato per m®> compresso per strade urbane e 5,9400 12,72 55,3210 214,18 703,68
© extraurbane.
356 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
SAR19_PF.000| (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... mq di
1.0003.0025 emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato 5,3900 0,38 790,3000 7,05 300,31
© da cm 3 compresso
A RIPORTARE €241.808,90
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261 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere,
SAR19_PF.000| eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o b ... agli, sfridi e la
1.0003.0032 | sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento | 43,1900 17,191 162,0000 38,04 2784,78
©) naturale
252 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a
SAR19_PF.000| fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfez ... e per la formazione di
1.0003.0058 | curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie | 39,400 10,73 | 665,9100 27,14 7145,21
© ruvida
89 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a
SAR19_PF.000| fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfez ... essi carrai o scivoli per
1.0003.0068 | disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione | 30,2700 11,52 12308,3500 38,06 26592,19
© piena cm 15x25 a superficie liscia di colore bianco
265 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O
SAR19_PF.000| OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e fini ... palo-cartello
1.0003.0075 in alluminio, complete di bulloneria ¢ dispositivo antirotazione con| 20,1700 64,35| 11,0000 319,02 707,85
© diametro di cm 60
359 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
SAR19_PF.000| spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
1.0003.0093 CONTINUE DA 15 cm nell’ambito di interventi che interessino una | 20,7100 0,7| 410,5500 3,38 287,39
©) superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq
274 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
SAR19_PF.000| spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
1.0003.0097 | CONTINUE DA 12 cm nell’ambito di interventi che interessino una | 27-8800 1,09 | 904,7200 3,91 986,14
©) superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq
358 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
SAR19_PF.000| spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in ... ambito di interventi che
1.0003.0099 | interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 | 27,4600 0,67 7,5000 2,44 5,03
© mq
276 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
SAR19_PF.000( spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi
1.0003.0103 che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq 31,8500 1,07 | 260,6300 3,36 278,87
©
152 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
SAR19_PF.000| spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi
1.0003.0106 | che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq 29,7100 10,88 9,1000 36,62 99,01
©
253 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di
SAR19_PF.000| adeguata pezzatura, compreso: la fornitura ... o rullatura; valutato per la
1.0007.0006 | cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano 9,4400 4,76 231,0200 30,41 1099,66
©
300 STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o fratumati, esenti
SAR19_PF.000| da materie orgaplche 0 coesive ... parte; Vé.llutatl perla (.:ubatura effettiva in 11,0300 5.86| 106.3700 53.11 62333
1.0007.0010 | opera del materiale compresso con esecuzione a macchina
©
257 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO
SAR19_PF.000( costituito esclusivamente da fibre in 100% polipro ... condo EN 965; kN/m
1.0007.0013 34,0 secondo EN ISO 10319; valutata per la effettiva superficie coperta | 40,2000 2,87 851,3800 7,14 2443,46
© dai teli.
334 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR19_PF.000{ COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia conforme
1.0009.0009 | alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento 0,0000 0 8,0000 15,18 0
© dei Lavori.
111 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR19_PF.000{ COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da que ... copia conforme
1.0009.0013 alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento 0,0000 0| 94,7500 12,65 0
© dei Lavori.
77 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
SAR19_PF.000{ COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attivita ... copia conforme alla
1.0009.0016 | Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei 0,0000 01237,9666 15,18 0
© Lavori.
328 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densita tipo PE
SAR19_PF.000( 100 (sigma 80) per condot ... ato per la lunghezza effettiva misurata in
3.0002.0018 | opera; esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 20 mm, PFA 16 bar 51,8100 3,15 349,0000 6,08 1099,35
©
A RIPORTARE €285.961,17
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284 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito
SAR19_PF.000| dalla Norma UNI EN 1401, completo delle ... 1 rinterro del cavo ¢ la
3.0014.0003 fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm | 51,0700 19,56 97,8600 38,3 1914,14
© 160
347 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE
SAR19_PF.000 NORMALE, completo di piastra di base e d ... mo della piastra di base e
3.0015.0002 | delle pareti verticali % cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 | 43,9200 73,72 5,0000 167,84 368.6
© cm
228 POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita
SAR19_PF.000| sui quattro lati, completo di ... ruzzo Rek 15 dello spessore minimo di cm
3.0017.0008 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55 14,7700 39,141 10,0000 400,44 91,4
©
227 ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PVC antischock
SAR19_PF.000| carrabile, dato in opera compreso la sigillatura d ... ruzzo Rck 15 dello
3.0017.0012 spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm | 22,3900 35,27| 10,0000 157,51 3527
© 55%55X55
295 ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC -U & 160
SAR19_PF.000| compresa: la fornitura delle tubazioni, ... orti ed i conferimenti in discarica
3.0019.0001 dei materiali di risulta. TUBO PVC-U ¢ 160 Lunghezza max ml 3.00 44,7600 68,16 6,0000 152,28 408,96
©
46 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SAR19_PF.000| SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, P ...
4.0001.0003 | RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm? a norma UNT | 12,8300 24,83 | 14,4200 193,52 358,05
© EN 206-1 € Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
286 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali non amate in
SAR19 PF.000| fondazione o in elevazione, a .. avente RESISTENZA
4.0001.0007 | CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm? e classe di esposizione X0 | 14,6900 29,68 7,7000 202,04 228,54
© norma UNI EN 206-1.
341 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in
SAR19_PF.000| elevazione, avente CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
4.0001.0009 | pari a 30 N/mm? ¢ classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. 14,6900 29,68 6,3800 202,04 189,36
©
205 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in
SAR19_PF.000| elevazione, avente CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
4.0001.0010 | pari a 35 N/mm? ¢ classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. 14,0900 29.66| 19,7200 210,51 >84.9
©
48 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in
SAR19_PF.000| elevazione, avente CLASS ... ESISTENZA CARATTERISTICA RCK
4.0001.0028 | pari a 35 N/mm? ¢ classe di esposizione XF1-XF2-XF3 norma UNI EN | 12,6500 29,68 | 92,7000 234,61 2751,34
©) 206-1.
305 Prezzo per la pulizia di m*> 1,00 di aree di arginatura, in relquato o
SAR19_PF.000| estensione unica, da eseguirsi ... tralicci, pali in legno o metallo sia di linee
6.0001.0001 telettriche che di altri impianti pubblici o privati. 50,7600 1| 50,2800 1,97 50,28
©
9 Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una
SAR19_PF.000| superficie piana o inclinata med ... eciale. Compreso quanto altro
6.0001.0009 specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte 30,3400 0,54 16368,0800 178 3438,76
©
299 Inerbimento con idrosemina a spessore (con MULCH) - Realizazione di
SAR19_PF.000| un inerbimento su una superficie ... eciale. Compreso quanto altro
6.0001.0010 | specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte 29,8000 0,76 | 354,5700 2,55 269,47
©
338 Sistemazione di superfici con 1'uso del ghiaietto, con diametro degli
SAR19_PF.000| elementi mm 45, su un sottofon ... a a rastrellatura del ghiaietto, spessore
6.0001.0064 | ¢cm 3, quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito. 73,2700 7.92| 70,5100 10,81 S61,61
©
302 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per formazione aiuole
SAR19_PF.000
6.0001.0067 19,0300 10,49 | 70,9100 55,13 743,85
©
207 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
SAR19_PF.000| armato per OPERE IN FONDAZIONE (pli ... iaccatastamento del
8.0001.0001 legname, valutate per I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il | 71,8200 20,92 64,6000 29,13 1351,43
© getto
A RIPORTARE €300.124,56
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93 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
SAR19_PF.000| PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RET ... iaccatastamento del
8.0001.0004 | legname, valutate per D’effettiva superficie dei casseri a contatto con il | 720400 25,17\ 95,7200 34,94 2409,27
© getto
49 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
SAR19_PF.000 ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, ... e dalle
8.0002.0001 | certificazioni di leggePER STRUTTURE SOTTILI con impiego| 32:0200 0,73 [1273,0800 2,28 929,35
© prevalente di barre fino al FI 10
50 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
SAR19_PF.000{ ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, ... ertificazioni
8.0002.0002 | di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entita, con impiego di | 30,6200 0,64 12933,4400 2,09 18774
© barre fino al FI 12-14
90 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
SAR19_PF.000| conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad ... entuali legature,
8.0002.0011 sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola | 14,8100 0,32 219,7800 2,16 70,33
© d’arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20
256 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
SAR19_PF.000| conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad ... per dare il tutto eseguito
8.0002.0013 a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20 8,6300 0,17} 395,1500 1,97 67,18
©
336 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
SAR19_PF.000{ CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resi ... eri relativi allo
9.0001.0045 scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del 25,7200 2,59| 51,5000 10,07 133,39
© cavidotto.
112 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
SAR19_PF.000| FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezion ... eri
9.0001.0051 relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al 30,6700 05| 30,0000 1,63 15
© rinterro del cavidotto.
114 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
SAR19_PF.000| FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezion ... eri
9.0001.0053 relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al 28,7400 0,96 1931,0000 3,34 1853,76
© rinterro del cavidotto.
113 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
SAR19_PF.000{ FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezion ... eri
9.0001.0054 | relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al | 256800 0,75 |1206,0000 2,92 904.5
© rinterro del cavidotto.
115 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
SAR19_PF.000{ FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezion ... eri
9.0001.0055 relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al 28,8200 1,32 630,0000 4,58 8316
© rinterro del cavidotto.
116 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO
SAR19_PF.000 FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezio ... cio, a
9.0001.0056 doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla 29,5200 1,65 |1030,0000 5,59 1699,5
© formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
117 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
SAR19_PF.000{ FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezion ... eri
9.0001.0057 relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al 28,5500 2,09 260,0000 732 543,4
© rinterro del cavidotto.
134 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
SAR19_PF.000| sezione 50 mmgq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
9.0005.0004 | formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. 24,7500 2,72 | 200,0000 10,99 >44
©
135 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN
SAR19_PF.000| ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. ... era del
9.0005.0010 | pozzetto stesso, nonche’ alla formazione del riempimento di posa, | 31,4900 8,7| 18,0000 27,63 156,6
© pozzetto e sabbia esclusi.
118 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN
SAR19_PF.000| PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezi ... estruzzo dosato a
9.0005.0014 kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo € 37,9100 44,37 240,0000 117,03 10648,8
© rinterro.
119 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in
SAR19_PF.000| vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta
9.0009.0024 | incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione | 279700 256,52 4,0000 917,11 1026,08
© 1P44 dim.685x630x240 mm.
A RIPORTARE € 323.834,72
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345 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCATOLA DI GIUNZIONE da
SAR19_PF.000| incasso per installazione a palo su feritoia, a ... rinforzato con fibre di
9.0009.0025 | vetro. Grado di protezione IP43, per pali con lunghezza feritoia di 186 | 39,9000 31,54 4,0000 79,05 126,16
© mm.
34 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di
SAR19_PF.001| pietrame, mattoni pieni, tufo ... ianto autorizzato e degli oneri relativi.
2.0004.0007 | Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. 45,4000 105,58 52,5435 232,56 3547,54
©
331 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio
SAR19_PF.001| armato eseguita in qualsi ... ianto autorizzato e degli oneri relativi.
2.0004.0009 | Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. 48,6000 177,25 1,0000 364,71 177,25
©
37 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc.,
SAR19_PF.001| eseguita a mano e con | ... imento ad impianto autorizzato. Valutata per
2.0015.0001 I’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa 58,1200 L1111183,5760 191 1313,77
©
41 Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle
SAR19_PF.001| grappe e rimozione della bull ... imento ad impianto autorizzato. Valutata
2.0015.0002 | per I’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa 57,8900 0.88 | 680,9040 1,52 3992
©
36 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
SAR19_PF.001| ancoraggio alla muratura e alle ... imento ad impianto autorizzato. Valutata
2.0015.0003 | per I’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa 60,5500 1551 17,3880 2,56 26,95
©
353 INDENNITA” DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR19_PR.000, di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
1.0004.0001 volume effettivamente conferito, escluso il trasporto 0,0000 0} 375,5300 10,12 0
©
137 CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV
SAR19_PR.004 con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X35,0 mmgq.
2.0029.0047 Fornito a pie’ d’opera. 0,0000 0| 580,0000 83,92 0
©
TOTALE: 331625,59

Data,

11 tecnico
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