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Aggiornamento Quadro Economico - 05 maggio 2022

Quadro economico progetto esecutivo

A) Importo per lI'esecuzione dei lavori
a) Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Totale importo lavori

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

IVA sui lavori (10%)

Acquisizione area

Spese progettazione e consulenza compresi oneri e IVA

Spese per verifica progetti def/esec compresi oneri e IVA (art. 26 DLgs 50/2016)
Spese per verifica revisione progetto def/lesec compresi oneri e IVA
Incarico ing. Rosas (Perizia espropri)

Spese frazionamenti

Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 113 D.Lgs 50/2016)

Spese redazione gara d'appalto

Incarico di supporto al RUP

Spese generali (contributo autorita di vigilanza)

Spese pubblicita di gara

Spese consulenza espropri

Somme a disposizione per bonifiche

Completamento opere a verde

Imprevisti

Totale somme a disposizione

Totale A+B

€ 3.835.020,00
€ 79.600,00

€ 3.914.620,00

€ 391.462,00
€ 1.000.000,00
€ 368.469,99
€ 17.255,68
€ 10.203,97
€7.984,15

€ 14.908,79
€ 78.292,40
€ 5.075,20

€ 24.693,60
€ 600,00

€ 1.800,00

€ 6.280,56

€ 55.332,48
€ 30.000,00
€73.021,18

€ 2.085.380,00

€ 6.000.000,00
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