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Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

242
AP_D.0001.000
1.0501
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI CORDONATA STRADALE,
di qualunque forma e dimensione posta a margine di ... asportazione, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennita' di
conferimento a discarica controllata e autorizzata.

6,4516 0,38 389,0000 5,89 147,82

243
AP_D.0001.000
1.0502
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI CORDOLO STRADALE, di
qualunque forma e dimensione posta a margine di p ... te fondazione, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennita' di
conferimento a discarica controllata e autorizzata.

14,0078 2,52 9,0000 17,99 22,68

172
AP_D.0001.000
1.0504
(C)

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE in conglomerato
bituminoso eseguita con apposita macchina fresa ... /spostamento auto,
ecc.), il trasporto dei mezzi d'opera da e per il cantiere, compresi le
movimentazioni entro lo stesso ed il ripristino dei luoghi.

7,8171 0,53 1427,8800 6,78 756,78

247
AP_D.0001.000
1.0512
(C)

RIMOZIONE SEGNALI STRADALI (triangolari, circolari, quadrati,
ecc..) di dimensioni standard, compres ... a pubblica discarica, compresi e
compensati gli oneri di discarica ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

50,3990 8,21 11,0000 16,29 90,31

280
AP_D.0001.000
1.0514
(C)

RIMOZIONE DI CADITOIE IN GHISA non più utilizzabili, compreso il
riempimento del pozzetto con cls o misto granulometrico compattato.
Compreso il conferimento in discarica delle risulte ovvero del riutilizzo se
disposto dalla D.L.

49,7645 9,51 3,0000 19,11 28,53

262
AP_D.0001.000
3.0523
(C)

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FIBRORINFORZATO DRENANTE, TIPO I.IDRO DRAIN per la
formazi ... nferimento in discarica delle risulte e quant&#146;altro
necessario per dare l&#146;opera perfettamente realizzata a regola
d&#146;arte e certificata.

27,8167 18,64 292,8400 67,01 5458,54

180
AP_D.0001.000
3.0525
(C)

CANALA PREFABBRICATA IN CLS VIBRATO, di sezione interna
variabile da cm 100(h)X50-55-60, spessore pa ... disabili e per la
formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione. Sezione interna
variabile da cm 100(h)X50-55-60. Superficie esterna liscia.

8,1933 19,01 139,5500 232,02 2652,85

273
AP_D.0001.000
3.0532
(C)

POSA IN OPERA DI SEGNALE STRADALE (triangolare, quadrato,
circolare ecc) di dimensioni standard, pre ... entuale integrazione degli
accessori di fissaggio, i ponti di servizio e quant'altro occorrente per dare il
segnale in opera a perfetta regola d'arte.

35,8930 28,98 11,0000 80,74 318,78

258
AP_D.0001.000
3.0533
(C)

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN MASSELLO
AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo vibrocompresso, monostrato, dell ...
a delle risulte ivi compresa l'indennità di discarica. In opera compreso ogni
onere per dare la pavimentazione perfettamente eseguita a regola d'arte.

27,7972 13,54 442,4700 48,71 5991,04

187
AP_D.0001.000
3.0534
(C)

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN MASSELLO
AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo vibrocompresso, monostrato, dell ...
a delle risulte ivi compresa l'indennità di discarica. In opera compreso ogni
onere per dare la pavimentazione perfettamente eseguita a regola d'arte.

14,3207 10,54 104,5800 73,6 1102,27

189
AP_D.0001.000
3.0535
(C)

Sovrapprezzo all'art. AP_ D.0001.0003.0523 "PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, TIPO I.IDRO DRAIN...." per
aumento di spessore di cm. 5 oltre ai 10 previsti, da applicarsi in
corrispondenza degli accessi carrabili.

9,9022 2,43 33,5800 24,54 81,6

259
AP_D.0001.000
3.0550
(C)

CUNETTA ALLA FRANCESE REALIZZATA E TRATTI DI
RACCORDO in prossimità di accessi carrai e simili, in c ... 'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

13,9619 7,7 197,9600 55,15 1524,29

360
AP_D.0001.000
3.0553
(C)

SEGNALETICA ORIZZONTALE LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo Premark o similare ... V e
valori di retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30
giorni di applicazione. Prezzo per dischi diametro cm. 6 in opera, colore
ocra

7,6326 0,59 11,0000 7,73 6,49

278
AP_D.0001.000
3.0554
(C)

SEGNALETICA ORIZZONTALE LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo Premark o similare ... valori di
retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30 giorni di
applicazione. Prezzo per dischi diametro cm. 12 in opera, colore bianco.

6,1514 0,78 287,0000 12,68 223,86

279
AP_D.0001.000
3.0555
(C)

SEGNALETICA ORIZZONTALE LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo Premark o similare ... misurati
dopo 30 giorni di applicazione. Prezzo per dischi diametro cm. 60 in
opera ,colore sfondo nelle tonalità di grigio e pittogramma colore ocra.

0,9853 0,97 6,0000 98,45 5,82

A   R I P O R T A R E € 18.411,66

Committente:   COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 1
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TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O € 18.411,66

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

357
AP_D.0001.000
3.0556
(C)

Sovrapprezzo all'art. SAR19_PF.0001.0003.0010 "CONGLOMERATO
BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO......."
per l'esecuzione di asfalto colore rosso

20,6555 18,78 55,3200 90,92 1038,91

271
AP_D.0001.000
3.0557
(C)

SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE, dim. cm. 90, eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pe ... e staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2

10,9265 46,36 11,0000 424,29 509,96

268
AP_D.0001.000
3.0558
(C)

SEGNALE STRADALE QUADRATO BIFACCIALE dim. cm. 60
eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura ... antirotazione. le staffe
e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con diametro di cm 60

5,4094 28,98 7,0000 535,73 202,86

260
AP_D.0001.000
3.0559
(C)

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN MASSELLO
AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo vibrocompresso, monostrato, dell ...
a delle risulte ivi compresa l'indennità di discarica. In opera compreso ogni
onere per dare la pavimentazione perfettamente eseguita a regola d'arte.

24,7070 10,54 94,1000 42,66 991,81

269
AP_D.0001.000
3.0560
(C)

SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE URBANA
fig. II 248 art. 128 del codice stradale, dim. cm. ... e staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2

11,7557 52,16 3,0000 443,7 156,48

270
AP_D.0001.000
3.0561
(C)

SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE URBANA
fig. II 248 art. 128 del codice stradale, dim. cm. ... staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2.

7,6466 17,38 6,0000 227,29 104,28

272
AP_D.0001.000
3.0562
(C)

SEGNALE STRADALE PANNELLO INTEGRATIVO PER SEGNALE
TRIANGOLARE dim. cm. 80x27, eseguito in scatolato ... e staffe e i
collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2

13,3078 17,38 7,0000 130,6 121,66

266
AP_D.0001.000
3.0563
(C)

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O
OBBLIGO SU PALO ESISTENTE, eseguito in scatolato di all ... istente,
comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo antirotazione DI DIAMETRO 60 cm.

8,0041 17,38 4,0000 217,14 69,52

267
AP_D.0001.000
3.0564
(C)

SEGNALE STRADALE DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO,
dim. cm. 40x50, in giallo fig. 472 eseguito in sc ... staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con pellicola rifrangente di classe 2.

12,5270 17,38 4,0000 138,74 69,52

208
AP_D.0001.000
5.0505
(C)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA A
DUE FASCE certificata per la Classe H2 ... nziatori e/o le piastre di
continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita.

12,7188 40,69 10,0000 319,92 406,9

209
AP_D.0001.000
5.0506
(C)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA A
DUE FASCE certificata CE per la Classe ... nziatori e/o le piastre di
continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita.

7,8000 22,01 14,0000 282,18 308,14

314
AP_D.0003.000
2.0501
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALA GOCCIOLANTE
AUTOCOMPENSANTE, marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm, m ... a
120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o interrata, distanza
gocciolatori 30 cm, portata 2.3 l/h. Compreso: la fornitura dei materiali
minuti.

10,2410 0,34 423,0000 3,32 143,82

324
AP_D.0003.000
2.0517
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA entro alloggiamnto predisposto
sottoterra con chiusino dotato di serratura ... oni in elastomero atossico
conforme al D.M. n.174 del 06/04/2004, aspirazione 1" 1/4, mandata 1"
Kw 0,75 Hp 1.00 portata l/min 40-120 prevalenza 99-15

25,1781 144,88 1,0000 575,42 144,88

323
AP_D.0003.000
2.0526
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROGRAMMATORE
ELETTRONICO, modulare, con possibilità di espansione fino ...
mentazione 220/240 V.ac. 50 Hz, output 24 V.ac. 50 Hz. Compreso il
posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei
materiali minuti

17,0838 57,95 1,0000 339,21 57,95

321
AP_D.0003.000
2.0527
(C)

REGOLATORE A PRESSIONE con filtro mesh, massima pressione di
esercizio 10 bar, riduzione di pressione a 2,8 bar. Attacco 1" 1/2

19,0774 5,79 4,0000 30,35 23,16

A   R I P O R T A R E € 22.761,51

Committente:   COMUNE DI ORISTANO
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R I P O R T O € 22.761,51
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316
AP_D.0003.000
6.0509
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOCCIOLATORI da 2,2 l/h tipo
"iDrop" autocompensanti

18,1818 0,06 285,0000 0,33 17,1

315
AP_D.0003.000
6.0510
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOCCIOLATORI da 1,2 l/h tipo
"iDrop" autocompensanti

18,1818 0,06 957,0000 0,33 57,42

307
AP_D.0003.000
6.0511
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOCCIOLATORI da 0,50 l/h tipo
"iDrop" autocompensanti

18,1818 0,06 412,0000 0,33 24,72

308
AP_D.0003.000
6.0512
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO diametro D40 con
attacco 1/2" PN16

13,3333 0,06 51,0000 0,45 3,06

312
AP_D.0003.000
6.0513
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA IN POLIETILENE a
sfera monoghiera filettata F/M con attacco 1/2" PN 16

4,4776 0,06 304,0000 1,34 18,24

309
AP_D.0003.000
6.0515
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOMITO a 90° D16, PN16

13,3333 0,06 56,0000 0,45 3,36

311
AP_D.0003.000
6.0516
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEE filettata femmina, attacchi
1/2"

13,3333 0,06 216,0000 0,45 12,96

320
AP_D.0003.000
6.0525
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROVALVOLA A
MEMBRANA, normalmente chiusa, per comando elettrico in ... er
assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola;
l'allacciamento alla rete idrica; il collagamento elettrico; il collaudo.

21,0213 14,49 4,0000 68,93 57,96

319
AP_D.0003.000
6.0528
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A RETE CON
CARTUCCIA con corpo in polipropilene attacco filettato M, 1" 1/2,
portata 6 mc/h, esclusa cartuccia.

29,5823 3,47 4,0000 11,73 13,88

318
AP_D.0003.000
6.0529
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANOMETRO ALLA
GLICERINA scala 0-6 bar

25,7037 3,47 4,0000 13,5 13,88

317
AP_D.0003.000
6.0530
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO SINGOLO EFFETTO
con attacco G 1/2 PN16

24,6802 4,63 4,0000 18,76 18,52

290
AP_D.0003.001
5.0500
(C)

TUBO DI DRENAGGIO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITa';,
MICROFESSURATO e flessibile tipo GREENDRAIN diam ... sato nel
prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato secondo le
specifiche tecniche del produttore, in opera a perfetta regola d'arte.

26,0668 5,07 150,0000 19,45 760,5

281
AP_D.0003.001
7.0503
(C)

ADEGUAMENTO DELLE QUOTE DEI POZZETTI SU STRADA,
marcipiedi, piste ciclabili e simili, alle nuove quo ... trasporto in discarica
dei chiusini da sostituire, delle risulte in generale e di ogni altro onere
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

77,1250 92,55 17,0000 120 1573,35

288
AP_D.0003.001
7.0504
(C)

POZZETTO REALIZZATO IN OPERA per fognature di acque bianche,
dimensioni interne cm 40x40x60h, realiz ... a fresco su fresco alla
cazzuola, compreso scavo e il rinterro con sabbia lavata. Incluso
conferimento in discarica delle risulte e relativa indennità

29,5892 90,25 14,0000 305 1263,5

325
AP_D.0003.001
8.0502
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN RESINA
SINTETICA costruito in materiale termoplastico, rigi ... avo e la
regolazione del piano di posa; la rinfiancatura e il livellamento con
materiali provenienti dallo scavo. Dimensioni: 66x50 cm, altezza 31 cm.

8,2887 13,93 5,0000 168,06 69,65

313
AP_D.0003.001
8.0503
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN RESINA
SINTETICA costruito in materiale termoplastico, rigi ... di posa; la
rinfiancatura e il livellamento con materiali provenienti dallo scavo.
Diametro inferiore 20cm, diametro superiore 16cm, altezza 23-24 cm.

29,7586 13,93 59,0000 46,81 821,87

A   R I P O R T A R E € 27.491,48

Committente:   COMUNE DI ORISTANO
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QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

326
AP_D.0003.001
8.0524
(C)

FORNITURA E POSA IN CASSETTA IN ACCIAIO ZINCATO
VERNICIATO O IN VETRORESINA a scelta della D.L. dell ... esse
caratteristiche precedenti e quanto necessario per dare la nuova cassetta
eseguita a regola d'arte e collaudabile dall'ente gestore del servizio.

46,1799 231,8 1,0000 501,95 231,8

327
AP_D.0003.002
0.0600
(C)

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO IDRICO domestico
costituito da: Allaccio utente con collare di pr ... alla rete a regola d'arte e
funzionante nel rispetto delle disposizioni dell'ente erogatore del servizio e
della normativa tecnica e dl legge vigente.

31,8560 149,58 1,0000 469,55 149,58

291
AP_D.0003.002
1.0503
(C)

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE GJS-500-7
EN 1536, classe di carrabilità D400 prodotto se ... opera con la sigillatura
del telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al pozzetto sottostante.
Dimensioni nette 405x405mm., h=100mm, peso 45 kg.

4,4418 11,59 13,0000 260,93 150,67

294
AP_D.0003.002
1.0507
(C)

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE GS500 EN 1563, costruita secondo
le norme UNI EN124 classe D400 (carico ... 0), marchio fabbricante e
sigla l'ente di certificazione. Griglia Piana luce D400 netta mm. 400x400 e
telaio mm 500x500, peso kg. 29, scarico 690 cmq.

8,1862 11,59 14,0000 141,58 162,26

349
AP_D.0003.002
1.0508
(C)

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE GJS-500-7
EN 1536, classe di carrabilità C250 prodotto se ... con la sigillatura del
telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al pozzetto sottostante.
Dimensioni nette diametro 505X505mm., h=60mm, peso 65kg.

3,9711 11,59 4,0000 291,86 46,36

292
AP_D.0003.002
1.0509
(C)

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE GJS-500-7
EN 1536, classe di carrabilità D400 prodotto se ... ra con la sigillatura del
telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al pozzetto sottostante.
Dimensioni nette diametro 600mm., h=100mm, peso 66kg.

3,1246 11,59 1,0000 370,93 11,59

293
AP_D.0003.002
1.0510
(C)

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA SFEROIDALE GJS-500-7
EN 1536, classe di carrabilità D400 prodotto se ... etto sottostante.
Dimensioni nette 60x120cm., h=8cm, peso 155 kg., 2 coperchi. Chiusino
adeguato alle specifiche tecniche TELECOM ITALIA n. 1479/2015.

3,1225 11,59 2,0000 371,18 23,18

306
AP_D.0006.000
1.0505
(C)

RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di ferro
zincato plastificato a maglia sciolta con s ... ompresi sfridi, conferimenti in
discarica delle risulte inclusa l'indennità ed ogni altro onere per dare
l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

23,1659 10,01 30,7000 43,21 307,31

304
AP_D.0006.000
1.0521
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE IN VASO
GRAMINACEE E PERENNI, compresa la formazione della buca, ... -
Eupatorium cannabinum10 - Filipendula ulmariaIn opera secondo le
specifiche indicazioni della D.L. incluso l'onere della garanzia di
attecchimento.

12,8814 0,76 100,0000 5,9 76

303
AP_D.0006.000
1.0523
(C)

TELO PACCIAMANTE ANTIALGA colore nero drenante in
prolipropilene da gr 110/mq. comprese lavorazioni ... gr 100 di concime
minerale 500 gr di concime organico pellettato. In opera compreso ogni
onere per dare l'opera perfettamente finita a regola d'arte.

48,0207 2,79 425,4800 5,81 1187,09

235
AP_D.0006.000
1.0530
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ERBACEE PERENNI IN
VASO, 6-8 cm. compresa la formazione della bu ... rnitura per il
completamento della piantumazioneIn opera secondo le specifiche
indicazioni della D.L. incluso l'onere della garanzia di attecchimento.

28,6678 1,7 56,0000 5,93 95,2

344
AP_D.0009.000
1.0504
(C)

GIUNTO DI DERIVAZIONE A 30° PER GIUNZIONI IN RESINA
COLATA, realizzato con muffola in gomma, tipo "3 ... compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Per cavi quadripolari
passanti da 10 a 35 mmq e cavi derivati da 2,5 a 25 mmq.

9,3543 11,14 4,0000 119,09 44,56

143
AP_D.0009.000
6.0066
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... rni, dato in
opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro
tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2.5 mmq

32,4528 3,44 79,0000 10,6 271,76

142
AP_D.0009.000
6.0096
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... rni, dato in
opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro
tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2.5 mmq

29,4993 4,36 1010,0000 14,78 4403,6

141
AP_D.0009.000
6.0097
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... terni, dato in
opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro
tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x4 mmq

26,7737 5,17 390,0000 19,31 2016,3

A   R I P O R T A R E € 36.668,74

Committente:   COMUNE DI ORISTANO
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139
AP_D.0009.000
6.0099
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... erni, dato in
opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro
tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq

20,3346 7,78 860,0000 38,26 6690,8

138
AP_D.0009.000
6.0100
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... erni, dato in
opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro
tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x16 mmq

18,1124 9,73 580,0000 53,72 5643,4

133
AP_D.0009.000
6.0101
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
DI RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... erni, dato in
opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro
tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x25 mmq

16,4306 12,53 220,0000 76,26 2756,6

337
AP_D.0009.000
6.1001
(C)

CAVO BIPOLARE FG7(O)R 2,5 mmq: fornitura e posa in opera di cavo
bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV sez. 2,5 ... e fino ad un'altezza di 4 m, nonchè
i trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi altro onere per dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.

56,2642 2,47 48,0000 4,39 118,56

339
AP_D.0009.000
6.1002
(C)

CAVO TRIPOLARE FG716(O)R16 6mmq: fornitura e posa in opera di
cavo bipolare FG716(O)R 16 0,6/1 kV se ... e fino ad un'altezza di 4 m,
nonchè i trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi altro onere per dare
l'opera finita e funzionante a regola d'arte.

34,2640 5,4 111,6000 15,76 602,64

329
AP_D.0009.000
8.0501
(C)

RIMOZIONE DI PALO ED ARMATURA STRADALE: rimozione di
palo in acciaio, ed armatura stradale esistente ... e, previa messa in
sicurezza dell'impianto, il trasporto a discarica (e i relativi oneri di
conferimento) o a deposito secondo disposizioni della D.L.

38,2414 110,77 1,0000 289,66 110,77

335
AP_D.0009.000
8.0503
(C)

RIPRISTINO DI ILLUMINAZIONE STRADALE SU PALI eseguita
riutilizzando i pali ed i corpi illuminanti es ... o completo e funzionante
con la sola esclusione dei cavidotti, del basamento e dei pozzetti.
Valutazione complessiva per ogni punto luce riposizionato

72,3829 137,18 1,0000 189,52 137,18

348
AP_D.0009.000
8.0504
(C)

FORNITURA E POSA DI PALO CONICO DIRITTO TRAFILATO - IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO secondo UNI 1461 E VE ... one alla
base come quella esistente se danneggiata dalle lavorazioni di rimozione
del sostegno. Da non realizzare il collarino alla fascia d'incastro.

14,0132 78,67 4,0000 561,4 314,68

350
AP_D.0009.000
9.0501
(C)

PROIETTORE PER APPLICAZIONE SU SISTEMI DA PALO - 14
LED, POTENZA 109 W, FLUSSO LUMINOSO 15120 lm - O ... preso
ogni onere per l'impiego di apprecchi di sollevamento (cestello
autosollevante) a qualsiasi altezza, nonchè i trasporti orizzontali e
verticali.

3,3513 24,49 4,0000 730,76 97,96

322
AP_D.0010.000
7.0502
(C)

ALLACCIO ELETTRICO ALLA RETE ENEL, da eseguirsi mediante la
realizzazione di linea elettrica con CAV ... ttrico dovrà essere conforme
alle prescrizioni tecniche del'Ente gestore del servizio a cui 'impresa dovrà
far riferimento per la corretta esecuzione.

60,3005 1390,8 1,0000 2306,45 1390,8

129
AP_D.NP.5A
(C)

Q5A - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
protezione comando avente le seg ... eventuale tratto di cavidotto o canale,
fori di passaggio, oneri di infilaggio in pozzetti o cunicoli, etc, per dare la
posa a perfetta regola d'arte.

13,5138 399,53 1,0000 2956,45 399,53

131
AP_D.NP.5B
(C)

Q5B - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
protezione comando avente le seg ... eventuale tratto di cavidotto o canale,
fori di passaggio, oneri di infilaggio in pozzetti o cunicoli, etc, per dare la
posa a perfetta regola d'arte.

8,4878 191,72 1,0000 2258,78 191,72

157
AP_D.NP.FAR
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARETTI PER
ILLUMINAZIONE D'ACCENTO CDM-T 35W: Fornitura e
installazion ... afici e le specifiche di progetto. Compreso gli Oneri di
collegamento ed ogni altro onere e magistero per dare il proiettore
connesso a regola d'arte.

19,0252 105,78 11,0000 556 1163,58

155
AP_D.NP.PAL
O6 TOT
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPLESSO ELEMENTI PER
ILLUMINAZIONE STRADALE H = 6 m. avente le seguen ... nferimento
a discarica dei materiali eccedenti. Compreso il Plinto di fondazione del
palo avente le carattersitiche riportate negli elaborati grafici.

4,6521 97,89 79,0000 2104,21 7733,31

154
AP_D.NP.PAL
O6+4 PRED
(C)

PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE con doppio sbrac ... Plinto
di fondazione del palo avente le carattersitiche riportate negli elaborati
grafici. ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL PALO E DEL CORPO
ILLUMINANTE

5,4786 38,35 13,0000 700 498,55

A   R I P O R T A R E € 64.518,82

Committente:   COMUNE DI ORISTANO
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156
AP_D.NP.PAL
O6+4 TOT
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPLESSO ELEMENTI PER
ILLUMINAZIONE STRADALE con doppio sbraccio H = 6 ... nferimento
a discarica dei materiali eccedenti. Compreso il Plinto di fondazione del
palo avente le carattersitiche riportate negli elaborati grafici.

3,5467 97,89 10,0000 2760,04 978,9

144
AP_D.NP.PAL
O6PRED
(C)

PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE H = 6 m. avente ... Plinto
di fondazione del palo avente le carattersitiche riportate negli elaborati
grafici. ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL PALO E DEL CORPO
ILLUMINANTE

5,4786 38,35 141,0000 700 5407,35

121
AP_D.NP.Q11
(C)

Q11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
protezione e comando avente le s ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in vigore.

11,9210 351,89 1,0000 2951,84 351,89

124
AP_D.NP.Q33
(C)

Q33 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
protezione e comando avente le s ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in vigore.

11,5340 291,05 1,0000 2523,4 291,05

125
AP_D.NP.Q34
(C)

SQ34 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
protezione e comando avente le ... completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in vigore.conforme alla normativa in
vigore.conforme alla normativa in vigore.

11,5055 291,05 1,0000 2529,66 291,05

127
AP_D.NP.Q46
(C)

Q46 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
protezione comando avente le seg ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in vigore.

11,8086 260,63 1,0000 2207,12 260,63

128
AP_D.NP.Q47
(C)

Q47 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
protezione comando avente le seg ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in vigore.

11,1017 304,26 1,0000 2740,67 304,26

120
AP_D.NP.QPC
1
(C)

QUADRO PUNTO DI CONSEGNA, Fornitura e posa in opera di quadro
elettrico da posizionare in corrispond ... neo diametro, scavo e reinterro, e
cavo del tipo FG7OR della sezione riportata sugli elaborati grafici,
comunque non inferiore a 4x10 mm² (per quanto

9,3516 221,02 4,0000 2363,45 884,08

51
AP_D.NP.REC.
GRI
(C)

Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato metallico tipo
“Defim/Orsogril modello RECINTHA ... la sigillatura dei fori con malta
cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario per
dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

17,3205 15,1 253,3800 87,18 3826,04

145
AP_D.NP.SOL
OPALO6
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO PER ILLUMINAZIONE
STRADALE H = 6 m. avente le seguenti caratterist ... lvo 106/2017.
COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA
FINITA FUNZIONANTE, COMPLETA E CONNESSA ALLA
PREDISPOSIZIONE PRECEDENTEMENTE REALIZZATA

4,2113 59,54 4,0000 1413,8 238,16

126
AP_D.NP.SQ3
4PK1-2
(C)

SQ34PK1 / SQ34PK2 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera
Quadro elettrico di protezione e coman ... 'insieme del quadro
corrispondente completo e realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.conforme alla normativa in vigore.

11,2810 247,43 2,0000 2193,33 494,86

130
AP_D.NP.SQ5
1-2
(C)

SQ51 / SQ52 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro
elettrico di protezione e comando ave ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in vigore.

11,2616 351,89 2,0000 3124,7 703,78

132
AP_D.NP.SQ5
3
(C)

SQ53 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
protezione e comando avente le ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in vigore.

9,9983 264,64 1,0000 2646,85 264,64

123
AP_D.NP.SQE
P11
(C)

SQEP11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro
elettrico di protezione e comando avente l ... 'insieme del quadro
corrispondente completo e realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.conforme alla normativa in vigore.

12,6883 309,39 1,0000 2438,38 309,39

122
AP_D.NP.SQL
11
(C)

SQL11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in opera Quadro elettrico
di protezione e comando avente le ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in vigore.

10,2300 264,64 1,0000 2586,89 264,64

A   R I P O R T A R E € 79.389,54

Committente:   COMUNE DI ORISTANO
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31
AP_D.NV.
PERF
(C)

Perforazione ad andamento verticale per realizzazione di pozzo per
irrigazione, eseguita a rotazione ... e lavorazioni accessorie, materiali ed
oneri necessari per dare il lavoro completo a regola d'arte; con diametro
est. fino a mm 200 e spessore mm 4-6.

22,7955 42,81 200,0000 187,8 8562

74
AP_D.NV.0001
.0002.0058(3)
(C)

CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA dei materiali ferrosi ricavati dalla rimozione delle
demolizioni con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

0,0000 0 6,0200 73,15 0

76
AP_D.NV.0001
.0002.0058(4)
(C)

TRASPORTO dei materiali INERTI ricavati dalla rimozione delle
interferenze, asciutti o bagnati, comp ... in discarica ed escluso l'eventuale
costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti
di 20 km compreso il ritorno a vuoto

0,0000 0 717,1640 4,54 0

153
AP_D.NV.0001
.0002.0058(5)
(C)

TRASPORTO dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, per la successiva riutilizzazione e stesa
nelle aree di progetto: settore 3 e settore 4.

0,0000 0 2912,0300 3,3 0

301
AP_D.NV.0001
.0002.0517
(C)

TERRA VEGETALE data in opera per rivestimento di scarpate di rilevati
per uno spessore medio di cm 2 ... nenti, ciottoli, cocci e simili, compreso
inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento, la sistemazione
superficiale e un leggero costipamento

3,8205 1,03 70,9100 26,96 73,04

85
AP_D.NV.0001
.0003.0003
(C)

Sottofondo stradale eseguito con materiale misto di adatta granulometria
proveniente da cava esterna ... o di fondazione dovrà essere realizzato in
misto granulare stabilizzato e dovrà essere certificato secondo la norma
armonizzata UNI 13242 appendice ZA

2,0631 0,68 1521,2816 32,96 1034,47

91
AP_D.NV.0001
.0007.0003(2)
(C)

AREA ATTREZZATA REALIZZATA IN GHIAIA DI FIUME di
pezzatura di circa 2mm/3mm, e profondità 20 cm, com ... e la cernita del
materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale della ghiaia,
valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano

31,2737 5,77 87,6875 18,45 505,96

84
AP_D.NV.0001
.0007.0017
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100% polipr ... r una striscia di cm 10
di larghezza: gr/mq 300 secondo EN 965. kN/m 34,0 secondo EN ISO
10319. valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

38,0386 2,56 5988,6557 6,73 15330,96

80
AP_D.NV.0006
.0001.0067
(C)

Stesa e modellazione di terra proveniente dagli scavi, da eseguire nelle
aree di prossimità dei lavori

38,2671 1,06 607,9443 2,77 644,42

158
AP_D.NV.0006
.0001.0067(2)
(C)

Stesa e modellazione di terra proveniente dagli scavi, da eseguire in aree
estese interessate dal progetto

35,6164 0,26 7466,2000 0,73 1941,21

65
AP_D.NV.0009
.0001.0006a
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo drenante, SN 16 kN/m2,
corrugato esternamente e liscio internament ... per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, compreso di manicotto,
compresi tagli e sfridi, D esterno 500 mm, D interno 427 mm.

5,8385 6,18 6,5000 105,85 40,17

70
AP_D.NV.0009
.0001.0006b
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo drenante, SN 16 kN/m2,
corrugato esternamente e liscio internament ... per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, compreso di manicotto,
compresi tagli e sfridi, D esterno 350 mm, D interno 300 mm.

8,5200 5,02 12,0000 58,92 60,24

69
AP_D.NV.0009
.0001.0006c
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo drenante, SN 16 kN/m2,
corrugato esternamente e liscio internament ... per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, compreso di manicotto,
compresi tagli e sfridi, D esterno 315 mm, D interno 273 mm.

9,3972 5,02 770,0000 53,42 3865,4

72
AP_D.NV.0009
.0001.0006d
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo drenante, SN 16 kN/m2,
corrugato esternamente e liscio internament ... per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, compreso di manicotto,
compresi tagli e sfridi, D esterno 400 mm, D interno 343 mm.

7,1641 5,29 186,0000 73,84 983,94

71
AP_D.NV.0009
.0001.0006e
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo drenante, SN 16 kN/m2,
corrugato esternamente e liscio internament ... per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo, compreso di manicotto,
compresi tagli e sfridi, D esterno 580 mm, D interno 500 mm.

4,8115 6,79 54,0000 141,12 366,66

140
AP_D.NV.0009
.0006.0098
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
DI RAME FLESSIBILE tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolat ... o per
segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x6 mmq - Con caratteristiche conformi al D.lvo. 106/2017

34,2728 6,08 1030,0000 17,74 6262,4

A   R I P O R T A R E € 119.060,41
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136
AP_D.NV.0009
.0006.0103
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDUTTORE MULTIPOLARE
DI RAME FLESSIBILE tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolat ... o per
segnalazione e comando entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x50 mmq - Con caratteristiche conformi al D.lvo.
106/2017

7,1664 6,08 220,0000 84,84 1337,6

33
AP_D.NV.0012
.0004.0009
(C)

Rimozione, demolizione ed eventuale frantumazione in pezzatura adatta
alla movimentazione e carico s ... sione del trasporto del materiale di
risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume
effettivo di elementi da demolire.

51,5849 60,05 242,5854 116,41 14567,25

21
AP_D.NV.ACC
.PROG
(C)

Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori elettronici,
compresa la fornitura dei mate ... la d'arte: sensore pioggia in grado di
sospendere automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, provvisto di
regolatore della soglia d'intervento.

26,5466 56,77 6,0000 213,85 340,62

13
AP_D.NV.ALI.
GOC
(C)

Fornitura e posa in opera di impianto di microirrigazione con ala
gocciolante autocompensante, marro ... . 16 mm, spessore 1,1 mm
spaziatura gocciolatori 30 cm, portata 1,6 / 2,3 lt/h. Derivazione da tubo 32
mm - valvola manuale, elettrovalvola, accessori

58,0000 1,45 6535,0000 2,5 9475,75

4
AP_D.NV.AN
A.LAB
(C)

Analisi del terreno comprensiva di microelementi consistente in: analisi
granulometrica, suddividend ... in acqua; zolfo (S) da solfati; manganese
(Mn); rame (Cu) e zinco (Zn) assimilabili, boro (B) solubile, C/N; Ca/Mg;
Mg/K; E.S.P.; saturazione basica.

0,0000 0 5,0000 368,37 0

6
AP_D.NV.AR
A.TER
(C)

Lavorazione del terreno alla profondità di m 0,3 - 0,5 compreso
amminutamento ed ogni altro onere. Superficie effettivamente lavorata.
Terreno limoso - argilloso con l'ausilio di aratro, erpice a dischi e/o
zappatrice rotativa

0,0000 0 3,0600 1148,19 0

40
AP_D.NV.ASP
.MAR_
(C)

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per
uno sp ... con mezzi meccanici, compreso il carico e trasporto a discarica
dei materiali di risulta, esclusa l'indennita' di conferimento a discarica
controllata

7,8299 1,62 440,8436 20,69 714,17

53
AP_D.NV.C6
(C)

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato in cemento
architettonico bianco per la realizza ... carrai o scivoli per disabili e per la
formazione di curve e raccordi planoaltimetrici. Forma e dimensioni come
da abaco: TAV 2.10.4, elemento tipo 5

7,0921 7,49 23,8000 105,61 178,26

24
AP_D.NV.CA
V.EL
(C)

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico isolato, costruito a norme CEI,
atto al collegamento di ... e (24 V) compreso la fornitura dei materiali
minuti, la posa in opera entro cavidotto precedentemente predisposto.
Sezione del conduttore 1 x 1,5 mm2.

22,1963 0,95
10900,000

0
4,28 10355

20
AP_D.NV.CEN
(C)

Provvista e posa in opera di programmatore elettronico completo di
cabinet stagno con serratura anti ... ra dei materiali minuti, i collegamenti
elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo.
Programmatore in grado di gestire 24 settori.

13,4339 110,39 6,0000 821,73 662,34

27
AP_D.NV.CIS.
POL
(C)

Fornitura e posa in opera di serbatoio in monoblocco corrugato di
polietilene (PE), prodotto in azie ... i inoltre: lo scavo, il massetto di posa
in calcestruzzo, la sigillatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

9,5498 187,06 1,0000 1958,78 187,06

7
AP_D.NV.CO
NC.TER
(C)

Concimazione di fondo con fornitura e spandimento di concime organico
(2000-5000 Kg/Ha), anidride fosforica 250 Kg/Ha, ossido di potassio 250
Kg/Ha; inclusa fornitura prodotti, da interrare con le successive
lavorazioni del terreno.

0,0063 0,15 3,0600 2372,6 0,46

88
AP_D.NV.COR
.AIU
(C)

Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato, zincati a caldo, per
creazione di cordolat ... andratura, tagli a misura e sfridi, saldature,
imbullonature, e malta di allettamento e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

0,0000 0 128,9840 61,08 0

25
AP_D.NV.EL.
VAL.
(C)

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in linea 24V, 50Hz, nylon e
fibra di vetro, solenoide mo ... allazione della valvola;l'abbinamento con
valvola ad azionamento manuale 3", l'allacciamento alla rete idrica; il
collegamento elettrico; il collaudo.

3,7155 18,92 27,0000 509,22 510,84

17
AP_D.NV.FIL.
(C)

Fornitura e posa in opera di filtro a cartuccia filettato 4" M/M, corpo e
coperchio in polipropilene, cartuccia in acciaio Inox 50 mesh estraibile per
pulizia

1,5056 6,31 5,0000 419,11 31,55

A   R I P O R T A R E € 157.421,31

Committente:   COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 8
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19
AP_D.NV.IMP.
SOL 01
(C)

Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento per impianto idrico
costituito da n°1 elettrop ... livello del minimo nel serbatoio di acqua,
comprese le tubazioni e le saracinesche per il collegamento con la rete
idrica di mandata , questa esclusa.

12,1207 301,34 4,0000 2486,15 1205,36

18
AP_D.NV.IMP.
SOL 02
(C)

Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento per impianto idrico
costituito da n.1 elettrop ... iti cuscinetti ammortizzanti al pavimento,
comprese le tubazioni e le saracinesche per il collegamento con la rete
idrica di mandata , questa esclusa.

10,9039 318,73 1,0000 2923,07 318,73

16
AP_D.NV.IRR.
POP
(C)

Fornitura e posa in opera di Irrigatore dinamico pop-up a media gittata in
resina, a scomparsa. Comp ... di pressione di esercizio. Altezza di
sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 2 a 8
mc/h, gittata da 11 a 24 m; attacco 3".

17,3928 20,28 11,0000 116,6 223,08

30
AP_D.NV.IRR.
POP 02
(C)

Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico pop-up a media gittata in
resina, a scomparsa. Comp ... di pressione di esercizio. Altezza di
sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5 bar, portata da 0.1 a 2
mc/h, gittata da 6 a 15 m; attacco 1"

28,9839 20,28 153,0000 69,97 3102,84

5
AP_D.NV.LIV.
TER
(C)

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto,
mediante modesti movim ... meccanici e la sistemazione superficiale onde
portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque e predisporre l'area alle
successive lavorazioni.

17,3333 0,13
30790,020

0
0,75 4002,7

86
AP_D.NV.MA
SS.DRE 01
(C)

Fornitura e posa in opera di massetto drenante certificato tipo "Biostrasse"
o similare per la reali ... lizzare a spese e cura dell'appaltatore presso
Laboratorio Autorizzato, per la verifica delle rispondenze di tutte le
caratteristiche tecniche citate.

9,2223 52,14 351,1690 565,37 18309,95

59
AP_D.NV.MA
SS.DRE 02
(C)

Fornitura e posa in opera di massetto drenante certificato tipo "Biostrasse"
o similare per la reali ... lizzare a spese e cura dell'appaltatore presso
Laboratorio Autorizzato, per la verifica delle rispondenze di tutte le
caratteristiche tecniche citate.

6,2637 44,31 97,7512 707,41 4331,36

15
AP_D.NV.ON.
VAR
(C)

Oneri per la fornitura e posa di componenti per l'unità di controllo del
settore: Regolatore di pres ... ene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma
nitrilica. Con rinforzo inox. ; valvola monoghiera a chiusura/apertura
manuale, in PP; raccorderia varia

19,8953 46,36 2,0000 233,02 92,72

147
AP_D.NV.PAV
.ANT
(C)

Realizzazione di PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA atta
all'assorbimento degli eventuali urti. Lo spessore è ... colori indicati della
D.L. dello spessore di 1,2 cm considerata la destinazione d'uso. Il prodotto
così realizzato è certificato EN 1177 per HIC 2 m.

4,1858 9,13 99,0000 218,12 903,87

38
AP_D.NV.POS
.MAN
(C)

Rimozione e riposizionamento di cartelli stradali, cartelli pubblicitari,
manufatti puntuali a scopo ... eo, compresa formazione di nuovo plintino
di ancoraggio in c.l.s., compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

35,0717 23,47 7,0000 66,92 164,29

42
AP_D.NV.POS
.POZ
(C)

Messa in quota di pozzetti e caditoie rispetto al nuovo piano stradale,
compresa la rimozione del ch ... go e pulizia dei pozzetti, la raccolta del
materiale di risulta ed il trasporto alle discariche, per dare il tutto sistemato
a perfetta regola d'arte.

31,1625 24,93 35,0000 80 872,55

23
AP_D.NV.POZ
.RES
(C)

Fornitura e posa in opera di pozzetti in resina sintetica PEAD pesante
circolare mini diam. 205 h.230

26,4423 6,6 82,0000 24,96 541,2

26
AP_D.NV.POZ
.RES 02
(C)

Fornitura e posa in opera di pozzetti in resina per elettrovalvola e
connettore, costruiti in materi ... ovenienti dallo scavo, prolunghe.
Pozzetto con chiusura a scatto e molla di sicurezza. Dimensioni: altezza:
31 cm, larghezza: 66 cm, lunghezza: 50 cm.

18,3889 18,49 34,0000 100,55 628,66

1
AP_D.NV.PRE
C.01
(C)

Trasporto, fornitura e posa in opera di PIASTRA PRECOMPRESSA
prefabbricata delle dimensioni di cm 13 ... si profondita', con l'intervento
di mezzi meccanici, anche speciali, utili al trasporto, deposito,
movimentazione e posa degli elementi prefabbricati.

26,6711 28,25 60,4080 105,92 1706,53

39
AP_D.NV.PUL
.TER.
(C)

Ripulitura totale di terreno infestato da cespugliame ed erbe infestanti con
mezzo meccanico dotato ... di dimensioni minime m 1.20, e co l'ausilio di
operatore a terra dotato di mezzi manuali e decespugliatore/motosega per
gli interventi di rifinitura.

9,6903 139,28 1,3100 1437,32 182,46

A   R I P O R T A R E € 194.007,61

Committente:   COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 9
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239
AP_D.NV.RIM
(C)

Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete
metallica. Sono compresi: ... ento nell'ambito del cantiere e trasporto alla
pubblica discarica, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

63,8710 3,96 36,3000 6,2 143,75

3
AP_D.NV.RIS.
SCA
(C)

Prezzo per la risagomatura di mq 1,00 di aree di scarpata, con
movimentazione di terra proveniente d ... orizzontale di campagna e pareti
di scarpata, in modo che risulti priva di incisioni o irregolarità provocate
da erosione e ruscellamento delle acque.

11,8519 0,16 6368,0800 1,35 1018,89

8
AP_D.NV.SEM
.PRA
(C)

Formazione di un tappeto erboso ornamentale rustico con specie
persistenti e di rapido sviluppo, adatto alle situazioni pedoclimatiche
locali, nella misura di 100 Kg/Ha di seme, compresa semina a spaglio con
mezzo meccanico.

9,8140 131,85 3,0600 1343,49 403,46

75
AP_D.NV.SM
ALT.TER
(C)

Scavo, spianamento generale dell'area, compresa la stesa con mezzi
meccanici, al fine di riportarla alle quote di progetto, compreso ll trasporto
e il conferimento a discarica autorizzata.

0,0000 0 1,0000 30900 0

10
AP_D.NV.TUB
.01
(C)

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN 12,5, del diametro di 90
mm, posto entro scavi predisp ... inclusi, compreso le raccorderie, i pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed incluso l'incidenza delle
necessarie saracinesche terminali

10,5656 1,7 1542,0000 16,09 2621,4

11
AP_D.NV.TUB
.02
(C)

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN 12,5, del diametro di 75
mm, posto entro scavi predisp ... inclusi, compreso le raccorderie, i pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed incluso l'incidenza delle
necessarie saracinesche terminali

8,9660 1,37 2705,0000 15,28 3705,85

12
AP_D.NV.TUB
.03
(C)

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN 12,5, del diametro di
32mm, posto entro scavi predispo ... inclusi, compreso le raccorderie, i
pezzi speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed incluso l'incidenza
delle necessarie saracinesche terminali

22,7575 1,37 160,0000 6,02 219,2

22
AP_D.NV.TUB
.04
(C)

Fornitura e posa in opera tubo in PE corrugato passacavo, compreso: la
fornitura dei materiali; la posa in opera, diametro del tubo corrugato 63
mm

25,0951 0,66 2175,0000 2,63 1435,5

29
AP_D.NV.TUB
.05
(C)

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta densità, PEAD, del
diametro di 63 mm, per c ... nterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera
delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale
minuto; il collaudo.

24,6506 3,88 400,0000 15,74 1552

14
AP_D.NV.VAL
.EL
(C)

Fornitura e posa in opera di valvole elettriche 1" (per i settori con micro-
irrigazione), elettroval ... zione della valvola; l'allacciamento alla rete
idrica; il collegamento elettrico; il collaudo. Attacco alla rete: 1" F. Campo
di portata: 20 /150 l/m.

15,2572 16,4 7,0000 107,49 114,8

159
AP_NV.
03_BJMYEA
(C)

Fornitura e posa in opera BOX JUMP TIPO MY EQUILIBRIA
METALCO MODELLO SBMYEA O SIMILARI. Pedana in H ... nero.
Dimensioni 48,00 cm x 48,00 cm x h 44,60cm, peso 130,00 kg. Comprese
le opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

6,2395 83,57 1,0000 1339,37 83,57

160
AP_NV.
04_BJMYEB
(C)

Fornitura e posa in opera BOX JUMP TIPO MY EQUILIBRIA
METALCO MODELLO SBMYEA O SIMILARI. Pedana in H ... e nero.
Dimensioni 47,00 cm x 47,00 cm x h 24,60cm, peso 84,00 kg. Comprese
le opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

6,4900 83,57 1,0000 1287,67 83,57

94
AP_NV.
05_PMYE
(C)

Fornitura e posa in opera PARALLETTES TIPO MY EQUILIBRIA
METALCO MODELLO PMYE O SIMILARI. Struttura ... nza e
resistenza. Dimensioni 70,00 cm x h 65,00 cm, peso 14,00 kg. Comprese
le opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

6,3629 204,67 2,0000 3216,59 409,34

95
AP_NV.
06_DBMYE
(C)

Fornitura e posa in opera DECLINE BENCH TIPO MY EQUILIBRIA
METALCO MODELLO /DBMYE O SIMILARI. Panca ... ine Bench:
Dimensioni 151,10 cm x 40 cm x h 42,00, peso 155,00 kg. Comprese le
opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

4,2928 83,57 1,0000 1946,76 83,57

96
AP_NV.
08_J202
(C)

Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA, TIPO JOY METALCO
MODELLO J202/J203/J204 O SIMILARI, età d'u ... ng disk; componenti
di fissaggio tutta la viteria in acciaio inox. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

8,2318 114,06 1,0000 1385,6 114,06

97
AP_NV.
09_J203
(C)

Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA, TIPO JOY METALCO
MODELLO J203 O SIMILARI, età d'uso 2 - 6 a ... ng disk; componenti di
fissaggio tutta la viteria in acciaio inox. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

7,7985 114,06 1,0000 1462,59 114,06

A   R I P O R T A R E € 206.110,63

Committente:   COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 10
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98
AP_NV.
10_J204
(C)

Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA, TIPO JOY METALCO
MODELLO J203 O SIMILARI, età d'uso 2 - 6 a ... ng disk; componenti di
fissaggio tutta la viteria in acciaio inox. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

5,9031 114,06 1,0000 1932,19 114,06

105
AP_NV.
14_SV250B
(C)

Fornitura e posa in opera di SEDUTA CODICE SV250B composita seduta
- portabici a libera installazion ... menti, di dimensioni e forme come da
specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo, fondazione in
c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

8,2466 81,53 8,0000 988,65 652,24

107
AP_NV.
17_SV500PB
(C)

Fornitura e posa in opera di SEDUTA PORTABICI CODICE SV500PB
composita seduta - portabici a libera i ... menti, di dimensioni e forme
come da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

3,0212 81,53 7,0000 2698,61 570,71

100
AP_NV.
22_PES510
(C)

Fornitura e posa in opera di PANNELLO ESPOSITIVO CODICE
PES510, composto da una struttura portante i ... mento, di dimensioni e
forme come da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

5,3316 79,37 4,0000 1488,67 317,48

101
AP_NV.
23_PES730
(C)

Fornitura e posa in opera di PANNELLO ESPOSITIVO CODICE
PES730, composto da una struttura portante i ... mento, di dimensioni e
forme come da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

4,3032 79,37 2,0000 1844,46 158,74

102
AP_NV.
24_PBC001
(C)

Fornitura e posa in opera PORTABICI CODICE PBC001 singolo per
installazione in serie, in acciaio zin ... mento, di dimensioni e forme come
da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo, fondazione in
c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

14,9179 38,36 21,0000 257,14 805,56

104
AP_NV.
25_PRRD001-
002-004
(C)

Fornitura e posa in opera di PORTARIFIUTI PRRD001/D002/D004,
composto da un involucro portante in co ... mento, di dimensioni e forme
come da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

2,6198 53,97 13,0000 2060,06 701,61

103
AP_NV.
26_DSR001
(C)

Fornitura e posa in opera di DISSUASORE CODICE DSR001 singolo, in
acciaio zincato e verniciato, con ... mento, di dimensioni e forme come da
specifiche grafiche allegate. Comprese le opere di scavo, fondazione in
c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

4,8206 20,39 7,0000 422,98 142,73

146
AP_NV.
28_CNL002
(C)

Fornitura e posa in opera di CANCELLO, composto da una struttura
portante in scatolari in acciaio zi ... iciato, da una lastra forata in acciaio
corten, e da un sistema di scorrimento orizzontale, di dimensioni e forme
come da specifiche grafiche allegate

26,5864 1742,02 1,0000 6552,3 1742,02

87
AP_NV.0001.0
007.0003
(C)

AIUOLA REALIZZATA IN GHIAINO BIANCO di pezzatura di circa 2-
3 cm, e profondità 10 cm, compreso: la f ... ale, la posa del geotessile, lo
spianamento e la sistemazione superficiale della ghiaia, valutato per la
cubatura effettiva in opera: sistemato a mano

46,7585 5,77 267,9726 12,34 1546,2

99
AP_NV.13_J60
1
(C)

Fornitura e posa in opera SCIVOLO, TIPO JOY METALCO MODELLO
J601 O SIMILARI, età d'uso 3 - 14 anni, ... ramento; componenti di
fissaggio tutta la viteria in acciaio inox. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

4,6833 334,26 1,0000 7137,35 334,26

32
AP_NV.ON.PE
RF
(C)

ONERI per impianto di cantiere, comprendente il trasferimento in loco di
apparecchiature per realizz ... ivi. Comprese le spese per la pratica
necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca idrica e
all'emungimento da parte della Provincia.

32,8149 576 4,0000 1755,3 2304

43
SAR19_PF.000
1.0001.0006
(C)

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20,
eseguita ... discarica dei materiali di risulta nonchè l’indennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

45,8500 2,98 1448,9102 6,5 4317,75

240
SAR19_PF.000
1.0001.0010
(C)

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per
uno sp ... ca dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a
discarica controllata e autorizzata

46,2700 3,78 217,0000 8,17 820,26

346
SAR19_PF.000
1.0001.0011
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nonché l’indennità di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza fino a 50 cm

50,9300 9,01 12,5000 17,69 112,63

A   R I P O R T A R E € 220.750,88

Committente:   COMUNE DI ORISTANO
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282
SAR19_PF.000
1.0001.0013
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nità di conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm fino a 3.00 m.

47,8400 4,77 51,3400 9,97 244,89

241
SAR19_PF.000
1.0001.0017
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO per
dar luogo ... nnità di conferimento a discarica controllata e autorizzata.
Per larghezza oltre 50 cm fino a 3.00m.

47,8800 6,65 124,0500 13,89 824,93

81
SAR19_PF.000
1.0002.0001
(C)

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o
bagnate, anche in presenza d’acqua, p ... anche misto a pietre o trovanti di
roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.

30,1500 1,17 2912,0324 3,88 3407,08

351
SAR19_PF.000
1.0002.0012
(C)

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o
simili, di qualsiasi tipo e importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

43,0200 2,28 375,5250 5,3 856,2

330
SAR19_PF.000
1.0002.0020
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto od
ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina

45,6600 6,52 11,5000 14,28 74,98

108
SAR19_PF.000
1.0002.0028
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa
di reti idriche-fognarie di qualsiasi tip ... sull’automezzo ed escluso il
trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure

52,9700 9,28 545,0000 17,52 5057,6

285
SAR19_PF.000
1.0002.0038
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, es ... sezione teorica
con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del
cantiere

39,7300 2,34 17,6100 5,89 41,21

214
SAR19_PF.000
1.0002.0039
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, es ... misto
proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della
cava entro i 20 km

13,4200 6,04 6,7500 45,02 40,77

109
SAR19_PF.000
1.0002.0041
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti ... le ricariche e il
costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

44,9000 3,87 545,0000 8,62 2109,15

340
SAR19_PF.000
1.0002.0042
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti ... e teorica, con
l’impiego di materiale misto proveniente da cave, compresa la fornitura
dei materiali

12,2200 5,37 6,2500 43,96 33,56

352
SAR19_PF.000
1.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro
i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

31,0200 2,5 375,5300 8,06 938,83

82
SAR19_PF.000
1.0003.0001
(C)

COMPATTAMENTO del piano di posa della FONDAZIONE
STRADALE (sottofondo) nei tratti in trincea per la ... midimenti
neccessari con Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
- A4, A5, A2-6, A2-7

45,4500 0,6 7820,0590 1,32 4692,04

254
SAR19_PF.000
1.0003.0002
(C)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-
venant di cava, ovvero con idoneo ... ente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento

10,8900 4,56 193,0600 41,89 880,35

354
SAR19_PF.000
1.0003.0003
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
(TOUTVENANT BITUMATO) costituito da inerti di idonea gran ... tro
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, misurato in
opera dopo costipamento.

4,8900 11,35 75,1050 232,1 852,44

355
SAR19_PF.000
1.0003.0010
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5
-7, compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

5,9400 12,72 55,3210 214,18 703,68

356
SAR19_PF.000
1.0003.0025
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D’USURA
(TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... mq di
emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo in strato
da cm 3 compresso

5,3900 0,38 790,3000 7,05 300,31

A   R I P O R T A R E € 241.808,90

Committente:   COMUNE DI ORISTANO
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TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O € 241.808,90

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

261
SAR19_PF.000
1.0003.0032
(C)

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere,
eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o b ... agli, sfridi e la
sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento
naturale

45,1900 17,19 162,0000 38,04 2784,78

252
SAR19_PF.000
1.0003.0058
(C)

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a
fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfez ... e per la formazione di
curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie
ruvida

39,5400 10,73 665,9100 27,14 7145,21

89
SAR19_PF.000
1.0003.0068
(C)

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a
fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfez ... essi carrai o scivoli per
disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetricisezione
piena cm 15x25 a superficie liscia di colore bianco

30,2700 11,52 2308,3500 38,06 26592,19

265
SAR19_PF.000
1.0003.0075
(C)

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O
OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e fini ... palo-cartello
in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione con
diametro di cm 60

20,1700 64,35 11,0000 319,02 707,85

359
SAR19_PF.000
1.0003.0093
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
CONTINUE DA 15 cm nell’ambito di interventi che interessino una
superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500 mq

20,7100 0,7 410,5500 3,38 287,39

274
SAR19_PF.000
1.0003.0097
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE
CONTINUE DA 12 cm nell’ambito di interventi che interessino una
superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq

27,8800 1,09 904,7200 3,91 986,14

358
SAR19_PF.000
1.0003.0099
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in ... ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata compresa tra 150 e 500
mq

27,4600 0,67 7,5000 2,44 5,03

276
SAR19_PF.000
1.0003.0103
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq

31,8500 1,07 260,6300 3,36 278,87

152
SAR19_PF.000
1.0003.0106
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq

29,7100 10,88 9,1000 36,62 99,01

253
SAR19_PF.000
1.0007.0006
(C)

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulomtria e di
adeguata pezzatura, compreso: la fornitura ... o rullatura; valutato per la
cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano

9,4400 4,76 231,0200 50,41 1099,66

300
SAR19_PF.000
1.0007.0010
(C)

STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o fratumati, esenti
da materie organiche o coesive ... parte; valutati per la cubatura effettiva in
opera del materiale compresso con esecuzione a macchina

11,0300 5,86 106,3700 53,11 623,33

257
SAR19_PF.000
1.0007.0013
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO
costituito esclusivamente da fibre in 100% polipro ... condo EN 965; kN/m
34,0 secondo EN ISO 10319; valutata per la effettiva superficie coperta
dai teli.

40,2000 2,87 851,3800 7,14 2443,46

334
SAR19_PF.000
1.0009.0009
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

0,0000 0 8,0000 15,18 0

111
SAR19_PF.000
1.0009.0013
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da que ... copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

0,0000 0 94,7500 12,65 0

77
SAR19_PF.000
1.0009.0016
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività ... copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

0,0000 0 1237,9666 15,18 0

328
SAR19_PF.000
3.0002.0018
(C)

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE
100 (sigma 80) per condot ... ato per la lunghezza effettiva misurata in
opera; esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 20 mm, PFA 16 bar

51,8100 3,15 349,0000 6,08 1099,35

A   R I P O R T A R E € 285.961,17

Committente:   COMUNE DI ORISTANO
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R I P O R T O € 285.961,17

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
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284
SAR19_PF.000
3.0014.0003
(C)

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito
dalla Norma UNI EN 1401, completo delle ... l rinterro del cavo e la
fornitura e posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro esterno mm
160

51,0700 19,56 97,8600 38,3 1914,14

347
SAR19_PF.000
3.0015.0002
(C)

POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE
NORMALE, completo di piastra di base e d ... mo della piastra di base e
delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5
cm

43,9200 73,72 5,0000 167,84 368,6

228
SAR19_PF.000
3.0017.0008
(C)

POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori a frattura prestabilita
sui quattro lati, completo di ... ruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm
10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm 55x55x55

14,7700 59,14 10,0000 400,44 591,4

227
SAR19_PF.000
3.0017.0012
(C)

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN PVC antischock
carrabile, dato in opera compreso la sigillatura d ... ruzzo Rck 15 dello
spessore minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm
55x55x55

22,3900 35,27 10,0000 157,51 352,7

295
SAR19_PF.000
3.0019.0001
(C)

ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato con tubo in PVC -U ø 160
compresa: la fornitura delle tubazioni, ... orti ed i conferimenti in discarica
dei materiali di risulta. TUBO PVC-U ø 160 Lunghezza max ml 3.00

44,7600 68,16 6,0000 152,28 408,96

46
SAR19_PF.000
4.0001.0003
(C)

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, P ...
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI
EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

12,8300 24,83 14,4200 193,52 358,05

286
SAR19_PF.000
4.0001.0007
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in
fondazione o in elevazione, a ... avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione X0
norma UNI EN 206-1.

14,6900 29,68 7,7000 202,04 228,54

341
SAR19_PF.000
4.0001.0009
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

14,6900 29,68 6,3800 202,04 189,36

205
SAR19_PF.000
4.0001.0010
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

14,0900 29,66 19,7200 210,51 584,9

48
SAR19_PF.000
4.0001.0028
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASS ... ESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XF1-XF2-XF3 norma UNI EN
206-1.

12,6500 29,68 92,7000 234,61 2751,34

305
SAR19_PF.000
6.0001.0001
(C)

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o
estensione unica, da eseguirsi ... tralicci, pali in legno o metallo sia di linee
telettriche che di altri impianti pubblici o privati.

50,7600 1 50,2800 1,97 50,28

9
SAR19_PF.000
6.0001.0009
(C)

Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una
superficie piana o inclinata med ... eciale. Compreso quanto altro
specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte

30,3400 0,54 6368,0800 1,78 3438,76

299
SAR19_PF.000
6.0001.0010
(C)

Inerbimento con idrosemina a spessore (con MULCH) - Realizazione di
un inerbimento su una superficie ... eciale. Compreso quanto altro
specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d’arte

29,8000 0,76 354,5700 2,55 269,47

338
SAR19_PF.000
6.0001.0064
(C)

Sistemazione di superfici con l’uso del ghiaietto, con diametro degli
elementi mm 45, su un sottofon ... a a rastrellatura del ghiaietto, spessore
cm 3, quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito.

73,2700 7,92 70,9100 10,81 561,61

302
SAR19_PF.000
6.0001.0067
(C)

Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per formazione aiuole

19,0300 10,49 70,9100 55,13 743,85

207
SAR19_PF.000
8.0001.0001
(C)

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
armato per OPERE IN FONDAZIONE (pli ... iaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto

71,8200 20,92 64,6000 29,13 1351,43

A   R I P O R T A R E € 300.124,56

Committente:   COMUNE DI ORISTANO
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R I P O R T O € 300.124,56
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QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
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93
SAR19_PF.000
8.0001.0004
(C)

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per
PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE RET ... iaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto

72,0400 25,17 95,7200 34,94 2409,27

49
SAR19_PF.000
8.0002.0001
(C)

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, ... e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

32,0200 0,73 1273,0800 2,28 929,35

50
SAR19_PF.000
8.0002.0002
(C)

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, ... ertificazioni
di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di
barre fino al FI 12-14

30,6200 0,64 2933,4400 2,09 1877,4

90
SAR19_PF.000
8.0002.0011
(C)

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad ... entuali legature,
sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20

14,8100 0,32 219,7800 2,16 70,33

256
SAR19_PF.000
8.0002.0013
(C)

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad ... per dare il tutto eseguito
a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20

8,6300 0,17 395,1500 1,97 67,18

336
SAR19_PF.000
9.0001.0045
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resi ... eri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del
cavidotto.

25,7200 2,59 51,5000 10,07 133,39

112
SAR19_PF.000
9.0001.0051
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezion ... eri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

30,6700 0,5 30,0000 1,63 15

114
SAR19_PF.000
9.0001.0053
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezion ... eri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

28,7400 0,96 1931,0000 3,34 1853,76

113
SAR19_PF.000
9.0001.0054
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezion ... eri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

25,6800 0,75 1206,0000 2,92 904,5

115
SAR19_PF.000
9.0001.0055
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezion ... eri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

28,8200 1,32 630,0000 4,58 831,6

116
SAR19_PF.000
9.0001.0056
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezio ... cio, a
doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

29,5200 1,65 1030,0000 5,59 1699,5

117
SAR19_PF.000
9.0001.0057
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezion ... eri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

28,5500 2,09 260,0000 7,32 543,4

134
SAR19_PF.000
9.0005.0004
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA
sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

24,7500 2,72 200,0000 10,99 544

135
SAR19_PF.000
9.0005.0010
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN
ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. ... era del
pozzetto stesso, nonche’ alla formazione del riempimento di posa,
pozzetto e sabbia esclusi.

31,4900 8,7 18,0000 27,63 156,6

118
SAR19_PF.000
9.0005.0014
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN
PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezi ... estruzzo dosato a
kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e
rinterro.

37,9100 44,37 240,0000 117,03 10648,8

119
SAR19_PF.000
9.0009.0024
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO STRADALE in
vetroresina, completo di piedistallo h 550 mm e telaio di base; con porta
incernierata completa di serratura; passacavi conico; grado di protezione
IP44 dim.685x630x240 mm.

27,9700 256,52 4,0000 917,11 1026,08

A   R I P O R T A R E € 323.834,72

Committente:   COMUNE DI ORISTANO
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345
SAR19_PF.000
9.0009.0025
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCATOLA DI GIUNZIONE da
incasso per installazione a palo su feritoia, a ... rinforzato con fibre di
vetro. Grado di protezione IP43, per pali con lunghezza feritoia di 186
mm.

39,9000 31,54 4,0000 79,05 126,16

34
SAR19_PF.001
2.0004.0007
(C)

Demolizione parziale di strutture di fabbricati in legno, murature di
pietrame, mattoni pieni, tufo ... ianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.

45,4000 105,58 52,5435 232,56 5547,54

331
SAR19_PF.001
2.0004.0009
(C)

Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio
armato eseguita in qualsi ... ianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.

48,6000 177,25 1,0000 364,71 177,25

37
SAR19_PF.001
2.0015.0001
(C)

Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc.,
eseguita a mano e con l ... imento ad impianto autorizzato. Valutata per
l’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa

58,1200 1,11 1183,5760 1,91 1313,77

41
SAR19_PF.001
2.0015.0002
(C)

Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle
grappe e rimozione della bull ... imento ad impianto autorizzato. Valutata
per l’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa

57,8900 0,88 680,9040 1,52 599,2

36
SAR19_PF.001
2.0015.0003
(C)

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
ancoraggio alla muratura e alle ... imento ad impianto autorizzato. Valutata
per l’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa

60,5500 1,55 17,3880 2,56 26,95

353
SAR19_PR.000
1.0004.0001
(C)

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il trasporto

0,0000 0 375,5300 10,12 0

137
SAR19_PR.004
2.0029.0047
(C)

CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV
con armatura a treccia di fili di acciaio zincato, sezione 5X35,0 mmq.
Fornito a pie’ d’opera.

0,0000 0 580,0000 83,92 0

T O T A L E : 331625,59

Il tecnico

Data,

Committente:   COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 16


	Elenco delle voci
	AP_D.0001.0001.0501
	AP_D.0001.0001.0502
	AP_D.0001.0001.0504
	AP_D.0001.0001.0512
	AP_D.0001.0001.0514
	AP_D.0001.0003.0523
	AP_D.0001.0003.0525
	AP_D.0001.0003.0532
	AP_D.0001.0003.0533
	AP_D.0001.0003.0534
	AP_D.0001.0003.0535
	AP_D.0001.0003.0550
	AP_D.0001.0003.0553
	AP_D.0001.0003.0554
	AP_D.0001.0003.0555
	AP_D.0001.0003.0556
	AP_D.0001.0003.0557
	AP_D.0001.0003.0558
	AP_D.0001.0003.0559
	AP_D.0001.0003.0560
	AP_D.0001.0003.0561
	AP_D.0001.0003.0562
	AP_D.0001.0003.0563
	AP_D.0001.0003.0564
	AP_D.0001.0005.0505
	AP_D.0001.0005.0506
	AP_D.0003.0002.0501
	AP_D.0003.0002.0517
	AP_D.0003.0002.0526
	AP_D.0003.0002.0527
	AP_D.0003.0006.0509
	AP_D.0003.0006.0510
	AP_D.0003.0006.0511
	AP_D.0003.0006.0512
	AP_D.0003.0006.0513
	AP_D.0003.0006.0515
	AP_D.0003.0006.0516
	AP_D.0003.0006.0525
	AP_D.0003.0006.0528
	AP_D.0003.0006.0529
	AP_D.0003.0006.0530
	AP_D.0003.0015.0500
	AP_D.0003.0017.0503
	AP_D.0003.0017.0504
	AP_D.0003.0018.0502
	AP_D.0003.0018.0503
	AP_D.0003.0018.0524
	AP_D.0003.0020.0600
	AP_D.0003.0021.0503
	AP_D.0003.0021.0507
	AP_D.0003.0021.0508
	AP_D.0003.0021.0509
	AP_D.0003.0021.0510
	AP_D.0006.0001.0505
	AP_D.0006.0001.0521
	AP_D.0006.0001.0523
	AP_D.0006.0001.0530
	AP_D.0009.0001.0504
	AP_D.0009.0006.0066
	AP_D.0009.0006.0096
	AP_D.0009.0006.0097
	AP_D.0009.0006.0099
	AP_D.0009.0006.0100
	AP_D.0009.0006.0101
	AP_D.0009.0006.1001
	AP_D.0009.0006.1002
	AP_D.0009.0008.0501
	AP_D.0009.0008.0503
	AP_D.0009.0008.0504
	AP_D.0009.0009.0501
	AP_D.0010.0007.0502
	AP_D.NP.5A
	AP_D.NP.5B
	AP_D.NP.FAR
	AP_D.NP.PALO6 TOT
	AP_D.NP.PALO6+4 PRED
	AP_D.NP.PALO6+4 TOT
	AP_D.NP.PALO6PRED
	AP_D.NP.Q11
	AP_D.NP.Q33
	AP_D.NP.Q34
	AP_D.NP.Q46
	AP_D.NP.Q47
	AP_D.NP.QPC1
	AP_D.NP.REC.GRI
	AP_D.NP.SOLOPALO6
	AP_D.NP.SQ34PK1-2
	AP_D.NP.SQ51-2
	AP_D.NP.SQ53
	AP_D.NP.SQEP11
	AP_D.NP.SQL11
	AP_D.NV. PERF
	AP_D.NV.0001.0002.0058(3)
	AP_D.NV.0001.0002.0058(4)
	AP_D.NV.0001.0002.0058(5)
	AP_D.NV.0001.0002.0517
	AP_D.NV.0001.0003.0003
	AP_D.NV.0001.0007.0003(2)
	AP_D.NV.0001.0007.0017
	AP_D.NV.0006.0001.0067
	AP_D.NV.0006.0001.0067(2)
	AP_D.NV.0009.0001.0006a
	AP_D.NV.0009.0001.0006b
	AP_D.NV.0009.0001.0006c
	AP_D.NV.0009.0001.0006d
	AP_D.NV.0009.0001.0006e
	AP_D.NV.0009.0006.0098
	AP_D.NV.0009.0006.0103
	AP_D.NV.0012.0004.0009
	AP_D.NV.ACC.PROG
	AP_D.NV.ALI.GOC
	AP_D.NV.ANA.LAB
	AP_D.NV.ARA.TER
	AP_D.NV.ASP.MAR_
	AP_D.NV.C6
	AP_D.NV.CAV.EL
	AP_D.NV.CEN
	AP_D.NV.CIS.POL
	AP_D.NV.CONC.TER
	AP_D.NV.COR.AIU
	AP_D.NV.EL.VAL.
	AP_D.NV.FIL.
	AP_D.NV.IMP.SOL 01
	AP_D.NV.IMP.SOL 02
	AP_D.NV.IRR.POP
	AP_D.NV.IRR.POP 02
	AP_D.NV.LIV.TER
	AP_D.NV.MASS.DRE 01
	AP_D.NV.MASS.DRE 02
	AP_D.NV.ON.VAR
	AP_D.NV.PAV.ANT
	AP_D.NV.POS.MAN
	AP_D.NV.POS.POZ
	AP_D.NV.POZ.RES
	AP_D.NV.POZ.RES 02
	AP_D.NV.PREC.01
	AP_D.NV.PUL.TER.
	AP_D.NV.RIM
	AP_D.NV.RIS.SCA
	AP_D.NV.SEM.PRA
	AP_D.NV.SMALT.TER
	AP_D.NV.TUB.01
	AP_D.NV.TUB.02
	AP_D.NV.TUB.03
	AP_D.NV.TUB.04
	AP_D.NV.TUB.05
	AP_D.NV.VAL.EL
	AP_NV. 03_BJMYEA
	AP_NV. 04_BJMYEB
	AP_NV. 05_PMYE
	AP_NV. 06_DBMYE
	AP_NV. 08_J202
	AP_NV. 09_J203
	AP_NV. 10_J204
	AP_NV. 14_SV250B
	AP_NV. 17_SV500PB
	AP_NV. 22_PES510
	AP_NV. 23_PES730
	AP_NV. 24_PBC001
	AP_NV. 25_PRRD001-002-004
	AP_NV. 26_DSR001
	AP_NV. 28_CNL002
	AP_NV.0001.0007.0003
	AP_NV.13_J601
	AP_NV.ON.PERF
	SAR19_PF.0001.0001.0006
	SAR19_PF.0001.0001.0010
	SAR19_PF.0001.0001.0011
	SAR19_PF.0001.0001.0013
	SAR19_PF.0001.0001.0017
	SAR19_PF.0001.0002.0001
	SAR19_PF.0001.0002.0012
	SAR19_PF.0001.0002.0020
	SAR19_PF.0001.0002.0028
	SAR19_PF.0001.0002.0038
	SAR19_PF.0001.0002.0039
	SAR19_PF.0001.0002.0041
	SAR19_PF.0001.0002.0042
	SAR19_PF.0001.0002.0044
	SAR19_PF.0001.0003.0001
	SAR19_PF.0001.0003.0002
	SAR19_PF.0001.0003.0003
	SAR19_PF.0001.0003.0010
	SAR19_PF.0001.0003.0025
	SAR19_PF.0001.0003.0032
	SAR19_PF.0001.0003.0058
	SAR19_PF.0001.0003.0068
	SAR19_PF.0001.0003.0075
	SAR19_PF.0001.0003.0093
	SAR19_PF.0001.0003.0097
	SAR19_PF.0001.0003.0099
	SAR19_PF.0001.0003.0103
	SAR19_PF.0001.0003.0106
	SAR19_PF.0001.0007.0006
	SAR19_PF.0001.0007.0010
	SAR19_PF.0001.0007.0013
	SAR19_PF.0001.0009.0009
	SAR19_PF.0001.0009.0013
	SAR19_PF.0001.0009.0016
	SAR19_PF.0003.0002.0018
	SAR19_PF.0003.0014.0003
	SAR19_PF.0003.0015.0002
	SAR19_PF.0003.0017.0008
	SAR19_PF.0003.0017.0012
	SAR19_PF.0003.0019.0001
	SAR19_PF.0004.0001.0003
	SAR19_PF.0004.0001.0007
	SAR19_PF.0004.0001.0009
	SAR19_PF.0004.0001.0010
	SAR19_PF.0004.0001.0028
	SAR19_PF.0006.0001.0001
	SAR19_PF.0006.0001.0009
	SAR19_PF.0006.0001.0010
	SAR19_PF.0006.0001.0064
	SAR19_PF.0006.0001.0067
	SAR19_PF.0008.0001.0001
	SAR19_PF.0008.0001.0004
	SAR19_PF.0008.0002.0001
	SAR19_PF.0008.0002.0002
	SAR19_PF.0008.0002.0011
	SAR19_PF.0008.0002.0013
	SAR19_PF.0009.0001.0045
	SAR19_PF.0009.0001.0051
	SAR19_PF.0009.0001.0053
	SAR19_PF.0009.0001.0054
	SAR19_PF.0009.0001.0055
	SAR19_PF.0009.0001.0056
	SAR19_PF.0009.0001.0057
	SAR19_PF.0009.0005.0004
	SAR19_PF.0009.0005.0010
	SAR19_PF.0009.0005.0014
	SAR19_PF.0009.0009.0024
	SAR19_PF.0009.0009.0025
	SAR19_PF.0012.0004.0007
	SAR19_PF.0012.0004.0009
	SAR19_PF.0012.0015.0001
	SAR19_PF.0012.0015.0002
	SAR19_PF.0012.0015.0003
	SAR19_PR.0001.0004.0001
	SAR19_PR.0042.0029.0047


