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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

1. PARCO LINEARE

1.1. A_CORPO D'OPERA RIMOZIONI E
DEMOLIZIONI

1
AP_D.NV.001
2.0004.0009
(C)

Rimozione, demolizione ed eventuale
frantumazione in pezzatura adatta alla
movimentazione e carico s ... sione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo
di elementi da demolire.

Settore 2 - Manufatto cancello in c.a. (ingresso
agrumeto)- Rif. TAV. 1.6.2

0,55 0,30 2,00 0,3300

Settore 2 - Fondazioni c.a. puntuali - Rif.
TAV.1.6.2 (Np=0,5*(53,60+11,40))

32,50 0,20 0,20 0,25 0,3250

Settore 3 - Cordolo c.a. base recinzione orsogrill
(per apertura varco su via Ghilarza)- Rif. TAV.
1.6.3

19,30 0,30 0,50 2,8950

Settore 3 - Cordolo c.a. base recinzione ferrovia -
Rif. TAV. 1.6.3 (Lu=18,8+64,8+3,9+59,25+74,65-
3+10,86+38,36+4,24+7,6+9,19+45+16,16)

349,81 0,30 0,30 31,4829

Settore 3 - Pilastri cancelli - Rif. TAV. 1.6.3 4,00 0,30 0,30 2,10 0,7560

Settore 3 - Elementi prefabbricati in c.a. recinzione
ferrovia - Rif. TAV. 1.6.3 (Lu=18,8+64,8+3,9+
59,25+74,65-3+10,86+38,36+4,24+7,6+9,19+45+
16,16)

349,81 0,15 1,80 94,4487

Settore 3 - Fondazioni c.a. puntuali  (1 ogni 2 mt di
recinzione)- Rif. TAV. 1.6.3 (Np=0,5*(69,9+15,4+
35,86+20+21+11,63+134,36))

154,08 0,20 0,20 0,25 1,5408

Settore 3 - Cordolo in cls prefabbricato lungo via
Marroccu- Rif. TAV. 1.6.3 (Lu=7,02+5,58+21,44+
18,42)

52,46 0,15 0,25 1,9673

Settore 4 - Pilastri cancelli - Rif. TAV. 1.6.4 2,00 0,30 0,30 2,00 0,3600

Settore 4 - Pali recinzione ferrovia - Rif. TAV.
1.6.4

56,00 0,15 0,15 1,80 2,2680

Settore 4 - Fondazioni c.a. puntuali (1 ogni 2 mt di
recinzione)- Rif. TAV. 1.6.4 (Np=0,5*(53,96+5,79
+14,9+11,94+8,10))

47,35 0,20 0,20 0,25 0,4735

Settore 4 - Cordolo c.a. base recinzione ferrovia -
Rif. TAV. 1.6.4 (Lu=26,36+22,12+20,24+27,8+
16,43)

112,95 0,20 0,20 4,5180

Settore 5 - Pali recinzione ferrovia - Rif. TAV.
1.6.5

596,00 0,10 0,10 1,60 9,5360

Settore 5 - Fondazioni c.a. puntuali - Rif. TAV.
1.6.5

42,00 0,20 0,20 0,25 0,4200

Settore 5 - Cordolo c.a. base recinzione ferrovia -
Rif. TAV. 1.6.5

1192,00 0,20 0,20 47,6800

Settore 5 - Canale di colo prefabbricato in cls - Rif.
TAV. 1.6.5

198,11 2,20 0,10 43,5842

Sommano metri cubi 242,5854  116,41  28.239,37

2
SAR19_PF.00
12.0004.0007
(C)

Demolizione parziale di strutture di fabbricati in
legno, murature di pietrame, mattoni pieni, tufo ...
ianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per
il volume effettivo di struttura da demolire.

Settore 1 e 2 - Muri fabbricato vico Volta - Rif.
TAV. 1.6.1, 1.6.2 (Lu=5,53+3,9)

2,00 9,43 0,25 2,70 12,7305

Settore 4 - Pilastri in blocchi cls via Laconi - Rif.
TAV. 1.6.4

2,00 0,30 0,30 2,00 0,3600

A   R I P O R T A R E 28.239,37

Committente: COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 1



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 28.239,37

Settore 5 - Setto in blocchi area ex mattatoio - Rif.
TAV. 1.6.5

131,51 0,20 1,50 39,4530

Sommano metri cubi 52,5435  232,56  12.219,52

3
AP_D.NV.RI
M
(C)

Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da
montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi:
... ento nell'ambito del cantiere e trasporto alla
pubblica discarica, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Settore 1 e 2 - Rete metallica - Rif. TAV. 1.6.2
(Lu=53,60+11,40)

65,00 1,50 97,5000

Settore 3 - Rete metallica - Rif. TAV. 1.6.3 (Lu=
(69,9+15,4+35,86+20+21+11,63+134,36))

308,15 1,50 462,2250

Settore 4 - Rete metallica - Rif. TAV. 1.6.4 (Lu=
(53,96+5,79+14,9+11,94+8,10)+(26,36+22,12+
20,24+27,8+16,43))

207,64 1,50 311,4600

Settore 5 - Rete metallica - Rif. TAV. 1.6.5 1276,82 1,50 1915,2300

Sommano metri quad 2786,4150  6,20  17.275,77

4
SAR19_PF.00
12.0015.0003
(C)

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi
speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
alle ... imento ad impianto autorizzato. Valutata per
l’effettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa

Settore 1 e 2 - Filo spinato - Rif. TAV. 1.6.2 0,06 24,00 1,4400

Settore 3 - Filo spinato - Rif. TAV. 1.6.3 0,06 265,80 15,9480

Sommano kilogrammi 17,3880  2,56  44,51

5
SAR19_PF.00
12.0015.0001
(C)

Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli,
ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con l ...
imento ad impianto autorizzato. Valutata per
l’effettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa

Settore 1 e 2 - n.1 Cancello in ferro ingresso
agrumeto - Rif. 1.6.2

3940,00 5,10 0,01 1,60 321,5040

Settore 3 - Cancello in ferro - Rif. TAV. 1.6.3 3940,00 6,90 0,01 1,60 434,9760

Settore 3 - Cancello in ferro - Rif. TAV. 1.6.3 3940,00 2,40 0,01 1,60 151,2960

Settore 4 - Cancello in ferro - Rif. TAV. 1.6.4 3940,00 3,50 0,01 2,00 275,8000

Sommano kilogrammi 1183,5760  1,91  2.260,63

6
AP_D.NV.PO
S.MAN
(C)

Rimozione e riposizionamento di cartelli stradali,
cartelli pubblicitari, manufatti puntuali a scopo ...
eo, compresa formazione di nuovo plintino di
ancoraggio in c.l.s., compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Settore 1  - Palo con cartello pubblicità - Rif. TAV.
1.6.1

1,00 1,0000

Settore 1  - Cippo commemorativo - Rif. TAV.
1.6.1

1,00 1,0000

Settore 2 - Palo con cartello segnaletica - Rif.
TAV. 1.6.2

1,00 1,0000

Settore 3 - Palo con cartello pubblicitario - Rif.
TAV. 1.6.3

4,00 4,0000

A   R I P O R T A R E 60.039,80

Committente: COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 60.039,80

Sommano cadauno 7,0000  66,92  468,44

7
AP_D.NV.PU
L.TER.
(C)

Ripulitura totale di terreno infestato da
cespugliame ed erbe infestanti con mezzo
meccanico dotato ... di dimensioni minime m
1.20, e co l'ausilio di operatore a terra dotato di
mezzi manuali e decespugliatore/motosega per gli
interventi di rifinitura.

Settore 1 - Arbusti, rovi e macchia - Rif. TAV.
1.6.1 (Np=0,076+0,04+0,083+0,07+0,015+0,016+
0,05+0,013+0,018+0,027+0,017+0,133)

0,56 0,5600

Settore 2 - Arbusti, rovi e macchia - Rif. TAV.
1.6.2

0,02 0,0200

Settore 3 - Alberi, arbusti, rovi e macchia tratti 3a e
4- Rif. TAV. 1.6.3 (Np=0,037+0,013+0,018)

0,07 0,0700

Settore 3 Via Ghilarza 0,01 0,0100

Settore 4 - Alberi, arbusti, rovi e macchia tratto 5 -
Rif. TAV. 1.6.4

0,65 0,6500

Sommano ettaro 1,3100  1.437,32  1.882,89

8
AP_D.NV.AS
P.MAR_
(C)

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE
DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comunque pavimentati, per uno sp ... con mezzi
meccanici, compreso il carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennita'
di conferimento a discarica controllata

Settore  2 - Pavimentazione marciapiede - Rif.
TAV. 1.6.2 (Lu=1,5+2,05)

0,50 3,55 16,10 28,5775

Settore 3 - Pavimentazione marciapiede  - Rif.
TAV. 1.6.3

10,35 2,10 21,7350

Settore 3 - Pavimentazione marciapiede  - Rif.
TAV. 1.6.3 (Lu=2,3+2,06)

0,50 4,36 60,45 131,7810

Settore 3 - Pavimentazione marciapiede  - Rif.
TAV. 1.6.3 (Lu=2,06+1,64)

0,50 3,70 75,40 139,4900

Settore 3 - Pavimentazione marciapiede  - Rif.
TAV. 1.6.3

3,06 2,46 7,5276

Settore 4 - Pavimentazione marciapiede  - Rif.
TAV. 1.6.4 (Lu=53,96+5,79)

59,75 1,87 111,7325

Sommano mq 440,8436  20,69  9.121,05

9
SAR19_PF.00
12.0015.0002
(C)

Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati
compreso smuratura delle grappe e rimozione della
bull ... imento ad impianto autorizzato. Valutata
per l’effettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa

Settore 3 - Recinzione orsogrill per accesso al
parcheggio verde su via Ghilarza - Rif. TAV. 1.6.3

19,30 1,40 25,20 680,9040

Sommano kilogrammi 680,9040  1,52  1.034,97

10
AP_D.NV.PO
S.POZ
(C)

Messa in quota di pozzetti e caditoie rispetto al
nuovo piano stradale, compresa la rimozione del
ch ... go e pulizia dei pozzetti, la raccolta del
materiale di risulta ed il trasporto alle discariche,
per dare il tutto sistemato a perfetta regola d'arte.

A   R I P O R T A R E 72.547,15

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 72.547,15

Settore 3 - Pozzetti di ispezione - Rif. TAV. 1.6.3 17,00 17,0000

Settore 4 - Pozzetti di ispezione - Rif. TAV. 1.6.4 1,00 1,0000

Settore 5 - Pozzetti di ispezione - Rif. TAV. 1.6.5 17,00 17,0000

Sommano cadauno 35,0000  80,00  2.800,00

11
SAR19_PF.00
01.0001.0006
(C)

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE
DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno
spessore fino a cm 20, eseguita ... discarica dei
materiali di risulta nonchè l’indennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata.
Pavimentazione in CONGLOMERATO
BITUMINOSO

Settore 3 - Pavimentazione stradale piazzale DLF -
Rif. TAV. 1.6.3

72,90 15,40 1122,6600

Settore 3 - Pavimentazione stradale via Baracca
DLF - Rif. TAV. 1.6.3

0,50 106,45 2,15 114,4338

Settore 3 - Pavimentazione stradale via Baracca
DLF - Rif. TAV. 1.6.3 (La=2,30+2,06)

0,50 6,93 4,36 15,1074

Settore 3 - Pavimentazione stradale via Baracca
DLF - Rif. TAV. 1.6.3 (Lu=(16,10*6,35)+(1,5+
5,25))

108,99 108,9900

Settore 4 - Pavimentazione stradale via Sa Sartiglia
- Rif. TAV. 1.6.4

12,25 4,60 56,3500

Settore 5 - Pavimentazione stradale area ex
mattatoio - Rif. TAV. 1.6.5

4,94 6,35 31,3690

Sommano metri quad 1448,9102  6,50  9.417,92

12
AP_D.NV.000
1.0002.0058(3)
(C)

CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali
ferrosi ricavati dalla rimozione delle demolizioni
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto

Settori 1 e 2 - totale materiali ferrosi - Rif. TAV.
1.6.1, 1.6.2 (Np=0,0167+0,3215)

0,34 0,3400

Settore 3 - totale materiali ferrosi - Rif. TAV. 1.6.3
(Np=0,77+0,016+0,14+0,44+0,15)

1,52 1,5200

Settore 4 - totale materiali ferrosi - Rif. TAV. 1.6.4
(Np=0,529+0,276)

0,81 0,8100

Settore 5 - totale materiali ferrosi - Rif. TAV. 1.6.5 3,35 3,3500

Sommano tonnellate 6,0200  73,15  440,36

13
AP_D.NV.SM
ALT.TER
(C)

Scavo, spianamento generale dell'area, compresa la
stesa con mezzi meccanici, al fine di riportarla alle
quote di progetto, compreso ll trasporto e il
conferimento a discarica autorizzata.

Terreno di riporto  proveniente dalle lavorazioni di
altri cantieri. Area Green Parking

1,00 1,0000

Sommano corpo 1,0000  30.900,00  30.900,00

14
AP_D.NV.000
1.0002.0058(4)
(C)

TRASPORTO dei materiali INERTI ricavati dalla
rimozione delle interferenze, asciutti o bagnati,
comp ... in discarica ed escluso l'eventuale costo
di conferimenti a discarica autorizzata con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto

A   R I P O R T A R E 116.105,43

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 116.105,43

Totale materiali inerti conglomerato cementizio
(Vedi voce numero 1)

242,59 242,5900

Totale materiali inerti elementi in muratura (Vedi
voce numero 2)

52,54 52,5400

Totale marciapiedi (Vedi voce numero 8) 440,84 0,30 132,2520

Totale pavimentazione stradale (Vedi voce numero
11)

1448,91 0,20 289,7820

Sommano metri cubi 717,1640  4,54  3.255,92

15
SAR19_PF.00
01.0009.0016
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Totale materiali inerti conglomerato cementizio
(Vedi voce numero 1)

242,59 2,20 533,6980

Totale materiali inerti muratura (Vedi voce numero
2)

52,54 1,20 63,0480

 Totale materiali inerti marciapiedi (Vedi voce
numero 8)

440,84 0,30 2,00 264,5040

Totale materiali inerti pavimentazione stradale
(Vedi voce numero 11)

1448,91 0,20 1,30 376,7166

Sommano tonnellate 1237,9666  15,18  18.792,33

Totale 1.1. A_CORPO D'OPERA RIMOZIONI
E DEMOLIZIONI

138.153,68

1. PARCO LINEARE

1.2. B_CORPO D'OPERA OPERE A VERDE

16
AP_D.NV.PU
L.TER.
(C)

Ripulitura totale di terreno infestato da
cespugliame ed erbe infestanti con mezzo
meccanico dotato ... di dimensioni minime m
1.20, e co l'ausilio di operatore a terra dotato di
mezzi manuali e decespugliatore/motosega per gli
interventi di rifinitura.

Settore 1- Area accesso nord Rif TAV 2.5.1.2
(Np=(51,48+221,67+37,76)/10000)

0,03 0,0300

Settore 3 - Area Via R. Marroccu RIF TAV
2.5.3.1

0,71 0,7100

Settore 4 - scarpata - RIF ALL 6.1.2 0,64 0,6400

Settore 5 - RIF ALL 6.1.2 2,32 2,3200

Sommano ettaro 3,7000  1.437,32  5.318,08

17
AP_D.NV.RIS
.SCA
(C)

Prezzo per la risagomatura di mq 1,00 di aree di
scarpata, con movimentazione di terra proveniente
d ... orizzontale di campagna e pareti di scarpata, in
modo che risulti priva di incisioni o irregolarità
provocate da erosione e ruscellamento delle acque.

Settore 4 - RIF ALL 6.1.2 6368,08 6368,0800

Sommano metri quad 6368,0800  1,35  8.596,91

18
AP_D.NV.AN
A.LAB
(C)

Analisi del terreno comprensiva di microelementi
consistente in: analisi granulometrica,
suddividend ... in acqua; zolfo (S) da solfati;
manganese (Mn); rame (Cu) e zinco (Zn)
assimilabili, boro (B) solubile, C/N; Ca/Mg; Mg/K;
E.S.P.; saturazione basica.

A   R I P O R T A R E 152.068,67

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 152.068,67

Analisi del terreno comprensiva di microelementi
consistente in: analisi granulometrica,
suddividend ... in acqua; zolfo (S) da solfati;
manganese (Mn); rame (Cu) e zinco (Zn)
assimilabili, boro (B) solubile, C/N; Ca/Mg; Mg/K;
E.S.P.; saturazione basica.

Settore 3 - 2,00 2,0000

Settore 4 - 1,00 1,0000

Settore 5 - 2,00 2,0000

Sommano cadauno 5,0000  368,37  1.841,85

19
AP_D.NV.LIV
.TER
(C)

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla
alle quote di progetto, mediante modesti movim ...
meccanici e la sistemazione superficiale onde
portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque
e predisporre l'area alle successive lavorazioni.

Settore 1 - Area di sosta ingresso Nord RIF. TAV.
2.5.1.2 (Np=51,48+221,67+37,76)

310,91 310,9100

Settore 3 RIF TAV. 2.5.3.1 7103,41 7103,4100

Settore 3 zona parcheggio verde (Np=218,59) 218,59 218,5900

Settore 5 - RIF ALL 6.1.2 23157,11
23157,110

0

Sommano metri quad
30790,020

0
 0,75  23.092,52

20
AP_D.NV.AR
A.TER
(C)

Lavorazione del terreno alla profondità di m 0,3 -
0,5 compreso amminutamento ed ogni altro onere.
Superficie effettivamente lavorata. Terreno limoso
- argilloso con l'ausilio di aratro, erpice a dischi e/o
zappatrice rotativa

Settore 1 - Area di sosta ingresso Nord RIF. TAV.
2.5.1.2

0,03 0,0300

Settore 5 - RIF ALL 6.1.2 2,32 2,3200

Settore 3 :

Settore 3 -RIF TAV. 2.5.3.1 0,71 0,7100

Sommano ettaro 3,0600  1.148,19  3.513,46

21
AP_D.NV.CO
NC.TER
(C)

Concimazione di fondo con fornitura e
spandimento di concime organico (2000-5000
Kg/Ha), anidride fosforica 250 Kg/Ha, ossido di
potassio 250 Kg/Ha; inclusa fornitura prodotti, da
interrare con le successive lavorazioni del terreno.

Settore 1 - Area di sosta ingresso Nord RIF. TAV.
2.5.1.2

0,03 0,0300

Settore 5 - RIF ALL 6.1.2 2,32 2,3200

Settore 3 :

Settore 3 - RIF. TAV. 2.5.3.1 0,71 0,7100

Sommano ettaro 3,0600  2.372,60  7.260,16

22
AP_D.NV.SE
M.PRA
(C)

Formazione di un tappeto erboso ornamentale
rustico con specie persistenti e di rapido sviluppo,
adatto alle situazioni pedoclimatiche locali, nella
misura di 100 Kg/Ha di seme, compresa semina a
spaglio con mezzo meccanico.

Settore 1 - Area di sosta ingresso Nord RIF. TAV.
2.5.1.2

0,03 0,0300

Settore 5 - RIF ALL 6.1.2 2,32 2,3200

A   R I P O R T A R E 187.776,66
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 187.776,66

Settore 3 :

Settore 3 - RIF. TAV. 2.5.3.1 0,71 0,7100

Sommano ettaro 3,0600  1.343,49  4.111,08

23
SAR19_PF.00
06.0001.0009
(C)

Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un
inerbimento su una superficie piana o inclinata
med ... eciale. Compreso quanto altro specificato in
capitolato per rendere il lavoro finito a regola
d’arte

Settore 4 - scarpata - RIF ALL 6.1.2 6368,08 6368,0800

Sommano metri quad 6368,0800  1,78  11.335,18

24
AP_D.NV.000
6.0001.0067(2)
(C)

Stesa e modellazione di terra proveniente dagli
scavi, da eseguire in aree estese interessate dal
progetto

Settore 3 - (totale volume scavi - volume per
risagomatura scarpata)

7466,20 7466,2000

Sommano metri cubi 7466,2000  0,73  5.450,33

Totale 1.2. B_CORPO D'OPERA OPERE A
VERDE

70.519,57

1. PARCO LINEARE

1.3. C_PERCORSO MASSETTO DRENANTE

25
AP_D.0006.00
01.0505
(C)

RECINZIONE DI CONFINE IN RETE
METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a
maglia sciolta con s ... ompresi sfridi, conferimenti
in discarica delle risulte inclusa l'indennità ed ogni
altro onere per dare l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

Settore 4.1 Area di sosta via Laconi 44,47 44,4700

Via Laconi - Tratto raccordo sottopasso ferroviario
(Lu=123,96)

123,96 123,9600

Sommano m 168,4300  43,21  7.277,86

26
SAR19_PF.00
01.0002.0020
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

Recinzione lungo ferrovia  SETTORE 3 (Lu=74+
29)

103,00 1,40 1,00 144,2000

Sommano metri cubi 144,2000  14,28  2.059,18

27
SAR19_PF.00
04.0001.0003
(C)

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
SU VESPAIO, P ... RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP

A   R I P O R T A R E 218.010,29

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 218.010,29

Recinzione lungo ferrovia SETTORE 3 103,00 1,40 0,10 14,4200

Sommano metri cubi 14,4200  193,52  2.790,56

28
SAR19_PF.00
08.0001.0001
(C)

CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN
FONDAZIONE (pli ... iaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto

Recinzione lungo ferrovia SETTORE 3 (Al=0,6+
0,5)

2,00 103,00 1,10 226,6000

Sommano metri quad 226,6000  29,13  6.600,86

29
SAR19_PF.00
04.0001.0028
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASS ... ESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XF1-
XF2-XF3 norma UNI EN 206-1.

Base recinzione lungo la ferrovia SETTORE 3 103,00 1,40 0,50 72,1000

103,00 0,40 0,50 20,6000

Sommano metri cubi 92,7000  234,61  21.748,35

30
SAR19_PF.00
08.0002.0001
(C)

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, ... e dalle certificazioni di
legge.PER STRUTTURE SOTTILI con impiego
prevalente di barre fino al FI 10

Recinzione ferrovia Settore 3 (Lu=18*103) 0,62 1854,00 1149,4800

 (Lu=0,6*515) 0,40 309,00 123,6000

Sommano kilogrammi 1273,0800  2,28  2.902,62

31
SAR19_PF.00
08.0002.0002
(C)

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, ... ertificazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta
entità, con impiego di barre fino al FI 12-14

Settore 3:

Recinzione ferrovia Settore 3 (Lu=2,70*515) 0,89 1390,50 1237,5450

 (Lu=3,70*515) 0,89 1905,50 1695,8950

Sommano kilogrammi 2933,4400  2,09  6.130,89

32
AP_D.NP.REC
.GRI
(C)

Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato
metallico tipo “Defim/Orsogril modello
RECINTHA ... la sigillatura dei fori con malta
cementizia per suggellare le piantane infisse e
quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte.

Recinzione lungo ferrovia SETTORE 3 103,00 2,46 253,3800

Sommano mq 253,3800  87,18  22.089,67

33
SAR19_PF.00
01.0003.0068
(C)

CORDONATA STRADALE IN
CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su
sottofondo di calcestruzzo preconfez ... essi carrai

A   R I P O R T A R E 280.273,24
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 280.273,24

(C) o scivoli per disabili e per la formazione di curve e
raccordi planoaltimetricisezione piena cm 15x25 a
superficie liscia di colore bianco

Cordolo Settore 1 - tratto 1- lato sinistro- RIF
TAV. 2.5.1.1 (Lu=77,8+9,02+14,63+115,87+10,18
+2,12+70,70+5,45+276,07+9,75+36,13+19,29+
117,28+50,02+3,63+1,93)

819,87 819,8700

Cordolo Settore 1 - tratto 1- lato destro TAV.
2.5.1.1 (Lu=4,92+4,65+49,92+117,19+23,74+
35,77+9,24+276,22+0,25+5,62+70,70+2,03+10,10
+115,87+17,94+9,09+77,86)

831,11 831,1100

Cordolo Settore tratto 1A- lato sinistro RIF. TAV.
2.5.1.1 (Lu=8,24+15,46+155,29+17,49+36,55+
3,10+3,82)

239,95 239,9500

Cordolo Settore tratto 1A- lato destro RIF. TAV.
2.5.1.1 (Lu=29,90+3,05+6,80+17,49+10,82+10,53
+155,29+22,24+5,32+19,40)

280,84 280,8400

Cordolo Settore 2 - tratto 2 - lato destro RIF. TAV.
2.5.2.1 (Lu=4,86+19,51+22,29+133,57+6,46+
78,12+39,72+1,13+36,52+2,98+69,86)

415,02 415,0200

Cordolo Settore 2 - tratto 2 - lato sinistro RIF.
TAV. 2.5.2.1 (Lu=15,85+18,65+138,08+6,73+
82,65+40,13+1,19+38,62+3,37+71,25)

416,52 416,5200

Settore 3 - tratto 3A - lato via Marroccu RIF. TAV
2.5.3.1 (Lu=3,42+12,99+8,12+12,67+15,05)

52,25 52,2500

Settore 3 - tratto 3A - lato area verde RIF. TAV
2.5.3.1 (Lu=1,10+2,79+6,6+12,86+8,04+12,51+
14,51)

58,41 58,4100

Settore 3 - tratto 3 - lato destro RIF. TAV 2.5.3.1
(Lu=53,05+6,89+53,67+2,80+1,83+3,80+58,30)

180,34 180,3400

Settore 3 - tratto 3 - lato sinistro RIF. TAV 2.5.3.1
(Lu=2,65+40,20+4,85+25,89+4,95+48,09+11,86+
53,85+10+8,65+69,40)

280,39 280,3900

Settore 3 - tratto 4 - lato destro RIF. TAV 2.5.3.1
(Lu=3,8+1,97+12,82+38,43+22,32+37,45+20,05+
36,36+14,06+23,52+15,13+61,02)

286,93 286,9300

Settore 3 - tratto 4 - lato sinistro RIF. TAV 2.5.3.1
(Lu=85,33+27,28+37,45+17,21+36,36+17,02+
23,62+10,44+60,53)

315,24 315,2400

Settore 3 - tratto 5 - lato Via Ghilarza RIF. TAV
2.5.3.1 (Lu=2,35+15,25+20,95+36,40+2,70)

77,65 77,6500

Settore 4 - tratto raccordo con sottopassaggio
ferroviario via Laconi Rif. TAV 2.5.4.1.1 (Lu=6,40
+1,55+25,25+4,76+2,12+2,77+8,56+34,07+4,40)

89,88 89,8800

Settore 4 - tratto 7 - RIF TAV. 2.5.4.2.1 (Lu=11,29
+3,56+5,57+4,91+128,03+249,65+10,61+2,73+7,9
+2,53+10,69+2,73+7,91+2,70+249,65+125,77+
4,91+3,43+6,78+(2,50*2))

846,35 846,3500

Settore 4 - tratto 8 - RIF TAV 2.5.4.1.1 (Lu=2,50+
326,96+121,66+75+37,20+2,50+39,87+75+119,51
+326,99)

1127,19 1127,1900

Settore 4 - tratto 9 - RIF TAV 2.5.4.1.1 (Lu=3,07+
10,44+2,91+33,93+1,76+1,10+1,48+0,49+33,93+
0,82+8,45)

98,38 98,3800

Settore 5 - tratto 10 - RIF ALL 6.1.2 (Lu=2117,31
+7,50+2+2+51)

2179,81 2179,8100

Settore 5 - tratto 11 - RIF ALL 6.1.2 (Lu=573,84+
261,94+18)

853,78 853,7800

A   R I P O R T A R E 280.273,24
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 280.273,24

Settore 5 - tratto 12 - RIF ALL 6.1.2 (Lu=436,98+
41,57+4)

482,55 482,5500

Settore 5 - tratto 13 - RIF ALL 6.1.2 (Lu=212,89+
1+28,66)

242,55 242,5500

Sommano metri
10175,010

0
 38,06  387.260,88

34
AP_D.NV.C6
(C)

Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato
in cemento architettonico bianco per la realizza ...
carrai o scivoli per disabili e per la formazione di
curve e raccordi planoaltimetrici. Forma e
dimensioni come da abaco: TAV 2.10.4, elemento
tipo 5

Settore 4 - tratto 7 - RIF TAV. 2.5.4.2.1 8,55 8,5500

8,45 8,4500

Settore 4 - tratto 8 - RIF TAV. 2.5.4.2.1 3,40 3,4000

Settore 4 - tratto 9 - RIF TAV. 2.5.4.2.1 3,40 3,4000

Sommano metri 23,8000  105,61  2.513,52

35
SAR19_PF.00
01.0002.0001
(C)

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di
qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in
presenza d’acqua, p ... anche misto a pietre o
trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.

Settore 1 :

Settore 1 - tratto 1 (Lu=77,82+9,05+16,29+
115,87+10,14+2,07+70,70+5,66+276,22+9,57
+35,95+21,52+117,23+49,97)

818,06 3,75 0,45 1380,4763

Settore 1 - fine tratto 1 area confinante con
Vico Volta

39,10 0,45 17,5950

Settore 1 tratto 1A (Np=30,05+6,5+17,49) 54,04 3,75 0,45 91,1925

area di sosta 1 (La=3,05+0,125) (Lu=6,80+
0,25)

7,05 3,18 0,45 10,0886

slargo 79,35 0,45 35,7075

Settore 1 tratto 1A (Lu=155,30+18,85+8,15) 182,30 4,05 0,45 332,2418

Settore 1 tratto 1A (Lu=19,55) 19,55 3,15 0,45 27,7121

Settore 2:

Settore 2 - tratto 2 (Np=17,47+20,48+135,70) 173,65 4,05 0,45 316,4771

Settore 2 - slargo 37,65 0,45 16,9425

Settore 2 - (Np=80,43+40,58+38,17+3,12+
70,64)

232,94 4,05 0,45 424,5332

Settore 3 :

Settore 3 - tratto 3A (Np=5,59+12,93+8,08+
12,61+14,95)

54,16 3,05 0,45 74,3346

Settore 3 - tratto 3 (Np=2,65+37,45) 40,10 2,80 0,45 50,5260

slargo 1 21,85 0,45 9,8325

25,89 2,80 0,45 32,6214

slargo 2 25,25 0,45 11,3625

 (Np=48+9,32+53,6) 110,92 3,05 0,45 152,2377

slargo 3 (Np=(7,8+0,25)*(12,86+0,125)) 104,53 0,45 47,0385

57,58 3,05 0,45 79,0286

Settore 3 - tratto 4 (Lu=85,18+24,80+37,45+
18,63+36,36+15,54+23,62+12,84+60,78)

315,20 4,05 0,45 574,4520

Settore 3 - tratto 5 - via Ghilarza (Np=36,10+
37)

73,10 2,65 0,45 87,1718

Settore 4 :

A   R I P O R T A R E 670.047,64
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 670.047,64

Settore 4 - tratto Raccordo sotto-passagio  Via
Laconi RIF TAV 2.5.4.1.1 (Lu=4,70+3,05)

0,50 7,75 6,42 0,45 11,1949

1,55 3,05 0,45 2,1274

25,61 2,80 0,45 32,2686

Settore 4 - tratto Raccordo sotto-passaggio -
Area intersezione ferroviaria 1 RIF. TAV.
2.5.4.2.2

16,95 0,45 7,6275

Settore 4 - tratto 7 - Area intersezione
ferroviaria 1 RIF. TAV. 2.5.4.2.2

80,21 0,45 36,0945

Settore 4 - tratto 7 (Lu=4,91+126,89+249,65) 381,45 2,80 0,45 480,6270

Settore 4 - tratto 7- Area intersezione via Sa
Sartiglia RIF TAV 2.5.4.2.2

130,46 0,45 58,7070

Settore 4 - tratto 8 RIF TAV 2.5.4.2.1 (Lu=327
+120,58+75+38,52)

561,10 2,80 0,45 706,9860

Settore 4 - tratto 9 RIF TAV 2.5.4.2.1
(Lu=9,27+0,15)

9,42 2,80 0,45 11,8692

 (Lu=1,85+33,88+1,13+1,25) 38,11 2,80 0,45 48,0186

Settore 5 :

Settore 5 - tratto 10 - RIF Tavola 2.8.6 1228,67 1228,6700

Settore 5 - tratto 11 - RIF Tavola 2.8.6 487,41 487,4100

Settore 5 - tratto 12 - RIF Tavola 2.8.6 261,78 261,7800

Settore 5 - tratto 13 - RIF Tavola 2.8.6 201,12 201,1200

Sommano metri cubi 7346,0729  3,88  28.502,76

36
SAR19_PF.00
01.0003.0001
(C)

COMPATTAMENTO del piano di posa della
FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei
tratti in trincea per la ... midimenti neccessari con
Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7

Settore 1 :

Settore 1 - tratto 1 818,06 3,75 3067,7250

39,10 39,1000

Settore 1 - tratto 1 A 54,04 3,75 202,6500

7,05 0,38 2,6790

79,35 79,3500

182,30 4,05 738,3150

19,55 3,15 61,5825

Settore 2 :

Settore 2 - tratto 2 173,65 4,05 703,2825

37,65 37,6500

232,94 4,05 943,4070

Settore 3 :

Settore 3 - tratto 3A 54,16 3,05 165,1880

Settore 3 - tratto 3 40,10 2,80 112,2800

21,85 21,8500

25,89 2,80 72,4920

25,25 25,2500

110,92 3,05 338,3060

104,53 104,5300

57,58 3,05 175,6190

Settore 3 - tratto 4 315,20 4,05 1276,5600

Settore 3 - tratto 5 via Ghilarza 73,10 2,65 193,7150

Settore 4 :

Settore 4 - tratto Raccordo sotto-passaggio 0,50 7,75 6,42 24,8775

1,55 3,05 4,7275

25,61 2,80 71,7080

Settore 4 - tratto 7 80,21 80,2100

381,45 2,80 1068,0600

A   R I P O R T A R E 698.550,40
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 698.550,40

130,46 130,4600

Settore 4 - tratto 8 561,10 2,80 1571,0800

Settore 4 - tratto 9 9,42 2,80 26,3760

38,11 2,80 106,7080

Settore 5 :

Settore 5 - tratto 10 - RIF Tavola 2.8.6 2744,96 2744,9600

Settore 5 - tratto 13 - RIF Tavola 2.8.6 294,02 294,0200

Settore 5 - tratto 12 - RIF Tavola 2.8.6 597,82 597,8200

Settore 5 - tratto 11 - RIF Tavola 2.8.6 1062,83 1062,8300

Sommano metri quad
16145,368

0
 1,32  21.311,89

37
SAR19_PF.00
01.0003.0002
(C)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata
stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero
con idoneo ... ente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

Settore 1 :

Settore 1 - tratto 1 (Np=3067,72+39,10) 3106,82 0,30 932,0460

Settore 1 - tratto 1a (Np=202,65+2,68+79,35+
738,31+61,58)

1084,57 0,30 325,3710

Settore 2 :

Settore 2 - tratto 2 (Np=703,28+35,65+943,41) 1682,34 0,30 504,7020

Settore 3

Settore 3 - tratto 3A 165,19 0,30 49,5570

Settore 3 - tratto 3 (Np=112,28+21,85+72,49+
25,25+338,31+104,53)

674,71 0,30 202,4130

Settore 3 - tratto 4 1276,56 0,30 382,9680

Settore 3 - tratto 5 - Via Ghilarza 193,71 0,30 58,1130

Settore 4 :

Settore 4 - tratto Raccordo sotto-passagio  Via
Laconi

0,50 7,75 6,42 0,30 7,4633

1,55 3,05 0,30 1,4183

25,61 2,80 0,30 21,5124

Settore 4 - tratto 7 80,21 0,30 24,0630

381,45 2,80 0,30 320,4180

130,46 0,30 39,1380

Settore 4 - tratto 8 561,10 2,80 0,30 471,3240

Settore 4 - tratto 9 9,42 2,80 0,30 7,9128

38,11 2,80 0,30 32,0124

Settore 5:

Settore 5 - tratto 10 - RIF Tavola 2.8.6 796,68 796,6800

Settore 5 - tratto 11 - RIF Tavola 2.8.6 308,35 308,3500

Settore 5 - tratto 12 - RIF Tavola 2.8.6 173,41 173,4100

Settore 5 - tratto 13 - RIF Tavola 2.8.6 85,22 85,2200

Sommano metri cubi 4744,0922  41,89  198.730,02

38
AP_D.NV.000
1.0007.0017
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NONTESSUTO costituito
esclusivamente da fibre in 100% polipr ... r una
striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 300 secondo
EN 965. kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319.
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

Settore 1:

A   R I P O R T A R E 918.592,31
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 918.592,31

Settore 1- 818,06 3,20 2617,7920

Settore 1 - fine tratto 1 area confinante con
Vico Volta

35,10 35,1000

Settore 1 tratto 1A 54,04 3,20 172,9280

6,05 3,05 18,4525

Settore 1 tratto 1A slargo 70,42 70,4200

Settore 1 tratto 1A 182,30 3,50 638,0500

Settore 1 tratto 1A 19,55 2,60 50,8300

Settore 2 :

Settore 2 - tratto 2 173,65 3,20 555,6800

slargo 35,65 35,6500

Settore 2 - tratto 2 232,94 3,20 745,4080

Settore 3 :

Settore 3 - tratto 3A 54,16 2,50 135,4000

Settore 3 - tratto 3 41,15 2,50 102,8750

slargo 1 20,50 20,5000

Settore 3 - tratto 3 25,89 2,50 64,7250

slargo 2 22,48 22,4800

Settore 3 - tratto 3 110,92 2,50 277,3000

slargo 3 7,50 12,70 95,2500

Settore 3 - tratto 3 57,58 3,50 201,5300

Settore 3 - tratto 4 315,20 3,50 1103,2000

Settore 3 - tratto 5 73,10 2,35 171,7850

Settore 4 :

Settore 4 -  tratto Raccordo sotto-passagio  Via
Laconi

22,64 22,6400

1,55 2,50 3,8750

25,61 2,50 64,0250

Settore 4 - Intersezione ferroviaria 1  tratto
Raccordo sotto-passagio  Via Laconi

17,00 17,0000

Settore 4 - tratto 7 Area intersezione ferroviaria
1 RIF TAV 2.5.4.2.2

73,93 73,9300

Settore 4 - tratto 7 RIF TAV 2.5.4.2.1
(Lu=4,91+126,89+249,65)

381,45 2,50 953,6250

Settore 4 - tratto 7 Area intersezione via Sa
Sartiglia RIF TAV 2.5.4.2.2

122,19 122,1900

Settore 4 - tratto 8 RIF TAV 2.5.4.2.1
(Lu=326,98+120,58+75+38,37)

560,93 2,50 1402,3250

Settore 4 - tratto 9 RIF TAV 2.5.4.2.1
(Lu=9,27+1,85+33,88+1,13+12,5)

58,63 2,50 146,5750

Settore 5 :

Settore 5 - tratto 10 - RIF All 2.8.6 2505,18 2505,1800

Settore 5 - tratto 11 - RIF All 2.8.6 968,92 968,9200

Settore 5 - tratto 12 - RIF All 2.8.6 544,74 544,7400

Settore 5 - tratto 13 - RIF All 2.8.6 267,34 267,3400

Sommano metri quad
14227,720

5
 6,73  95.752,56

39
AP_D.NV.000
1.0003.0003
(C)

Sottofondo stradale eseguito con materiale misto di
adatta granulometria proveniente da cava esterna ...
o di fondazione dovrà essere realizzato in misto
granulare stabilizzato e dovrà essere certificato
secondo la norma armonizzata UNI 13242
appendice ZA

Settore 1:

Settore 1 - tratto 1 (Lu=2617,79+35,10) 2652,89 0,25 663,2225

Settore 1 - tratto 1A (Lu=172,93+18,45+70,42
+638,05+50,03)

949,88 0,25 237,4700

Settore 2 :

A   R I P O R T A R E 1.014.344,87

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.014.344,87

Settore 2- tratto 2 (Lu=555,68+35,65+745,41) 1336,74 0,25 334,1850

Settore 3:

Settore 3 - tratto 3A 135,40 0,25 33,8500

Settore 3 - tratto 3 (Lu=100,87+20,50+64,72+
22,48+277,30+95,25+201,53)

782,65 0,25 195,6625

Settore 3 - tratto 4 1103,20 0,25 275,8000

Settore 3 - tratto 5 171,78 0,25 42,9450

Settore 4 :

Settore 4 -  tratto Raccordo sotto-passaggio
Via Laconi (Lu=22,64+3,875+64,025+17)

107,54 0,25 26,8850

Settore 4 -  tratto 7 (Lu=73,93+953,625+
122,19)

1149,75 0,25 287,4375

Settore 4 -  tratto 8 (Lu=1402,32) 1402,32 0,25 350,5800

Settore 4 -  tratto 9 (Lu=146,57) 146,57 0,25 36,6425

Settore 5 :

Settore 5 - tratto 10 2672,60 0,25 668,1500

Settore 5 - tratto 11 1034,48 0,25 258,6200

Settore 5 - tratto 12 581,80 0,25 145,4500

Settore 5 - tratto 13 285,96 0,25 71,4900

Sommano metri cubi 3628,3900  32,96  119.591,73

40
AP_D.NV.MA
SS.DRE 02
(C)

Fornitura e posa in opera di massetto drenante
certificato tipo "Biostrasse" o similare per la
reali ... lizzare a spese e cura dell'appaltatore
presso Laboratorio Autorizzato, per la verifica
delle rispondenze di tutte le caratteristiche tecniche
citate.

Settore 1 :

tratto 1 - curva 1 16,30 3,20 0,05 2,6080

tratto 1 - curva 2 21,52 3,20 0,05 3,4432

tratto 1 - slargo 3 adiacente vico volta 35,10 0,05 1,7550

tratto 1A - curva 1 70,42 0,05 3,5210

tratto 1A - curva 2 18,85 3,50 0,05 3,2988

Settore 2 :

tratto 2 - curva 1 20,48 3,50 0,05 3,5840

tratto 2 - curva 2 6,73 5,51 0,05 1,8541

tratto 2 - curva 3 1,19 3,54 0,05 0,2106

tratto 2 - curva 4 3,12 3,82 0,05 0,5959

Settore 3 :

tratto 3 - slargo 1 20,48 0,05 1,0240

tratto 3 - slargo 2 22,48 0,05 1,1240

tratto 3 - curva 2 9,32 2,50 0,05 1,1650

tratto 3 - slargo 3 92,55 0,05 4,6275

tratto 4 - curva 3 24,80 3,50 0,05 4,3400

tratto 4 - curva 4 18,63 3,50 0,05 3,2603

tratto 4 - curva 5 15,54 3,50 0,05 2,7195

tratto 4 - curva 6 12,84 3,50 0,05 2,2470

Settore 4:

Settore 4 -  tratto Raccordo sotto-passaggio
Via Laconi

22,64 0,05 1,1320

1,55 2,50 0,05 0,1938

25,61 2,50 0,05 3,2013

17,00 0,05 0,8500

Settore 4 - tratto 7 - Intersezione ferroviaria 1 73,93 0,05 3,6965

Settore 4 - tratto 7 - curva 1 (Lu=126,89) 126,89 2,50 0,05 15,8613

A   R I P O R T A R E 1.133.936,60
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.133.936,60

Settore 4 - tratto 7 - Intersezione ferroviaria
carrabile 2

122,19 0,07 8,5533

Settore 4 - tratto 8 - curve 1 e 2 (Lu=120,58+
38,37)

158,95 2,50 0,05 19,8688

Settore 4 - tratto 9 - curve 1,2,3 (Lu=1,85+1,13
+1,25)

4,23 2,50 0,05 0,5288

Settore 5 :

Settore 5 - tratto 12 - curva 1 49,75 0,05 2,4875

Sommano metri cubi 97,7512  707,41  69.150,18

41
AP_D.NV.MA
SS.DRE 01
(C)

Fornitura e posa in opera di massetto drenante
certificato tipo "Biostrasse" o similare per la
reali ... lizzare a spese e cura dell'appaltatore
presso Laboratorio Autorizzato, per la verifica
delle rispondenze di tutte le caratteristiche tecniche
citate.

Settore 1  :

Settore 1 - tratto 1 - (Lu=77,82+9,05+115,87) 202,74 3,20 0,05 32,4384

 (Lu=10,14+2,07) 12,21 3,20 0,07 2,7350

70,70 3,20 0,05 11,3120

5,66 3,20 0,07 1,2678

 (Lu=276,22+9,57+35,95+117,23+49,97) 488,94 3,20 0,05 78,2304

Settore 1 -tratto 1A (Lu=30,05+6,50+17,49+
155,29+8,15)

217,48 3,50 0,05 38,0590

19,55 2,60 0,05 2,5415

Settore 2 :

Settore 2 - tratto 2 (Lu=17,47+135,7+80,43+
40,58+38,17+70,64)

382,99 3,50 0,05 67,0233

Settore 3 :

Settore 3 - tratto 3A (Lu=5,59+12,93+8,08+
12,61+14,95)

54,16 2,50 0,05 6,7700

Settore 3 - tratto 3 (Lu=1,20+2,5+37,45+25,89
+48+53,61)

168,65 2,50 0,05 21,0813

57,58 3,50 0,05 10,0765

Settore 3 - tratto 4 (Lu=85,18+37,45+36,36+
23,62+60,78)

243,39 3,50 0,05 42,5933

Settore 3 - tratto 5 (Lu=36,10+36,77) 72,87 2,35 0,05 8,5622

Settore 4 :

Settore 4 - tratto 7 249,65 2,50 0,05 31,2063

Settore 4 - tratto 8 (Lu=326,98+75) 401,98 2,50 0,05 50,2475

Settore 4 - tratto 9 (Lu=9,27+33,88) 43,15 2,50 0,05 5,3938

Settore 5 :

Settore 5 - tratto 10 - RIF ALL 6.1.2 2744,96 0,05 137,2480

Settore 5 - tratto 11 - RIF ALL 6.1.2 1062,84 0,05 53,1420

Settore 5 - tratto 12 - RIF ALL 6.1.2 548,07 0,05 27,4035

Settore 5 - tratto 13 - RIF ALL 6.1.2 294,03 0,05 14,7015

Sommano metri cubi 642,0333  565,37  362.986,37

42
AP_D.NV.000
1.0002.0058(5)
(C)

TRASPORTO dei materiali di risulta nell'ambito
del cantiere, asciutti o bagnati, provenienti dagli
scavi, per la successiva riutilizzazione e stesa nelle
aree di progetto: settore 3 e settore 4.

Totale volume scavi (Vedi voce numero 35) 7346,07 7346,0700

Sommano metri cubi 7346,0700  3,30  24.242,03

A   R I P O R T A R E 1.590.315,18
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.590.315,18

Totale 1.3. C_PERCORSO MASSETTO
DRENANTE

1.381.641,93

1. PARCO LINEARE

1.4. D_PIASTRE IN C.A.P. SU RILEVATO
FERROVIARIO

43
AP_D.NV.PR
EC.01
(C)

Trasporto, fornitura e posa in opera di PIASTRA
PRECOMPRESSA prefabbricata delle dimensioni
di cm 13 ... si profondita', con l'intervento di mezzi
meccanici, anche speciali, utili al trasporto,
deposito, movimentazione e posa degli elementi
prefabbricati.

Settore 4 - tratto 7 - Intersezione ferroviaria 1
Piastre: A-B-C-F-G-H-I

8,64 1,40 12,0960

8,68 1,40 12,1520

8,60 1,40 12,0400

Settore 4 - tratto 8 - Intersezione ferroviaria 2
Piastre: E-B-F

3,40 1,50 5,1000

3,35 1,45 4,8575

5,15 2,75 14,1625

Sommano metri quad 60,4080  105,92  6.398,42

Totale 1.4. D_PIASTRE IN C.A.P. SU
RILEVATO FERROVIARIO

6.398,42

1. PARCO LINEARE

1.5. E_TRATTO PISTA CICLABILE VIA
GHILARZA

44
SAR19_PF.00
01.0002.0012
(C)

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

Via Ghilarza (Lu=23,05+7,00+16,90+13,10+39,50
+22,10+5,55+24,20+16,70+19,85+15,60+20,35+
100,60+24,40+21,80+21,80+9,80+5,00)

407,30 1,70 0,50 346,2050

 (Lu=7,5+5,6) 0,50 13,10 2,80 0,50 9,1700

0,50 2,80 1,00 0,50 0,7000

 (Lu=2,80+1,70) 0,50 4,50 8,40 0,50 9,4500

5,00 4,00 0,50 10,0000

Sommano metri cubi 375,5250  5,30  1.990,28

45
SAR19_PF.00
01.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

 (Vedi voce numero 44) 375,53 375,5300

Sommano metri cubi 375,5300  8,06  3.026,77

46
SAR19_PR.00
01.0004.0001
(C)

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

A   R I P O R T A R E 1.601.730,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.601.730,65

 (Vedi voce numero 44) 375,53 375,5300

Sommano tonnellate 375,5300  10,12  3.800,36

47
SAR19_PF.00
01.0003.0003
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI BASE (TOUTVENANT
BITUMATO) costituito da inerti di idonea gran ...
tro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, misurato in opera dopo
costipamento.

Via Ghilarza 407,30 1,70 0,10 69,2410

0,50 13,10 2,80 0,10 1,8340

0,50 2,80 1,00 0,10 0,1400

0,50 4,50 8,40 0,10 1,8900

5,00 4,00 0,10 2,0000

Sommano metri cubi 75,1050  232,10  17.431,87

48
SAR19_PF.00
01.0003.0010
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito
da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5-7,
compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

Attraversamento ciclo-pedonale Via Ghilarza 7,85 5,00 0,07 2,7475

407,30 1,70 0,07 48,4687

0,50 13,10 2,80 0,07 1,2838

0,50 2,80 1,00 0,07 0,0980

0,50 4,50 8,40 0,07 1,3230

5,00 4,00 0,07 1,4000

Sommano metri cubi 55,3210  214,18  11.848,65

49
SAR19_PF.00
01.0003.0025
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... mq di
emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la
pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso

Attraversamento ciclo-pedonale Via Ghilarza 7,85 5,00 39,2500

407,30 1,70 692,4100

0,50 13,10 2,80 18,3400

0,50 2,80 1,00 1,4000

0,50 4,50 8,40 18,9000

5,00 4,00 20,0000

Sommano metri quad 790,3000  7,05  5.571,62

50
AP_D.0001.00
03.0556
(C)

Sovrapprezzo all'art. SAR19_PF.0001.0003.0010
"CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO......." per
l'esecuzione di asfalto colore rosso

Attraversamento ciclo-pedonale via Ghilarza 2,75 2,7500

48,47 48,4700

1,28 1,2800

0,10 0,1000

1,32 1,3200

1,40 1,4000

Sommano mc 55,3200  90,92  5.029,69

51 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

A   R I P O R T A R E 1.645.412,84
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.645.412,84

SAR19_PF.00
01.0003.0099
(C)

eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in ... ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata
compresa tra 150 e 500 mq

7,50 7,5000

Sommano metri 7,5000  2,44  18,30

52
SAR19_PF.00
01.0003.0093
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in opera per STRISCE
CONTINUE DA 15 cm nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva
verniciata compresa tra 150 e 500 mq

 (Np=8,30+23,05+7+16,85+13,10+39,50+22,10+
5,55+24,20+16,70+19,85+15,60+20,35+100,60+
24,40+21,80+21,80+9,80)

410,55 410,5500

Sommano metri 410,5500  3,38  1.387,66

53
AP_D.0001.00
03.0553
(C)

SEGNALETICA ORIZZONTALE
LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
Premark o similare ... V e valori di
retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq
misurati dopo 30 giorni di applicazione. Prezzo per
dischi diametro cm. 6 in opera, colore ocra

11,00 11,0000

Sommano cad 11,0000  7,73  85,03

54
SAR19_PF.00
01.0003.0106
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq

Zebrature attraversamento pedonale 8,00 2,60 0,50 10,4000

Sommano metri quad 10,4000  36,62  380,85

Totale 1.5. E_TRATTO PISTA CICLABILE
VIA GHILARZA

50.571,08

1. PARCO LINEARE

1.6. F_AREE ATTREZZATE MASSETTO
DRENANTE

55
SAR19_PF.00
04.0001.0028
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASS ... ESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XF1-
XF2-XF3 norma UNI EN 206-1.

Settore 2 :

A   R I P O R T A R E 1.647.284,68
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.647.284,68

Settore 2 - area ingresso agrumeto - muro
ingresso

4,00 0,30 2,90 3,4800

Settore 2 - area ingresso agrumeto - fondazione
muro ingresso

4,00 1,00 0,40 1,6000

Settore 2 - area ingresso agrumeto - pilastro
ingresso

0,30 0,30 2,90 0,2610

Settore 2 - area ingresso agrumeto - fondazione
pilastro ingresso

1,00 1,00 0,40 0,4000

Sommano metri cubi 5,7410  234,61  1.346,90

56
SAR19_PF.00
08.0002.0002
(C)

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, ... ertificazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta
entità, con impiego di barre fino al FI 12-14

Settore 2 :

Settore 2 - area ingresso agrumeto - muro
ingresso

281,00 281,0000

Settore 2 - area ingresso agrumeto - fondazione
muro ingresso

276,00 276,0000

Settore 2 - area ingresso agrumeto - pilastro
ingresso

31,20 31,2000

Settore 2 - area ingresso agrumeto - fondazione
pilastro ingresso

24,00 24,0000

Sommano kilogrammi 612,2000  2,09  1.279,50

57
AP_D.NV.000
6.0001.0067
(C)

Stesa e modellazione di terra proveniente dagli
scavi, da eseguire nelle aree di prossimità dei
lavori

SETTORE 1 :

Settore 1 - area accesso nord - 1,62 56,00 90,7200

Settore 1 - area ingresso casa di riposo - 3,72 72,45 269,5140

Settore 1 - area ingresso casa di riposo - 2,51 23,53 59,0603

Settore 3 :

Settore 3 - area FS - 2,24 10,00 22,4000

Settore 3 - area FS - 4,73 10,00 47,3000

Settore 3 - area FS - 4,10 10,00 41,0000

Settore 5 :

Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio - 4,01 15,00 60,1500

Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio - s 1,78 10,00 17,8000

Sommano metri cubi 607,9443  2,77  1.684,01

58
SAR19_PF.00
01.0002.0001
(C)

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di
qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in
presenza d’acqua, p ... anche misto a pietre o
trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50;
escluso rocce dure e tenere.

Settore 1 :

Settore 1 - area accesso nord RIF TAV. 2.5.1.2
(Np=261,49+209,52+153,47+349,26)

973,74 0,45 438,1830

Settore 1 - area tratto 1- RIF TAV. 2.5.1.2 17,35 9,70 0,45 75,7328

aiuola R 0,60 (Al=0,6-0,45) 1,13 0,15 0,1695

A   R I P O R T A R E 1.651.595,09
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.651.595,09

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - sezione
1 - RIF TAV 2.5.1.3

533,75 0,45 240,1875

 aiuola 3,14 0,15 0,4710

Settore 1 - area ingresso casa di riposo - RIF
TAV 2.5.1.4 (Np=162,36+153,06+817,39+
2,69+139,55-11,89)

1263,16 0,45 568,4220

Settore 2 :

Settore 2 - area centro agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2

8,05 16,05 0,45 58,1411

aiuole (La=0,6-0,45) 2,00 1,13 0,15 0,3390

Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2 (Lu=(11,5+9,65))

0,50 21,15 5,30 0,45 25,2214

 (Lu=16,05+17,65) 0,50 33,70 6,95 0,45 52,6984

aiuola 7,45 1,05 0,60 4,6935

Settore 3 :

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu  - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=0,5*(10,63*1,62))

8,61 0,45 3,8745

10,63 3,62 0,45 17,3163

49,54 8,65 0,45 192,8345

49,54 3,22 0,45 71,7835

aiuole (Np=6*1,13) 6,78 0,35 2,3730

Settore 3 - area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2

0,50 7,90 1,70 0,45 3,0218

51,96 7,90 0,45 184,7178

43,27 5,23 0,45 101,8359

Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3

0,45 0,4500

Settore 3 - area FS Area gioco bimbi (A) - RIF
TAV 2.5.3.4

0,05 7,75 9,80 3,7975

Settore 3 - area FS - Area fitnes (C)  - RIF
TAV 2.5.3.4

0,30 15,00 6,60 29,7000

48,27 8,55 0,45 185,7188

8,55 8,45 0,45 32,5114

19,53 6,62 0,45 58,1799

Settore 4 :

Settore 4 - area intersezione via Laconi - RIF
TAV 2.5.4.2.1

42,70 6,55 0,45 125,8583

22,00 0,45 9,9000

Settore 5 :

Settore 5 - area sport via Oslo - sezione 1 - RIF
ALL 6.1.2

8,40 15,00 126,0000

Settore 5 - area sport via Berlino - sezione 2 -
RIF ALL 6.1.2

6,42 15,00 96,3000

Settore 5 - area sport via Copenaghen - sezione
3 - RIF ALL 6.1.2

8,16 15,00 122,4000

Settore 5 - area ristoro - sezione 4 - RIF ALL
6.1.2

2,28 15,00 34,2000

Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio -
sezione 5 - RIF ALL 6.1.2

1,80 15,00 27,0000

Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio -
sezione 6 - RIF ALL 6.1.2

1,80 10,00 18,0000

Sommano metri cubi 2912,0324  3,88  11.298,69

59
SAR19_PF.00
01.0003.0001
(C)

COMPATTAMENTO del piano di posa della
FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei
tratti in trincea per la ... midimenti neccessari con
Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7

Settore 1 :

A   R I P O R T A R E 1.662.893,78
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.662.893,78

Settore 1 - area accesso nord - RIF
TAV.2.5.1.2

973,74 973,7400

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV. 2.5.1.3 (Np=533,75+3,14)

536,89 536,8900

Area rispetto Villa Eleonora con posa di
Ghiaino

135,00 135,0000

Settore 1 - area ingresso casa di riposo - RIF
TAV 2.5.1.4

1263,16 1263,1600

Settore 1 - area tratto 1- - RIF TAV.2.5.1.2 17,35 9,70 168,2950

Settore 2 :

Settore 2 - area centro agrumeto -  RIF
TAV.2.5.2.2

16,05 8,05 129,2025

Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF
TAV.2.5.2.2

0,50 21,15 5,30 56,0475

0,50 33,70 6,95 117,1075

Settore 3 :

Settore 3 - area FS - Area gioco bimbi (A) -
RIF TAV.2.5.3.4

32,10 9,65 309,7650

Settore 3 - area FS - Area di sosta (B) - RIF
TAV.2.5.3.4

32,15 9,80 315,0700

Settore 3 - area FS - Area Fitness (C) - - RIF
TAV.2.5.3.4

32,15 9,80 315,0700

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2

8,61 8,6100

10,63 3,62 38,4806

49,54 8,65 428,5210

49,54 3,22 159,5188

Settore 3 - area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2

0,50 7,90 1,70 6,7150

51,96 7,90 410,4840

43,27 5,23 226,3021

Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3

412,71 412,7100

72,25 72,2500

129,29 129,2900

Settore 4 :

Settore 4 - area intersezione via Laconi - RIF
TAV. 2.5.4.2.1 (Np=279,68+22)

301,68 301,6800

Settore 5 :

Settore 5 - area sport via Oslo - RIF ALL 6.1.2 225,00 225,0000

Settore 5 - area sport via Berlino - RIF ALL
6.1.2

225,00 225,0000

Settore 5 - area sport via Copenaghen - RIF
ALL 6.1.2

225,00 225,0000

Settore 5 - area ristoro - RIF ALL 6.1.2 227,85 227,8500

Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio - RIF
ALL 6.1.2

249,64 249,6400

Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio - RIF
ALL 6.1.2

153,66 153,6600

Sommano metri quad 7820,0590  1,32  10.322,48

60
SAR19_PF.00
01.0003.0002
(C)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata
stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero
con idoneo ... ente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

Settore 1 :

Settore 1 - area accesso nord - RIF TAV
2.5.1.2

973,74 0,30 292,1220

A   R I P O R T A R E 1.673.216,26
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.673.216,26

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV. 2.5.1.3

533,75 0,30 160,1250

Settore 1 - area ingresso casa di riposo - RIF
TAV. 2.5.1.4

1263,16 0,30 378,9480

Settore 1 - area tratto 1- RIF TAV 2.5.1.2 17,35 9,70 0,30 50,4885

a dedurre aiuola -1,00 3,14 0,36 0,30 -0,3391

Settore 2 :

Settore 2 - area centro agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2

16,05 8,05 0,30 38,7608

Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2

0,50 21,15 5,30 0,30 16,8143

0,50 33,70 6,95 0,30 35,1323

a dedurre aiuole -2,00 3,14 0,25 0,30 -0,4710

Settore 3 :

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=8,61+38,48+428,52+159,52)

635,13 0,30 190,5390

a dedurre aiuole -6,00 3,14 0,36 0,30 -2,0347

Settore 3 - area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=6,71+410,48+226,30)

643,49 0,30 193,0470

Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3 (Np=412,71+72,25+129,29)

614,25 0,30 184,2750

a dedurre aiuole -2,00 3,14 0,36 0,30 -0,6782

Settore 4 :

Settore 4 - area intersezione via Laconi - RIF
TAV. 2.5.4.2.1

301,68 0,30 90,5040

Settore 5 :

Settore 5 - area sport via Oslo - RIF ALL 6.1.2 213,88 0,30 64,1640

Settore 5 - area sport via Berlino - RIF ALL
6.1.2

213,88 0,30 64,1640

Settore 5 - area sport via Copenaghen - RIF
ALL 6.1.2

213,88 0,30 64,1640

Settore 5 - area ristoro - RIF ALL 6.1.2 215,74 0,30 64,7220

Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio - RIF
ALL 6.1.2

240,33 0,30 72,0990

Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio - RIF
ALL 6.1.2

153,66 0,30 46,0980

Sommano metri cubi 2002,6439  41,89  83.890,75

61
AP_D.NV.000
1.0007.0017
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NONTESSUTO costituito
esclusivamente da fibre in 100% polipr ... r una
striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 300 secondo
EN 965. kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319.
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

Settore 1 :

Settore 1 - area accesso nord - RIF TAV
2.5.1.2 (Np=617,56+232,70)

850,26 850,2600

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV 2.5.1.3

487,73 487,7300

area di rispetto villa Eleonora per la posa del
ghiaino

135,00 135,0000

Settore 1 - area ingresso casa di riposo RIF
TAV 2.5.1.4 (Np=1149+44,92)

1193,92 1193,9200

Settore 1 - area di sosta tratto 1 - RIF TAV
2.5.1.2

9,15 16,95 155,0925

parete aiuola R 60 3,77 0,60 2,2620

Settore 2 :

A   R I P O R T A R E 1.757.107,01
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.757.107,01

Settore 2 - area centro agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2

15,50 7,50 116,2500

pareti aiuole R 50 2,00 3,14 0,25 1,5700

Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2 (La=17,5+15,6)

0,50 33,10 6,50 107,5750

 (La=9,9+11,35) 0,50 21,25 5,00 53,1250

aiuola 7,45 1,20 8,9400

2,00 1,20 0,50 1,2000

7,45 0,45 3,3525

7,45 0,65 4,8425

Settore 3 :

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu  - RIF
TAV 2.5.3.2

0,50 10,08 1,54 7,7616

10,08 3,93 39,6144

48,38 8,10 391,8780

-1,00 2,80 1,20 -3,3600

0,50 2,27 2,27 2,5765

1,80 1,8000

pareti aiuole R 60 6,00 3,14 1,20 0,60 13,5648

Settore 3 area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2

0,50 7,35 1,58 5,8065

51,46 7,35 378,2310

42,72 5,35 228,5520

6,63 1,20 7,9560

Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3

8,00 11,75 94,0000

Settore 3 - area FS - AREE (A) - (B) - (C) -
RIF TAV 2.5.3.4 (Np=309,76+315,07+315,07)

939,90 939,9000

-0,50 4,27 1,63 -3,4801

29,75 2,85 84,7875

6,65 1,70 11,3050

8,00 8,13 65,0400

19,40 6,05 117,3700

10,30 5,00 51,5000

5,00 5,15 25,7500

20,50 5,00 102,5000

6,50 1,15 7,4750

pareti aiuole 2,00 2,00 0,60 3,14 7,5360

Settore 4 :

Settore 4 - area intersezione via Laconi - RIF
TAV 2.5.4.2.1

42,40 6,00 254,4000

20,00 20,0000

pareti aiuole 4,00 2,00 0,60 3,14 15,0720

Sommano metri quad 5988,6557  6,73  40.303,65

62
AP_D.NV.000
1.0003.0003
(C)

Sottofondo stradale eseguito con materiale misto di
adatta granulometria proveniente da cava esterna ...
o di fondazione dovrà essere realizzato in misto
granulare stabilizzato e dovrà essere certificato
secondo la norma armonizzata UNI 13242
appendice ZA

Settore 1 :

Settore 1 - area accesso nord - RIF TAV
2.5.1.2 (Np=617,56+232,70)

850,26 0,25 212,5650

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV 2.5.1.3

487,73 0,25 121,9325

a dedurre aiuola -1,00 3,14 0,25 -0,7850

Settore 1 - area ingresso casa di riposo- RIF
TAV 2.5.1.4 (Np=1149+44,92)

1193,92 0,25 298,4800

A   R I P O R T A R E 1.797.410,66
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.797.410,66

Settore 1 - area di sosta tratto 1- RIF TAV
2.5.1.2

9,15 16,95 0,25 38,7731

a dedurre aiuola -1,00 3,14 0,36 0,25 -0,2826

Settore 2 :

Settore 2 - area centro agrumeto -RIF TAV
2.5.2.2

15,50 7,50 0,25 29,0625

a dedurre aiuole -2,00 3,14 0,25 0,25 -0,3925

Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV
2.5.1.2 (Np=107,58+53,12)

160,70 0,25 40,1750

Settore 3 :

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu  - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=7,76+39,61+391,88-3,36+
2,58+1,8)

440,27 0,25 110,0675

a dedurre aiuole -6,00 3,14 0,36 0,25 -1,6956

Settore 3 - area di sosta via Marroccu  - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=5,81+378,23+228,55+7,96)

620,55 0,25 155,1375

Settore 3 - area attrezzata via Baracca   - RIF
TAV 2.5.3.3 (Np=94-3,48+84,79+11,3+65,04+
117,37+51,5+25,75+102,5+7,48)

556,25 0,25 139,0625

a dedurre aiuole -2,00 0,36 3,14 -2,2608

Settore 4 :

Settore 4 - area intersezione via Laconi - RIF
TAV 2.5.4.2.1 (Np=254,40+20)

274,40 0,25 68,6000

Settore 5 :

Settore 5 - area sport via Oslo - RIF ALL 6.1.2 213,88 0,25 53,4700

Settore 5 - area sport via Berlino - RIF ALL
6.1.2

213,88 0,25 53,4700

Settore 5 - area sport via Copenaghen - RIF
ALL 6.1.2

213,88 0,25 53,4700

Settore 5 - area ristoro - RIF ALL 6.1.2 215,74 0,25 53,9350

Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio - RIF
ALL 6.1.2

240,33 0,25 60,0825

Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio - RIF
ALL 6.1.2

153,66 0,25 38,4150

Sommano metri cubi 1521,2816  32,96  50.141,44

63
AP_D.NV.MA
SS.DRE 01
(C)

Fornitura e posa in opera di massetto drenante
certificato tipo "Biostrasse" o similare per la
reali ... lizzare a spese e cura dell'appaltatore
presso Laboratorio Autorizzato, per la verifica
delle rispondenze di tutte le caratteristiche tecniche
citate.

Settore1 :

Settore 1 - area accesso nord - massetto
spessore 5 cm - RIF TAV 2.5.1.2 (Np=241,40+
155,75+140,08+18,62+20,67+35,53+5,51)

617,56 0,05 30,8780

Settore 1 - area accesso nord - massetto
spessore 7 cm - TAV 2.5.1.2 (Np=24,21+39,61
+96,13+72,75)

232,70 0,07 16,2890

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora -
massetto spessore 5 cm - RIF TAV 2.5.1.4

487,73 0,05 24,3865

Settore 1 - area ingresso casa di riposo -
massetto spessore 5 cm - RIF TAV 2.5.1.5

44,92 0,05 2,2460

Settore 1 - area ingresso casa di riposo -
massetto spessore 7 cm RIF TAV 2.5.1.5

1149,00 0,07 80,4300

Settore 1 area di sosta tratto 1 - massetto
spessore 5 cm  - RIF TAV 2.5.1.2

16,95 9,15 0,05 7,7546

Settore 2 :

A   R I P O R T A R E 1.847.552,10
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.847.552,10

Settore 2 - area centro agrumeto - massetto
spessore 5 cm  - RIF TAV 2.5.2.2

15,50 7,50 0,05 5,8125

Settore 2 - area ingresso agrumeto - massetto
spessore 7 cm  - RIF TAV 2.5.2.2 (Lu=15,57+
17,50)

0,50 33,07 6,50 0,07 7,5234

Settore 3 :

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu -
massetto spessore 5 cm -  RIF TAV 2.5.3.2
(Np=7,76+39,61+391,88-3,36+2,58+1,8)

440,27 0,05 22,0135

Settore 3 - area di sosta via Marroccu -
massetto spessore 7 cm  - RIF TAV 2.5.3.2
(Np=5,81+378,23+228,55+7,96)

620,55 0,07 43,4385

Settore 3 - area attrezzata via Baracca -
massetto spessore 5 cm -  - RIF TAV 2.5.3.3
(Np=94-3,48+84,79+11,3+65,04+117,37)

369,02 0,05 18,4510

Settore 3 - area attrezzata via Baracca -
massetto spessore 7 cm - - RIF TAV 2.5.3.3
(Np=51,5+25,75+102,5+7,48)

187,23 0,07 13,1061

Settore 4 :

Settore 4 - area intersezione via Laconi -
massetto spessore 7 cm - TAV 2.5.4.2.1

26,30 4,85 0,07 8,9289

Settore 4 - area intersezione via Laconi -
massetto spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2
(Np=274,40-127,55)

146,85 0,05 7,3425

Settore 5 :

Settore 5 - area sport via Oslo - massetto
spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2

213,88 0,05 10,6940

Settore 5 - area sport via Berlino - massetto
spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2

213,88 0,05 10,6940

Settore 5 - area sport via Copenaghen -
massetto spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2

213,88 0,05 10,6940

Settore 5 - area ristoro - massetto spessore 5
cm - RIF ALL 6.1.2

215,74 0,05 10,7870

Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio -
massetto spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2

240,33 0,05 12,0165

Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio -
massetto spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2

153,66 0,05 7,6830

Sommano metri cubi 351,1690  565,37  198.540,42

64
AP_NV.0001.0
007.0003
(C)

AIUOLA REALIZZATA IN GHIAINO BIANCO
di pezzatura di circa 2-3 cm, e profondità 10 cm,
compreso: la f ... ale, la posa del geotessile, lo
spianamento e la sistemazione superficiale della
ghiaia, valutato per la cubatura effettiva in opera:
sistemato a mano

Settore 5 - area ristoro - RIF ALL 6.1.2 1,13 1,1300

Settore 1 :

Settore 1 - area accesso nord - RIF TAV
2.5.1.2

4,00 0,36 3,14 4,5216

4,95 2,00 9,9000

6,00 2,10 12,6000

4,85 4,20 20,3700

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV 2.5.1.3 (Np=135+3,14+(2,30*2,90))

144,81 144,8100

Settore 1 - area ingresso casa di riposo - RIF
TAV 2.5.1.4 (Np=37,40+11,89)

49,29 49,2900

Settore 1 - area di sosta tratto 1 - RIF TAV
2.5.1.2

0,36 3,14 1,1304

Settore 2 :

A   R I P O R T A R E 2.046.092,52
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 2.046.092,52

Settore 2 - area centro agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2

2,00 0,25 3,14 1,5700

Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2

7,45 1,22 9,0890

Settore 3 :

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=6*1,13)

6,78 6,7800

Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3 (Np=2*1,13)

2,26 2,2600

Settore 4 :

Settore 4 - area intersezione via Laconi - 4,00 0,36 3,14 4,5216

Sommano mq 267,9726  12,34  3.306,78

65
AP_D.NV.CO
R.AIU
(C)

Fornitura e posa in opera di profilati in ferro
lavorato, zincati a caldo, per creazione di
cordolat ... andratura, tagli a misura e sfridi,
saldature, imbullonature, e malta di allettamento e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Settore 1 aiuole :

Settore 1 - area accesso nord - RIF TAV
2.5.1.2

4,00 0,60 2,00 3,14 15,0720

2,00 1,00 3,14 6,2800

4,95 2,00 9,9000

2,10 5,70 11,9700

4,85 4,20 20,3700

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV 2.5.1.3

6,28 6,2800

Area di sosta tratto 1 (Lu=2*0,6*3,14) 3,77 3,7700

Settore 2 aiuole :

Settore 2 - area centro agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2 (Lu=2*0,5*3,14)

2,00 3,14 6,2800

Settore 3 aiuole :

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Lu=2*0,6*3,14)

6,00 3,77 22,6200

Settore 3 - area attrezzata via Baracca  - RIF
TAV 2.5.3.3

7,60 7,6000

Settore 4 aiuole :

Settore 4 - area intersezione via Laconi - 4,00 0,60 2,00 3,14 15,0720

Settore 5 aiuole :

Settore 5 - area ristoro - 3,77 3,7700

Sommano metro 128,9840  61,08  7.878,34

66
SAR19_PF.00
01.0003.0068
(C)

CORDONATA STRADALE IN
CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su
sottofondo di calcestruzzo preconfez ... essi carrai
o scivoli per disabili e per la formazione di curve e
raccordi planoaltimetricisezione piena cm 15x25 a
superficie liscia di colore bianco

Settore 4 - area intersezione via Laconi - (Lu=4,03
+42,51+6,00+46,60+5,00+26,30+5,00)

135,44 135,4400

Settore 1 :
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R I P O R T O 2.057.277,64

Settore 1 - area accesso nord - RIF TAV
2.5.1.2 (Lu=16,55+8,9+26,55+5,95+2,95+3,5+
2,21+0,6+10,28)

77,49 77,4900

 (Lu=48,07+7,52+7,61+48,80) 112,00 112,0000

 (Lu=4,96+5,60+10,70) 21,26 21,2600

 (Lu=2,70+35,65+9,25+22,80+13,60+10,71+
0,4+2,90+1,35+2,18+5,80+5,75+10,80)

123,89 123,8900

 (Lu=19,75+5,70+33,80+6,45+55,85) 121,55 121,5500

 (Lu=2,69+5,10+2,95+2,90+5,10+5,30+4,95+
3,35+10,50+2,20+2,25+6,00+2,25+29,80+5,00
+4,85+4,85)

100,04 100,0400

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV 2.5.1.3 (Lu=6,80+3,05+29,90+11,10+
33,45+11,00+30,11+30,00+6,50+3,65+3,60+
0,65)

169,81 169,8100

Settore 1 - area ingresso casa di riposo  - RIF
TAV 2.5.1.4 (Lu=11+71,97+7+22,27+1,80+
6,50+34,92+0,98+2,80+67,68+23,30+7,95+
5,90+7,28+5,82+4,65+2,65+4,50+2,90+1,94+
4,65)

298,46 298,4600

Settore 1 area di sosta tratto 1 - RIF TAV
2.5.1.2 (Lu=5,95+16,95)

2,00 22,90 45,8000

Settore 2 :

Settore 2 - area centro agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2 (Lu=4,00+15,50)

2,00 19,50 39,0000

Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2 (Lu=1,2+6,8+7,75+6,6+1,47+12,15+
11,35+1,50+7,60)

56,42 56,4200

Settore 3 :

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Lu=10,50+1,85+7,45+7,43+1,20
+2,50+1,20+40,65+6,50+1,35+1,63+38,95+
3,35+41,25+10,26+5,20)

181,27 181,2700

Settore 3 - area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Lu=7,52+51,60+13,00+5,35+
33,77)

111,24 111,2400

Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3 (Lu=4,50+8,40+42,90+4,85+
19,25+8,70+29,35+20,80+5,00+10,60+11,75+
5,15+10,30+5,15+5,15+14,00+1,50+6,65+
6,15)

220,15 220,1500

Settore 3 Aree attrezzate FS  - RIF TAV
2.5.3.4 (Lu=32,10+(9,50*2))

51,10 51,1000

 (Lu=9,80+31,85) 2,00 41,65 83,3000

 (Lu=31,50+9,80) 2,00 41,30 82,6000

Settore 5

Settore 5 - area sport via Oslo - (Lu=29,5+15) 44,50 44,5000

Settore 5 - area sport via Berlino - (Lu=29,5+
15)

44,50 44,5000

Settore 5 - area sport via Copenaghen (Lu=29,5
+15)

44,50 44,5000

Settore 5 - area ristoro - (Lu=43,07+15) 58,07 58,0700

Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio -
(Lu=30,11+15)

45,11 45,1100

Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio -
(Lu=30,85+10)

40,85 40,8500

Sommano metri 2308,3500  38,06  87.855,80

67
SAR19_PF.00

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
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R I P O R T O 2.145.133,44

08.0002.0011
(C)

mod., ad ... entuali legature, sovrapposizioni e
quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta
regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20

Settore 3 - area FS - Area (C) 2,22 15,00 6,60 219,7800

Sommano kilogrammi 219,7800  2,16  474,72

68
AP_D.NV.000
1.0007.0003(2)
(C)

AREA ATTREZZATA REALIZZATA IN
GHIAIA DI FIUME di pezzatura di circa
2mm/3mm, e profondità 20 cm, com ... e la cernita
del materiale, lo spianamento e la sistemazione
superficiale della ghiaia, valutato per la cubatura
effettiva in opera: sistemato a mano

Settore 3 - area FS Area (A) 7,75 9,50 0,20 14,7250

0,50 23,90 9,50 0,20 22,7050

Settore 3 - area FS Area (B) 0,50 31,85 9,50 0,20 30,2575

Settore 3 - area FS Area (C) 0,50 200,00 0,20 20,0000

Sommano mq 87,6875  18,45  1.617,83

69
AP_NV.
28_CNL002
(C)

Fornitura e posa in opera di CANCELLO,
composto da una struttura portante in scatolari in
acciaio zi ... iciato, da una lastra forata in acciaio
corten, e da un sistema di scorrimento orizzontale,
di dimensioni e forme come da specifiche grafiche
allegate

Settore 2 - area ingresso agrumeto 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  6.552,30  6.552,30

70
AP_D.NV.PA
V.ANT
(C)

Realizzazione di PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMA atta all'assorbimento degli
eventuali urti. Lo spessore è ... colori indicati della
D.L. dello spessore di 1,2 cm considerata la
destinazione d'uso. Il prodotto così realizzato è
certificato EN 1177 per HIC 2 m.

Settore 3 - area fitness (c) 15,00 6,60 99,0000

Sommano metri cubi 99,0000  218,12  21.593,88

71
SAR19_PF.00
01.0003.0010
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito
da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5-7,
compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

Ingresso area di sosta Via Marroccu 7,55 2,10 0,07 1,1099

Attraversamenti ciclo-pedonali:

Via R. Marroccu 8,05 5,00 0,07 2,8175

Sommano metri cubi 3,9274  214,18  841,17

72
SAR19_PF.00
01.0003.0025
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... mq di
emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la
pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso
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R I P O R T O 2.176.213,34

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... mq di
emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la
pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso

Ingresso area di sosta via Marroccu 7,55 2,10 15,8550

Attraversamenti ciclo-pedonali :

Via R. Marroccu 8,45 5,00 42,2500

Via Ghilarza 8,05 5,00 40,2500

Sommano metri quad 98,3550  7,05  693,40

73
AP_D.0001.00
03.0556
(C)

Sovrapprezzo all'art. SAR19_PF.0001.0003.0010
"CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO......." per
l'esecuzione di asfalto colore rosso

Attraversamento ciclo-pedonale via Marroccu
(Np=2,81)

2,81 2,8100

Sommano mc 2,8100  90,92  255,49

74
SAR19_PF.00
01.0003.0106
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq

Zebrature attraversamento pedonale via Marroccu 7,00 2,60 0,50 9,1000

Sommano metri quad 9,1000  36,62  333,24

75
AP_D.NV.000
1.0002.0058(5)
(C)

TRASPORTO dei materiali di risulta nell'ambito
del cantiere, asciutti o bagnati, provenienti dagli
scavi, per la successiva riutilizzazione e stesa nelle
aree di progetto: settore 3 e settore 4.

Totale volume scavi (Vedi voce numero 58) 2912,03 2912,0300

Sommano metri cubi 2912,0300  3,30  9.609,70

Totale 1.6. F_AREE ATTREZZATE
MASSETTO DRENANTE

539.820,49

1. PARCO LINEARE

1.7. G_ARREDI

76
AP_NV.
22_PES510
(C)

Fornitura e posa in opera di PANNELLO
ESPOSITIVO CODICE PES510, composto da una
struttura portante i ... mento, di dimensioni e forme
come da specifiche grafiche allegate. Comprese le
opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al
suolo dell'elemento.

Settore 1 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000

Settore 2 -  RIF ALL 2.6 1,00 1,0000

Settore 4 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000

Settore 5 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 4,0000  1.488,67  5.954,68

77
AP_NV.
23_PES730
(C)

Fornitura e posa in opera di PANNELLO
ESPOSITIVO CODICE PES730, composto da una
struttura portante i ... mento, di dimensioni e forme
come da specifiche grafiche allegate. Comprese le
opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al

A   R I P O R T A R E 2.193.059,85
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R I P O R T O 2.193.059,85

suolo dell'elemento.

Settore 1 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000

Settore 3 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 2,0000  1.844,46  3.688,92

78
AP_NV.
24_PBC001
(C)

Fornitura e posa in opera PORTABICI CODICE
PBC001 singolo per installazione in serie, in
acciaio zin ... mento, di dimensioni e forme come
da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere
di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.

Settore 3 - RIF ALL 2.6 21,00 21,0000

Sommano cadauno 21,0000  257,14  5.399,94

79
AP_NV.
26_DSR001
(C)

Fornitura e posa in opera di DISSUASORE
CODICE DSR001 singolo, in acciaio zincato e
verniciato, con ... mento, di dimensioni e forme
come da specifiche grafiche allegate. Comprese le
opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al
suolo dell'elemento.

Settore 2 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 2,00 2,0000

Settore 4 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 2,00 2,0000

Settore 5 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 3,00 3,0000

Sommano cadauno 7,0000  422,98  2.960,86

80
AP_NV.
25_PRRD001-
002-004
(C)

Fornitura e posa in opera di PORTARIFIUTI
PRRD001/D002/D004, composto da un involucro
portante in co ... mento, di dimensioni e forme
come da specifiche grafiche allegate. Comprese le
opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al
suolo dell'elemento.

Settore 1 - RIF ALL 2.6 3,00 3,0000

Settore 2 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000

Settore 3 - RIF ALL 2.6 4,00 4,0000

Settore 4 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000

Settore 5 - RIF ALL 2.6 4,00 4,0000

Sommano cadauno 13,0000  2.060,06  26.780,78

81
AP_NV.
14_SV250B
(C)

Fornitura e posa in opera di SEDUTA CODICE
SV250B composita seduta - portabici a libera
installazion ... menti, di dimensioni e forme come
da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere
di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.

Settore 1 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 1,00 1,0000

Settore 2 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 2,00 2,0000

Settore 3 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 5,00 5,0000

Sommano cadauno 8,0000  988,65  7.909,20

82
AP_NV.
28_CNL002
(C)

Fornitura e posa in opera di CANCELLO,
composto da una struttura portante in scatolari in
acciaio zi ... iciato, da una lastra forata in acciaio
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Committente: COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 30



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 2.239.799,55

(C) corten, e da un sistema di scorrimento orizzontale,
di dimensioni e forme come da specifiche grafiche
allegate

Settore 1 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 1,00 1,0000

Settore 3 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 6,00 6,0000

Sommano cadauno 7,0000  6.552,30  45.866,10

83
AP_NV.
17_SV500PB
(C)

Fornitura e posa in opera di SEDUTA
PORTABICI CODICE SV500PB composita
seduta - portabici a libera i ... menti, di dimensioni
e forme come da specifiche grafiche allegate.
Comprese le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.

Settore 1 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 3,00 3,0000

Settore 5 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 4,00 4,0000

Sommano cadauno 7,0000  2.698,61  18.890,27

Totale 1.7. G_ARREDI 117.450,75

1. PARCO LINEARE

1.8. H_ATTREZZATURE SPORTIVE

84
AP_NV.
05_PMYE
(C)

Fornitura e posa in opera PARALLETTES TIPO
MY EQUILIBRIA METALCO MODELLO
PMYE O SIMILARI. Struttura ... nza e resistenza.
Dimensioni 70,00 cm x h 65,00 cm, peso 14,00 kg.
Comprese le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.

Settore 3 - AREA FS Area Fitness (C) - RIF ALL
2.6 e  ALL 6.1.1

2,00 2,0000

Sommano cadauno 2,0000  3.216,59  6.433,18

85
AP_NV.
06_DBMYE
(C)

Fornitura e posa in opera DECLINE BENCH
TIPO MY EQUILIBRIA METALCO
MODELLO /DBMYE O SIMILARI. Panca ... ine
Bench: Dimensioni 151,10 cm x 40 cm x h 42,00,
peso 155,00 kg. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.

Settore 3 - AREA FS Area Fitness (C) - RIF ALL
2.6 e  ALL 6.1.1

1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  1.946,76  1.946,76

86
AP_NV.
08_J202
(C)

Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA,
TIPO JOY METALCO MODELLO
J202/J203/J204 O SIMILARI, età d'u ... ng disk;
componenti di fissaggio tutta la viteria in acciaio
inox. Comprese le opere di scavo, fondazione in
c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

Settore 3 - AREA FS Area Gioco (A) - RIF ALL
2.6 e  ALL 6.1.1

1,00 1,0000

A   R I P O R T A R E 2.312.935,86
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R I P O R T O 2.312.935,86

Sommano cadauno 1,0000  1.385,60  1.385,60

87
AP_NV.
09_J203
(C)

Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA,
TIPO JOY METALCO MODELLO J203 O
SIMILARI, età d'uso 2 - 6 a ... ng disk;
componenti di fissaggio tutta la viteria in acciaio
inox. Comprese le opere di scavo, fondazione in
c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

Settore 3 -  - AREA FS Area Gioco (A) - RIF ALL
2.6 e ALL 6.1.1

1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  1.462,59  1.462,59

88
AP_NV.
10_J204
(C)

Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA,
TIPO JOY METALCO MODELLO J203 O
SIMILARI, età d'uso 2 - 6 a ... ng disk;
componenti di fissaggio tutta la viteria in acciaio
inox. Comprese le opere di scavo, fondazione in
c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

Settore 3 - R - AREA FS Area Gioco (A) - IF ALL
2.6 e ALL 6.1.1

1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  1.932,19  1.932,19

89
AP_NV.13_J6
01
(C)

Fornitura e posa in opera SCIVOLO, TIPO JOY
METALCO MODELLO J601 O SIMILARI, età
d'uso 3 - 14 anni, ... ramento; componenti di
fissaggio tutta la viteria in acciaio inox. Comprese
le opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio
al suolo dell'elemento.

Settore 3 - Rif - AREA FS Area Gioco (A) RIF
ALL 2.6 e ALL 6.1.1

1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  7.137,35  7.137,35

90
AP_NV.
03_BJMYEA
(C)

Fornitura e posa in opera BOX JUMP TIPO MY
EQUILIBRIA METALCO MODELLO SBMYEA
O SIMILARI. Pedana in H ... nero. Dimensioni
48,00 cm x 48,00 cm x h 44,60cm, peso 130,00 kg.
Comprese le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.

Settore 3 - AREA FS Area Fitness (C) - RIF ALL
2.6 e  ALL 6.1.1

1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  1.339,37  1.339,37

91
AP_NV.
04_BJMYEB
(C)

Fornitura e posa in opera BOX JUMP TIPO MY
EQUILIBRIA METALCO MODELLO SBMYEA
O SIMILARI. Pedana in H ... e nero. Dimensioni
47,00 cm x 47,00 cm x h 24,60cm, peso 84,00 kg.
Comprese le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.

Settore 3 - AREA FS Area Fitness (C) - RIF ALL
2.6 e  ALL 6.1.1

1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  1.287,67  1.287,67
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R I P O R T O 2.327.480,63

Totale 1.8. H_ATTREZZATURE SPORTIVE 22.924,71

1. PARCO LINEARE

1.9. I_CORPO D'OPERA IMPIANTO
ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

92
SAR19_PF.00
01.0002.0028
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-
fognarie di qualsiasi tip ... sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 545,00 545,0000

Sommano metri cubi 545,0000  17,52  9.548,40

93
SAR19_PF.00
01.0002.0041
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei
manufatti di reti ... le ricariche e il costipamento,
valutato per la sezione teorica, con l’impiego di
materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 545,00 545,0000

Sommano metri cubi 545,0000  8,62  4.697,90

94
SAR19_PF.00
01.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 94,75 94,7500

Sommano metri cubi 94,7500  8,06  763,69

95
SAR19_PF.00
01.0009.0013
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 05 04 - Terra e rocce, diverse da que ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 94,75 94,7500

Sommano tonnellate 94,7500  12,65  1.198,59

96
SAR19_PF.00
09.0001.0051
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezion ... eri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 30,00 30,0000

Sommano metri 30,0000  1,63  48,90

97
SAR19_PF.00
09.0001.0054
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezion ... eri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

A   R I P O R T A R E 2.343.738,11
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R I P O R T O 2.343.738,11

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1206,00 1206,0000

Sommano metri 1206,0000  2,92  3.521,52

98
SAR19_PF.00
09.0001.0053
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezion ... eri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1931,00 1931,0000

Sommano metri 1931,0000  3,34  6.449,54

99
SAR19_PF.00
09.0001.0055
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezion ... eri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 630,00 630,0000

Sommano metri 630,0000  4,58  2.885,40

100
SAR19_PF.00
09.0001.0056
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRUGATO FLESSIBILE PER
CAVIDOTTI INTERRATI per la protezio ... cio, a
doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di
posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1030,00 1030,0000

Sommano metri 1030,0000  5,59  5.757,70

101
SAR19_PF.00
09.0001.0057
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezion ... eri relativi allo
scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 260,00 260,0000

Sommano metri 260,0000  7,32  1.903,20

102
SAR19_PF.00
09.0005.0014
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO RETTAGOLARE IN PP PER
CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezi ...
estruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore
minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e
rinterro.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 240,00 240,0000

Sommano cadauno 240,0000  117,03  28.087,20

103
SAR19_PF.00
09.0009.0024
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO
STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo
h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata
completa di serratura; passacavi conico; grado di
protezione IP44 dim.685x630x240 mm.

A   R I P O R T A R E 2.392.342,67
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R I P O R T O 2.392.342,67

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 4,00 4,0000

Sommano cadauno 4,0000  917,11  3.668,44

104
AP_D.NP.QPC
1
(C)

QUADRO PUNTO DI CONSEGNA, Fornitura e
posa in opera di quadro elettrico da posizionare in
corrispond ... neo diametro, scavo e reinterro, e
cavo del tipo FG7OR della sezione riportata sugli
elaborati grafici, comunque non inferiore a 4x10
mm² (per quanto

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 4,00 4,0000

Sommano cadauno 4,0000  2.363,45  9.453,80

105
AP_D.NP.Q11
(C)

Q11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
opera Quadro elettrico di protezione e comando
avente le s ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.951,84  2.951,84

106
AP_D.NP.SQL
11
(C)

SQL11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
opera Quadro elettrico di protezione e comando
avente le ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.586,89  2.586,89

107
AP_D.NP.SQE
P11
(C)

SQEP11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa
in opera Quadro elettrico di protezione e comando
avente l ... 'insieme del quadro corrispondente
completo e realizzato a perfetta regola d'arte
conforme alla normativa in vigore.conforme alla
normativa in vigore.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.438,38  2.438,38

108
AP_D.NP.Q33
(C)

Q33 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
opera Quadro elettrico di protezione e comando
avente le s ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.523,40  2.523,40

109
AP_D.NP.Q34
(C)

SQ34 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
opera Quadro elettrico di protezione e comando
avente le ... completo e realizzato a perfetta
regola d'arte conforme alla normativa in
vigore.conforme alla normativa in vigore.conforme

A   R I P O R T A R E 2.415.965,42
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Num. ORD

R I P O R T O 2.415.965,42

alla normativa in vigore.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.529,66  2.529,66

110
AP_D.NP.SQ3
4PK1-2
(C)

SQ34PK1 / SQ34PK2 - QUADRO DI ZONA,
Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
protezione e coman ... 'insieme del quadro
corrispondente completo e realizzato a perfetta
regola d'arte conforme alla normativa in
vigore.conforme alla normativa in vigore.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 2,00 2,0000

Sommano cadauno 2,0000  2.193,33  4.386,66

111
AP_D.NP.Q46
(C)

Q46 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
opera Quadro elettrico di protezione comando
avente le seg ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.207,12  2.207,12

112
AP_D.NP.Q47
(C)

Q47 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
opera Quadro elettrico di protezione comando
avente le seg ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.740,67  2.740,67

113
AP_D.NP.5A
(C)

Q5A - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
opera Quadro elettrico di protezione comando
avente le seg ... eventuale tratto di cavidotto o
canale, fori di passaggio, oneri di infilaggio in
pozzetti o cunicoli, etc, per dare la posa a perfetta
regola d'arte.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.956,45  2.956,45

114
AP_D.NP.SQ5
1-2
(C)

SQ51 / SQ52 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e
posa in opera Quadro elettrico di protezione e
comando ave ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 2,00 2,0000

Sommano cadauno 2,0000  3.124,70  6.249,40

115 Q5B - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
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R I P O R T O 2.437.035,38

AP_D.NP.5B
(C)

opera Quadro elettrico di protezione comando
avente le seg ... eventuale tratto di cavidotto o
canale, fori di passaggio, oneri di infilaggio in
pozzetti o cunicoli, etc, per dare la posa a perfetta
regola d'arte.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.258,78  2.258,78

116
AP_D.NP.SQ5
3
(C)

SQ53 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
opera Quadro elettrico di protezione e comando
avente le ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.646,85  2.646,85

117
AP_D.0009.00
06.0101
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ...
erni, dato in opera per energia in bassa tensione o
per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x25 mmq

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 220,00 220,0000

Sommano metri 220,0000  76,26  16.777,20

118
SAR19_PF.00
09.0005.0004
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI
RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera
esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione
del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 200,00 200,0000

Sommano metri 200,0000  10,99  2.198,00

119
SAR19_PF.00
09.0005.0010
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO
A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. ... era del
pozzetto stesso, nonche’ alla formazione del
riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 18,00 18,0000

Sommano metri 18,0000  27,63  497,34

120
AP_D.NV.000
9.0006.0103
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolat ... o
per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x50 mmq
- Con caratteristiche conformi al D.lvo. 106/2017

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 220,00 220,0000

Sommano metri 220,0000  84,84  18.664,80

A   R I P O R T A R E 2.480.078,35
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R I P O R T O 2.480.078,35

121
SAR19_PR.00
42.0029.0047
(C)

CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo
FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili
di acciaio zincato, sezione 5X35,0 mmq. Fornito a
pie’ d’opera.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 580,00 580,0000

Sommano metri 580,0000  83,92  48.673,60

122
AP_D.0009.00
06.0100
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ...
erni, dato in opera per energia in bassa tensione o
per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x16 mmq

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 580,00 580,0000

Sommano metri 580,0000  53,72  31.157,60

123
AP_D.0009.00
06.0099
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ...
erni, dato in opera per energia in bassa tensione o
per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 860,00 860,0000

Sommano metri 860,0000  38,26  32.903,60

124
AP_D.NV.000
9.0006.0098
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FG16OR16 0,6/1 kV isolat ... o
per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x6 mmq -
Con caratteristiche conformi al D.lvo. 106/2017

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1030,00 1030,0000

Sommano metri 1030,0000  17,74  18.272,20

125
AP_D.0009.00
06.0097
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ...
terni, dato in opera per energia in bassa tensione o
per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x4 mmq

RIF distinta dimensionamenti impianto elettrico
allegata

390,00 390,0000

Sommano metri 390,0000  19,31  7.530,90

126
AP_D.0009.00
06.0096
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... rni,
dato in opera per energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2.5 mmq

A   R I P O R T A R E 2.618.616,25
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R I P O R T O 2.618.616,25

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 1010,00 1010,0000

Sommano metri 1010,0000  14,78  14.927,80

127
AP_D.0009.00
06.0066
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... rni,
dato in opera per energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2.5 mmq

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 60,00 60,0000

Settore 4 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

19,00 19,0000

Sommano metri 79,0000  10,60  837,40

128
AP_D.NP.PAL
O6PRED
(C)

PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PALO PER
ILLUMINAZIONE STRADALE H = 6 m.
avente ... Plinto di fondazione del palo avente le
carattersitiche riportate negli elaborati grafici.
ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL PALO
E DEL CORPO ILLUMINANTE

Settore 1 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

29,00 29,0000

Settore 2 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

7,00 7,0000

Settore 3 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

21,00 21,0000

Settore 4 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

12,00 12,0000

Settore 5 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

72,00 72,0000

Sommano metri 141,0000  700,00  98.700,00

129
AP_D.NP.SOL
OPALO6
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO PER
ILLUMINAZIONE STRADALE H = 6 m. avente
le seguenti caratterist ... lvo 106/2017.
COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO
PER DARE L'OPERA FINITA FUNZIONANTE,
COMPLETA E CONNESSA ALLA
PREDISPOSIZIONE PRECEDENTEMENTE
REALIZZATA

Settore 1- vico Volta - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6
e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6

4,00 4,0000

Sommano metri 4,0000  1.413,80  5.655,20

130
AP_D.NP.PAL
O6+4 PRED
(C)

PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PALO PER
ILLUMINAZIONE STRADALE con doppio
sbrac ... Plinto di fondazione del palo avente le
carattersitiche riportate negli elaborati grafici.
ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL PALO
E DEL CORPO ILLUMINANTE

Settore 3 - GREEN Parking 6,00 6,0000

Settore 4 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

7,00 7,0000

A   R I P O R T A R E 2.738.736,65
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R I P O R T O 2.738.736,65

Sommano metri 13,0000  700,00  9.100,00

131
AP_D.NP.PAL
O6 TOT
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COMPLESSO ELEMENTI PER
ILLUMINAZIONE STRADALE H = 6 m. avente
le seguen ... nferimento a discarica dei materiali
eccedenti. Compreso il Plinto di fondazione del
palo avente le carattersitiche riportate negli
elaborati grafici.

Settore 1 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

26,00 26,0000

Settore 2 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

8,00 8,0000

Settore 3 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

30,00 30,0000

Settore 4 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

12,00 12,0000

Settore 5 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

3,00 3,0000

Sommano metri 79,0000  2.104,21  166.232,59

132
AP_D.NP.PAL
O6+4 TOT
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COMPLESSO ELEMENTI PER
ILLUMINAZIONE STRADALE con doppio
sbraccio H = 6 ... nferimento a discarica dei
materiali eccedenti. Compreso il Plinto di
fondazione del palo avente le carattersitiche
riportate negli elaborati grafici.

Settore 2 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

1,00 1,0000

Settore 4 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

6,00 6,0000

Settore 5 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5 e 0.2.6

3,00 3,0000

Sommano metri 10,0000  2.760,04  27.600,40

133
AP_D.NP.FAR
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARETTI
PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO CDM-T
35W: Fornitura e installazion ... afici e le
specifiche di progetto. Compreso gli Oneri di
collegamento ed ogni altro onere e magistero per
dare il proiettore connesso a regola d'arte.

RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI 0.2.5 e 0.2.6 11,00 11,0000

Sommano cadauno 11,0000  556,00  6.116,00

Totale 1.9. I_CORPO D'OPERA IMPIANTO
ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

620.305,01

1. PARCO LINEARE

1.10. L_IMPIANTO IRRIGUO

134
AP_D.NV.TU
B.01
(C)

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN
12,5, del diametro di 90 mm, posto entro scavi
predisp ... inclusi, compreso le raccorderie, i pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed
incluso l'incidenza delle necessarie saracinesche
terminali

A   R I P O R T A R E 2.947.785,64
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 2.947.785,64

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

75,00 75,0000

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

117,00 117,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1350,00 1350,0000

Sommano metri 1542,0000  16,09  24.810,78

135
AP_D.NV.TU
B.02
(C)

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN
12,5, del diametro di 75 mm, posto entro scavi
predisp ... inclusi, compreso le raccorderie, i pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed
incluso l'incidenza delle necessarie saracinesche
terminali

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

160,00 160,0000

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

325,00 325,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

770,00 770,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1450,00 1450,0000

Sommano metri 2705,0000  15,28  41.332,40

136
AP_D.NV.TU
B.03
(C)

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN
12,5, del diametro di 32mm, posto entro scavi
predispo ... inclusi, compreso le raccorderie, i pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed
incluso l'incidenza delle necessarie saracinesche
terminali

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

30,00 30,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

130,00 130,0000

Sommano metri 160,0000  6,02  963,20

137
AP_D.NV.ALI
.GOC
(C)

Fornitura e posa in opera di impianto di
microirrigazione con ala gocciolante
autocompensante, marro ... . 16 mm, spessore 1,1
mm spaziatura gocciolatori 30 cm, portata 1,6 / 2,3
lt/h. Derivazione da tubo 32 mm - valvola
manuale, elettrovalvola, accessori

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

535,00 535,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

6000,00 6000,0000

Sommano metri 6535,0000  2,50  16.337,50

138
AP_D.NV.VA
L.EL
(C)

Fornitura e posa in opera di valvole elettriche
1" (per i settori con micro-irrigazione), elettroval ...
zione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica;
il collegamento elettrico; il collaudo. Attacco alla
rete: 1" F. Campo di portata: 20 /150 l/m.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

A   R I P O R T A R E 3.031.229,52
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.031.229,52

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

6,00 6,0000

Sommano cadauno 7,0000  107,49  752,43

139
AP_D.NV.ON.
VAR
(C)

Oneri per la fornitura e posa di componenti per
l'unità di controllo del settore: Regolatore di pres ...
ene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma
nitrilica. Con rinforzo inox. ; valvola monoghiera a
chiusura/apertura manuale, in PP; raccorderia varia

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Sommano a corpo 2,0000  233,02  466,04

140
AP_D.NV.IRR
.POP
(C)

Fornitura e posa in opera di Irrigatore dinamico
pop-up a media gittata in resina, a scomparsa.
Comp ... di pressione di esercizio. Altezza di
sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5
bar, portata da 2 a 8 mc/h, gittata da 11 a 24 m;
attacco 3".

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

11,00 11,0000

Sommano cadauno 11,0000  116,60  1.282,60

141
AP_D.NV.FIL.
(C)

Fornitura e posa in opera di filtro a cartuccia
filettato 4" M/M, corpo e coperchio in
polipropilene, cartuccia in acciaio Inox 50 mesh
estraibile per pulizia

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

2,00 2,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Sommano cadauno 5,0000  419,11  2.095,55

142
AP_D.NV.IMP
.SOL 02
(C)

Fornitura e posa in opera di impianto di
sollevamento per impianto idrico costituito da n.1
elettrop ... iti cuscinetti ammortizzanti al
pavimento, comprese le tubazioni e le saracinesche
per il collegamento con la rete idrica di mandata ,
questa esclusa.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  2.923,07  2.923,07

143
AP_D.NV.IMP
.SOL 01
(C)

Fornitura e posa in opera di impianto di
sollevamento per impianto idrico costituito da n°1
elettrop ... livello del minimo nel serbatoio di
acqua, comprese le tubazioni e le saracinesche per
il collegamento con la rete idrica di mandata ,
questa esclusa.

A   R I P O R T A R E 3.038.749,21
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.038.749,21

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

2,00 2,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Sommano cadauno 4,0000  2.486,15  9.944,60

144
AP_D.NV.CE
N
(C)

Provvista e posa in opera di programmatore
elettronico completo di cabinet stagno con
serratura anti ... ra dei materiali minuti, i
collegamenti elettrici degli automatismi, il
cablaggio dei cavi, il collaudo. Programmatore in
grado di gestire 24 settori.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

2,00 2,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

2,00 2,0000

Sommano cadauno 6,0000  821,73  4.930,38

145
AP_D.NV.AC
C.PROG
(C)

Fornitura e posa in opera di accessori per
programmatori elettronici, compresa la fornitura
dei mate ... la d'arte: sensore pioggia in grado di
sospendere automaticamente l'irrigazione in caso
di pioggia, provvisto di regolatore della soglia
d'intervento.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

2,00 2,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

2,00 2,0000

Sommano cadauno 6,0000  213,85  1.283,10

146
AP_D.NV.TU
B.04
(C)

Fornitura e posa in opera tubo in PE corrugato
passacavo, compreso: la fornitura dei materiali; la
posa in opera, diametro del tubo corrugato 63 mm

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

75,00 75,0000

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

400,00 400,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

350,00 350,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1350,00 1350,0000

Sommano metri 2175,0000  2,63  5.720,25

147
AP_D.NV.PO
Z.RES

Fornitura e posa in opera di pozzetti in resina
sintetica PEAD pesante circolare mini diam. 205
h.230

A   R I P O R T A R E 3.060.627,54
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.060.627,54

(C)

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

3,00 3,0000

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

14,00 14,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

20,00 20,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

45,00 45,0000

Sommano cadauno 82,0000  24,96  2.046,72

148
AP_D.NV.CA
V.EL
(C)

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico isolato,
costruito a norme CEI, atto al collegamento di ... e
(24 V) compreso la fornitura dei materiali minuti,
la posa in opera entro cavidotto precedentemente
predisposto. Sezione del conduttore 1 x 1,5 mm2.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

200,00 200,0000

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1900,00 1900,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1900,00 1900,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

6900,00 6900,0000

Sommano metri
10900,000

0
 4,28  46.652,00

149
AP_D.NV.EL.
VAL.
(C)

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in linea
24V, 50Hz, nylon e fibra di vetro, solenoide mo ...
allazione della valvola;l'abbinamento con valvola
ad azionamento manuale 3", l'allacciamento alla
rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

4,00 4,0000

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

7,00 7,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

2,00 2,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

14,00 14,0000

Sommano cadauno 27,0000  509,22  13.748,94

150
AP_D.NV.PO
Z.RES 02
(C)

Fornitura e posa in opera di pozzetti in resina per
elettrovalvola e connettore, costruiti in materi ...
ovenienti dallo scavo, prolunghe. Pozzetto con
chiusura a scatto e molla di sicurezza. Dimensioni:
altezza: 31 cm, larghezza: 66 cm, lunghezza: 50
cm.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

4,00 4,0000

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

7,00 7,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

9,00 9,0000

A   R I P O R T A R E 3.123.075,20

Committente: COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 44



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.123.075,20

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

14,00 14,0000

Sommano cadauno 34,0000  100,55  3.418,70

151
AP_D.NV.CIS
.POL
(C)

Fornitura e posa in opera di serbatoio in
monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto
in azie ... i inoltre: lo scavo, il massetto di posa in
calcestruzzo, la sigillatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  1.958,78  1.958,78

152
SAR19_PF.00
01.0002.0012
(C)

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

Settore 1 - scavo cisterna - RIF da TAV.LE 3.3.1  a
3.3.4.2 e ALL 3.3.5

1,00 2,50 2,00 2,00 10,0000

Sommano metri cubi 10,0000  5,30  53,00

153
AP_D.NV.TU
B.05
(C)

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad
Alta densità, PEAD, del diametro di 63 mm, per
c ... nterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera
delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi
speciali e del materiale minuto; il collaudo.

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

400,00 400,0000

Sommano metri 400,0000  15,74  6.296,00

154
AP_D.NV.IRR
.POP 02
(C)

Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico
pop-up a media gittata in resina, a scomparsa.
Comp ... di pressione di esercizio. Altezza di
sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5
bar, portata da 0.1 a 2 mc/h, gittata da 6 a 15 m;
attacco 1"

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

28,00 28,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

125,00 125,0000

Sommano cadauno 153,0000  69,97  10.705,41

155
AP_D.NV.
PERF
(C)

Perforazione ad andamento verticale per
realizzazione di pozzo per irrigazione, eseguita a
rotazione ... e lavorazioni accessorie, materiali ed
oneri necessari per dare il lavoro completo a regola
d'arte; con diametro est. fino a mm 200 e spessore
mm 4-6.

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

2,00 50,00 100,0000

A   R I P O R T A R E 3.145.507,09
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.145.507,09

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 50,00 50,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 50,00 50,0000

Sommano metri 200,0000  187,80  37.560,00

156
AP_NV.ON.P
ERF
(C)

ONERI per impianto di cantiere, comprendente il
trasferimento in loco di apparecchiature per
realizz ... ivi. Comprese le spese per la pratica
necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione alla
ricerca idrica e all'emungimento da parte della
Provincia.

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

2,00 2,0000

Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1  a 3.3.4.2 e ALL
3.3.5

1,00 1,0000

Sommano a corpo 4,0000  1.755,30  7.021,20

Totale 1.10. L_IMPIANTO IRRIGUO 242.302,65

1. PARCO LINEARE

1.11. M_iMPIANTI IDRAULICI

157
SAR19_PF.00
01.0002.0028
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-
fognarie di qualsiasi tip ... sull’automezzo ed
escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure

Settore 1 - scavo posa tubo dreno 6,50 0,90 0,45 2,6325

Settore 4 - scavo posizionamento tubo dreno - RIF
TAV.LE da 3.2.4 a 3.2.7

12,00 1,10 0,10 1,3200

Sommano metri cubi 3,9525  17,52  69,25

158
SAR19_PF.00
01.0002.0012
(C)

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

Settore 5 - Scavo platea di fondazione - RIF
TAV.LA 3.2.5

11,00 9,00 0,40 39,6000

Sommano metri cubi 39,6000  5,30  209,88

159
SAR19_PF.00
08.0002.0002
(C)

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, ... ertificazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta
entità, con impiego di barre fino al FI 12-14

Settore 5 - RIF ALL 6.1.1 2653,22 2653,2200

Sommano kilogrammi 2653,2200  2,09  5.545,23

160
SAR19_PF.00
04.0001.0003

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O

A   R I P O R T A R E 3.195.912,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.195.912,65

(C) SU VESPAIO, P ... RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP

Settore 5 - magrone fondazione - RIF TAV.LA
3.2.5

9,20 7,20 0,10 6,6240

Sommano metri cubi 6,6240  193,52  1.281,88

161
AP_D.NV.000
9.0001.0006a
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
drenante, SN 16 kN/m2, corrugato esternamente e
liscio internament ... per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo,
compreso di manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 500 mm, D interno 427 mm.

Settore 1 canale di colo in prossimità ingresso casa
di riposo

6,50 6,5000

Sommano metri 6,5000  105,85  688,03

162
SAR19_PF.00
01.0002.0038
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte o simili, es ... sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi
eseguiti nell’ambito del cantiere

Settore 4 - materiale proveniente dallo scavo 12,00 1,10 0,50 6,6000

Sommano metri cubi 6,6000  5,89  38,87

163
SAR19_PF.00
01.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

Settore 1 - scavi posizionamento tubazioni 6,50 0,90 0,50 2,9250

Sommano metri cubi 2,9250  8,06  23,58

164
SAR19_PF.00
01.0009.0013
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 05 04 - Terra e rocce, diverse da que ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Settore 1 - totale materiale derivante dagli scavi x
2,3t/mc

2,92 2,30 6,7160

Settore 5 - totale materiale derivante dagli scavi x
2,3t/mc

39,60 2,30 91,0800

Sommano tonnellate 97,7960  12,65  1.237,12

165
AP_D.NV.000
9.0001.0006c
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
drenante, SN 16 kN/m2, corrugato esternamente e
liscio internament ... per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo,
compreso di manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 315 mm, D interno 273 mm.

A   R I P O R T A R E 3.199.182,13
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Settore 4 - tubo dreno cunetta ferrovia - RIF
TAV.LE da 3.2.6 a 3.2.7

770,00 770,0000

Sommano metri 770,0000  53,42  41.133,40

166
AP_D.NV.000
9.0001.0006b
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
drenante, SN 16 kN/m2, corrugato esternamente e
liscio internament ... per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo,
compreso di manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 350 mm, D interno 300 mm.

Settore 4 - tubo dreno per attraversamento canale
CBO - RIF TAV.LE  3.2.4 a 3.2.6. 3.2.7

12,00 12,0000

Sommano metri 12,0000  58,92  707,04

167
AP_D.NV.000
9.0001.0006e
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
drenante, SN 16 kN/m2, corrugato esternamente e
liscio internament ... per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo,
compreso di manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 580 mm, D interno 500 mm.

Settore 5 - attraversamento A1 - RIF TAV.LA
3.2.5

12,00 12,0000

Settore 5 - piattaforma P4 - RIF TAV.LA  3.2.5 42,00 42,0000

Sommano metri 54,0000  141,12  7.620,48

168
AP_D.NV.000
9.0001.0006d
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
drenante, SN 16 kN/m2, corrugato esternamente e
liscio internament ... per la captazione ed
evacuazione di acqua presente nel sottosuolo,
compreso di manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 400 mm, D interno 343 mm.

Settore 5 - piattaforma P2 - RIF TAV.LA 3.2.5 36,00 36,0000

Settore 5 - piattaforma P3 - RIF TAV.LA 3.2.5 36,00 36,0000

Settore 5 - piattaforma P5 - P6 - RIF TAV.LA
3.2.5

114,00 114,0000

Sommano metri 186,0000  73,84  13.734,24

169
SAR19_PF.00
01.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

Settore 5 - volume fondazione + magrone - RIF
TAV.LA 3.2.5

25,52 25,5200

Sommano metri cubi 25,5200  8,06  205,69

170
SAR19_PF.00
04.0001.0010
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.

Settore 5 - RIF ALL 6.1.1 35,04 35,0400

Sommano metri cubi 35,0400  210,51  7.376,27
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R I P O R T O 3.269.959,25

171
SAR19_PF.00
08.0001.0004
(C)

CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI,
CORDOLI, SCALE RET ... iaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto

Settore 5 - RIF ALL 6.1.1 95,72 95,7200

Sommano metri quad 95,7200  34,94  3.344,46

Totale 1.11. M_iMPIANTI IDRAULICI 83.215,42

1. PARCO LINEARE

1.12. N_ROTATORIA VIA CASU

172
AP_D.NV.RI
M
(C)

Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da
montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi:
... ento nell'ambito del cantiere e trasporto alla
pubblica discarica, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

LATO FERROVIA 0,0000

Tav 2.11.1.3 - lato ferrovia (Np=13,55+22,75) 36,30 36,3000

Sommano metri quad 36,3000  6,20  225,06

173
SAR19_PF.00
01.0001.0010
(C)

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE
DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comunque pavimentati, per uno sp ... ca dei
materiali di risulta nonché l’indennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata

LATO FERROVIA - QUADRANTE N-O 0,0000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sp 3.9 fronte arco (Np=
(4,70*2,00)+(14,00*1,60))

31,80 31,8000

LATO FERROVIA - QUADRANTE S-O 0,0000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.10 (Np=(((1,200+1,250)
*13,400)/2))

16,42 16,4200

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.11 (Np=(((1,15+1,25)
*23,00)/2))

27,60 27,6000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.12 (Np=(((1,10+1,15)
*37,80)/2))

42,53 42,5300

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.13 5,70 5,7000

LATO FERROVIA - QUADRANTE S-E 0,0000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.17 5,20 5,2000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.18 (Np=(((0,950+1,300)
*14,850)/2))

16,71 16,7100

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.19 (Np=(((1,30+1,550)
*49,850)/2))

71,04 71,0400

Sommano metri quad 217,0000  8,17  1.772,89

174
SAR19_PF.00
01.0001.0017
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO
per dar luogo ... nnità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm
fino a 3.00m.

LATO FERROVIA - QUADRANTE N-O 0,0000

A   R I P O R T A R E 3.275.301,66
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Tav. 2.11.2.1 - sup. Sp 3.9 fronte arco (Np=
(4,70*2,00)+(14,00*1,60))

31,80 31,8000

LATO FERROVIA - QUADRANTE S-O 0,0000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.10 (Np=(((1,200+1,250)
*13,400)/2))

16,42 16,4200

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.11 (Np=(((1,15+1,25)
*23,00)/2))

27,60 27,6000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.12 (Np=(((1,10+1,15)
*37,80)/2))

42,53 42,5300

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.13 5,70 5,7000

Sommano metri quad 124,0500  13,89  1.723,05

175
AP_D.0001.00
01.0501
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDONATA STRADALE, di qualunque forma
e dimensione posta a margine di ... asportazione, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita' di conferimento a
discarica controllata e autorizzata.

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

Tav. 2.11.2.1 da sup. LA1.12 a LA1.23 (Np=2,95+
2,10+19,50+22,35+5,10+6,05+4,05+5,15+4,30+
3,35+7,15+3,45+3,25+3,15+5,15+3,90+9,65)

110,60 110,6000

LATO FERROVIA - QUADRANTE S-O

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.10 13,40 13,4000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.11 23,00 23,0000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.12 37,80 37,8000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.13 (Np=6,10+4,45) 10,55 10,5500

LATO FERROVIA - QUADRANTE S-E

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.17 (Np=5,00+5,15) 10,15 10,1500

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.18 14,85 14,8500

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.19 49,85 49,8500

Tav. 2.11.2.1 - aiuola sup. Sa5.1 (Np=8,00+15,25+
10,50+16,45)

50,20 50,2000

Tav. 2.11.2.1 - aiuola sup. Sa5.2 (Np=13,50+7,65+
4,00+3,50+2,45+3,85+3,70+3,20+4,20+1,45+1,30)

48,80 48,8000

Tav. 2.11.2.1 - aiuola sup. Sa5.3 (Np=7,55+4,80+
1,85+1,50+4,10)

19,80 19,8000

Sommano m 389,0000  5,89  2.291,21

176
AP_D.0001.00
01.0502
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDOLO STRADALE, di qualunque forma e
dimensione posta a margine di p ... te fondazione,
il carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita' di conferimento a
discarica controllata e autorizzata.

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 2.11.2.1- cordolo lato strada  La1.11 9,00 9,0000

Sommano m 9,0000  17,99  161,91

177
SAR19_PF.00
01.0001.0013
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nità di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza
oltre 90 cm fino a 3.00 m.

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O
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Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.7 - pista ciclabile (Np=((
(1,800+1,900)*4,700)/2))

8,70 8,7000

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.8 - pista ciclabile (Np=((
(2,350+2,750)*4,700)/2))

11,99 11,9900

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.9 - pista ciclabile (Np=((
(2,75+2,700)*3,25)/2))

8,86 8,8600

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.10 - pista ciclabile (Np=((
(2,100+1,050)*2,50)/2))

3,94 3,9400

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.11 - pista ciclabile
(Np=2,50*19,30)

48,25 48,2500

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.12 - pista ciclabile
(Np=2,50*22,55)

56,38 56,3800

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.13 - pista ciclabile (Np=((
(4,750+5,100)*2,500)/2))

12,31 12,3100

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.14 - pista ciclabile (Np=((
(5,600+6,050)*2,500)/2))

14,56 14,5600

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.15 - pista ciclabile (Np=((
(3,650+4,050)*2,500)/2))

9,63 9,6300

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.16 - pista ciclabile (Np=((
(4,800+5,150)*2,500)/2))

12,44 12,4400

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.17 - pista ciclabile (Np=((
(3,700+4,300)*2,500)/2))

10,00 10,0000

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.18 - pista ciclabile
(Np=2,50*3,35)

8,38 8,3800

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.19 - pista ciclabile
(Np=2,50*3,05)

7,63 7,6300

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.20 - pista ciclabile
(Np=2,80*18,70)

52,36 52,3600

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.21 - pista ciclabile (Np=((
(3,550+3,900)*2,500)/2))

9,31 9,3100

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.22 - pista ciclabile (Np=((
(2,00+2,500)*2,000)/2))

4,50 4,5000

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.23 - pista ciclabile
(Np=2,00*6,80)

13,60 13,6000

CARREGGIATA STRADALE

Tav. 2.11.2.1.1 -da sup. Sa2.4 a sup.Sa 2.57  sede
stradale

3426,80 3426,8000

a dedurre aiuole Sa5.1-Sa5.2-Sa5.3 (Np=-(69,60+
169,30+17,00))

-255,90 -255,9000

Sommano metri quad 3463,7400  9,97  34.533,49

178
SAR19_PR.00
01.0004.0001
(C)

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

progr. 7.2.1.1.3 - demolizione di marcipiede
(Np=216,982*0,06)

13,02 13,0200

progr. 7.2.1.1.4 - demolizione sottofondo in c.a.
marciapiede (Np=124,04*0,10)

12,40 12,4000

progr. 7.2.1.1.5 - demolizione di cordonata stradale
(Np=389,00*0,10*0,40)

15,56 15,5600

progr. 7.2.1.1.6 - demolizione di cordonata stradale
(Np=9,00*0,50*0,50)

2,25 2,2500

Sommano tonnellate 43,2300  10,12  437,49

179
SAR19_PF.00
01.0009.0009
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

A   R I P O R T A R E 3.314.448,81
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progr. 7.2.1.1.8: demolizione di pavimentazione
bituminosa (Np=3463,801*0,10*1,60)

554,21 554,2100

Sommano tonnellate 554,2100  15,18  8.412,91

180
AP_D.0001.00
01.0512
(C)

RIMOZIONE SEGNALI STRADALI (triangolari,
circolari, quadrati, ecc..) di dimensioni standard,
compres ... a pubblica discarica, compresi e
compensati gli oneri di discarica ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Tav 2.11.1.1- Cartelli stradali esistenti - lato
portale

10,00 10,0000

LATO FERROVIA

Tav 2.11.1.1- Cartelli stradali esistenti 1,00 1,0000

Sommano cad 11,0000  16,29  179,19

181
SAR19_PF.00
01.0002.0020
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.7 - pista ciclabile (Np=((
(1,800+1,900)*4,700)/2)*0,30)

2,61 2,6100

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.8 - pista ciclabile (Np=((
(2,350+2,750)*4,700)/2)*0,30)

3,60 3,6000

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.9 - pista ciclabile (Np=((
(2,75+2,700)*3,25)/2)*0,30)

2,66 2,6600

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.10 - pista ciclabile (Np=((
(2,100+1,050)*2,50)/2)*0,30)

1,18 1,1800

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.11 - pista ciclabile
(Np=2,50*19,30*0,30)

14,48 14,4800

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.12 - pista ciclabile
(Np=2,50*22,55*0,30)

16,91 16,9100

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.13 - pista ciclabile (Np=((
(4,750+5,100)*2,500)/2)*0,30)

3,69 3,6900

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.14 - pista ciclabile (Np=((
(5,600+6,050)*2,500)/2)*0,30)

4,37 4,3700

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.15 - pista ciclabile (Np=((
(3,650+4,050)*2,500)/2)*0,30)

2,89 2,8900

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.16 - pista ciclabile (Np=((
(4,800+5,150)*2,500)/2)*0,30)

3,73 3,7300

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.17 - pista ciclabile (Np=((
(3,700+4,300)*2,500)/2)*0,30)

3,00 3,0000

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.18 - pista ciclabile
(Np=2,50*3,35*0,30)

2,51 2,5100

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.19 - pista ciclabile
(Np=2,50*3,05*0,30)

2,29 2,2900

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.20 - pista ciclabile
(Np=2,80*18,70*0,30)

15,71 15,7100

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.21 - pista ciclabile (Np=((
(3,550+3,900)*2,500)/2)*0,30)

2,79 2,7900

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.22 - pista ciclabile (Np=((
(2,00+2,500)*2,000)/2)*0,30)

1,35 1,3500

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.23 - pista ciclabile
(Np=2,00*6,80*0,30)

4,08 4,0800

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista
(Np=125,46*0,50*0,30)

18,82 18,8200

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O
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Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=98,07*0,50*0,30)

14,71 14,7100

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-E

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=(22,69+
66,02)*0,50*0,30)

13,31 13,3100

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=83,65*0,50*0,30)

12,55 12,5500

AIUOLE

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 7.5 a Sp7.19 - aiuole
(Np=354,57*0,90)

319,11 319,1100

Sommano metri cubi 466,3500  14,28  6.659,48

182
SAR19_PF.00
01.0002.0012
(C)

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

CARREGGIATA STRADALE

Tav. 2.11.2.3 da Sup.5.7 a 5.74 strada progetto 215,52 215,5200

a dedurre cunetta alla francese

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista (Al=
-6,273)

-6,27 -6,2700

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Al=-4,904) -4,90 -4,9000

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Al=-19,389) -19,39 -19,3900

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Al=-4,183) -4,18 -4,1800

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.7 a Sp1.22 -
marciapiede

97,90 97,9000

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.23 a Sp1.33 -
marciapiede

34,84 34,8400

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.34 a Sp1.46
marciapiede

48,60 48,6000

a dedurre marciapiede esistente

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.17 marciapiede esistente
(Al=-1,56)

-1,56 -1,5600

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.18 marciapiede esistente
(Al=-5,012)

-5,01 -5,0100

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.19 marciapiede esistente
(Al=-21,311)

-21,31 -21,3100

Sommano metri cubi 334,2400  5,30  1.771,47

183
SAR19_PF.00
01.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

progr. 7.2.1.2.1 - scavo a sezione obbligata 466,34 466,3400

progr. 7.2.1.2.2 - scavo a larga sezione 334,23 334,2300

Sommano metri cubi 800,5700  8,06  6.452,59

184
SAR19_PR.00
01.0004.0001
(C)

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto
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R I P O R T O 3.337.924,45

progr. 7.2.1.2.1 - scavo a sezione obbligata 466,34 466,3400

progr. 7.2.1.2.2 - scavo a larga sezione 334,23 334,2300

Sommano tonnellate 800,5700  10,12  8.101,77

185
SAR19_PF.00
01.0003.0058
(C)

CORDONATA STRADALE IN
CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su
sottofondo di calcestruzzo preconfez ... e per la
formazione di curve e raccordi planoaltimetrici
sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida

LATO PISTA CICLABILE  - QUADRANTE N-O 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.7 a Sp1.22 -
marciapiede (Np=116,35*2)

232,70 232,7000

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 7.5 a Sp7.18 - aiuola
(Np=123,86+25,72+30,20)

179,78 179,7800

LATO PISTA CICLABILE  - QUADRANTE S-O 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 7.13 a Sp7.14
(Np=20,28+28,10+10,05)

58,43 58,4300

LATO PISTA CICLABILE  - QUADRANTE S-E 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp7.15 22,32 22,3200

AIUOLE CENTRALI 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,12 (Np=4,60+13,94+
7,83)

26,37 26,3700

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,17 25,86 25,8600

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,16 (Np=13,94+4,60+
7,83)

26,37 26,3700

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,19 - aiuola centrale
(Np=53,32+40,76)

94,08 94,0800

Sommano metri 665,9100  27,14  18.072,80

186
SAR19_PF.00
01.0007.0006
(C)

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di
idonea granulomtria e di adeguata pezzatura,
compreso: la fornitura ... o rullatura; valutato per
la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina
e parzialmente a mano

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media

Tav. 2.11.2.3 da Sup.5.7 a 5.74 strada progetto
(Np=(821,25+131,78+452,21+171,92+578,00)
*0,10)

215,52 215,5200

Tav. 2.11.2.3 isole direzionali (Np=(42,50+39,93+
39,63+89,00+291,33)*0,10)

50,24 50,2400

a dedurre cunetta alla francese

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista (Np=
-125,46*0,50*0,10)

-6,27 -6,2700

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
98,07*0,50*0,10)

-4,90 -4,9000

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-22,69+
66,02*0,50*0,10)

-19,39 -19,3900

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
83,65*0,50*0,10)

-4,18 -4,1800

Sommano metri cubi 231,0200  50,41  11.645,72

187
SAR19_PF.00
01.0003.0002
(C)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata
stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero
con idoneo ... ente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
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R I P O R T O 3.375.744,74

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista
(Np=125,46*0,50*0,20)

12,55 12,5500

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=98,07*0,50*0,20)

9,81 9,8100

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-E 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=(22,69+
66,02)*0,50*0,20)

8,87 8,8700

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=83,65*0,50*0,20)

8,37 8,3700

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.7 a Sp1.22 -
marciapiede (Np=326,34*0,30)

97,90 97,9000

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.23 a Sp1.33 -
marciapiede (Np=116,13*0,30)

34,84 34,8400

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.34 a Sp1.46
marciapiede (Np=162,00*0,30)

48,60 48,6000

a dedurre marciapiede esistente 0,0000

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.17 marciapiede esistente
(Np=-5,20*0,30)

-1,56 -1,5600

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.18 marciapiede esistente
(Np=-(((0,950+1,300)*14,850)/2)*0,30)

-5,01 -5,0100

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.19 marciapiede esistente
(Np=-(((1,30+1,550)*49,850)/2)*0,30)

-21,31 -21,3100

Sommano metri cubi 193,0600  41,89  8.087,28

188
SAR19_PF.00
04.0001.0009
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.

Tav. 2.11.2.3 S.p. 9.1anello centrale carrabile
(Np=94,10*0,20)

18,82 18,8200

Tav. 2.11.2.3 S.p. 12.1-12.4 attraversamenti
pedonali (Np=18,33*0,15)

2,75 2,7500

Sommano metri cubi 21,5700  202,04  4.358,00

189
SAR19_PF.00
08.0002.0013
(C)

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta
regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20

Tav. 2.11.2.3 S.p. 9.1anello centrale carrabile
(Np=94,10*4,08)

383,93 383,9300

Tav. 2.11.2.3 S.p. 12.1-12.4 attraversamenti
pedonali (Np=18,33*0,15*4,08)

11,22 11,2200

Sommano kilogrammi 395,1500  1,97  778,45

190
SAR19_PF.00
01.0007.0013
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NONTESUTO costituito
esclusivamente da fibre in 100% polipro ... condo
EN 965; kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
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R I P O R T O 3.388.968,47

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista
(Np=125,46*0,50*1,20)

75,28 75,2800

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=98,07*0,50*1,20)

58,84 58,8400

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-E

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=(22,69+
66,02)*0,50*1,20)

53,23 53,2300

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=83,65*0,50*1,20)

50,19 50,1900

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.7 a Sp1.22 -
marciapiede (Np=326,34*1,20)

391,61 391,6100

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.23 a Sp1.33 -
marciapiede (Np=116,13*1,20)

139,36 139,3600

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.34 a Sp1.46
marciapiede (Np=162,00*1,20)

194,40 194,4000

a dedurre marciapiede esistente

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.17 marciapiede esistente
(Np=-5,20*1,20)

-6,24 -6,2400

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.18 marciapiede esistente
(Np=-(((0,950+1,300)*14,850)/2)*1,20)

-20,05 -20,0500

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.19 marciapiede esistente
(Np=-(((1,30+1,550)*49,850)/2)*1,20)

-85,24 -85,2400

Sommano metri quad 851,3800  7,14  6.078,85

191
AP_D.0001.00
03.0533
(C)

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo
vibrocompresso, monostrato, dell ... a delle risulte
ivi compresa l'indennità di discarica. In opera
compreso ogni onere per dare la pavimentazione
perfettamente eseguita a regola d'arte.

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.7 a Sp1.22 -
marciapiede

326,34 326,3400

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.23 a Sp1.33 -
marciapiede

116,13 116,1300

Sommano mq 442,4700  48,71  21.552,71

192
AP_D.0001.00
03.0550
(C)

CUNETTA ALLA FRANCESE REALIZZATA E
TRATTI DI RACCORDO in prossimità di accessi
carrai e simili, in c ... 'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista
(Np=125,46*0,50)

62,73 62,7300

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=98,07*0,50)

49,04 49,0400

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-E

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=(22,69+
66,02)*0,50)

44,36 44,3600

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E
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R I P O R T O 3.416.600,03

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=83,65*0,50)

41,83 41,8300

Sommano mq 197,9600  55,15  10.917,49

193
AP_D.0001.00
03.0559
(C)

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo
vibrocompresso, monostrato, dell ... a delle risulte
ivi compresa l'indennità di discarica. In opera
compreso ogni onere per dare la pavimentazione
perfettamente eseguita a regola d'arte.

Tav. 2.11.2.3 S.p. 9.1anello centrale carrabile 94,10 94,1000

Sommano mq 94,1000  42,66  4.014,31

194
SAR19_PF.00
01.0003.0032
(C)

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi
pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI
CEMENTO lisci o b ... agli, sfridi e la sigillatura
dei giunti con beverame di cemento con pietrini
color cemento naturale

LATO FERROVIA QUADRANTE S-E

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.34 a Sp1.46
marciapiede

162,00 162,0000

Sommano metri quad 162,0000  38,04  6.162,48

195
AP_D.0001.00
03.0523
(C)

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO
DRENANTE, TIPO I.IDRO DRAIN per la
formazi ... nferimento in discarica delle risulte e
quant&#146;altro necessario per dare
l&#146;opera perfettamente realizzata a regola
d&#146;arte e certificata.

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O 0,0000

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.7 - pista ciclabile (Np=((
(1,800+1,900)*4,700)/2))

8,70 8,7000

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.8 - pista ciclabile (Np=((
(2,350+2,750)*4,700)/2))

11,99 11,9900

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.9 - pista ciclabile (Np=((
(2,75+2,700)*3,25)/2))

8,86 8,8600

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.10 - pista ciclabile (Np=((
(2,100+1,050)*2,50)/2))

3,94 3,9400

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.11 - pista ciclabile
(Np=2,50*19,30)

48,25 48,2500

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.12 - pista ciclabile
(Np=2,50*22,55)

56,38 56,3800

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.13 - pista ciclabile (Np=((
(4,750+5,100)*2,500)/2))

12,31 12,3100

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.14 - pista ciclabile (Np=((
(5,600+6,050)*2,500)/2))

14,56 14,5600

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.15 - pista ciclabile (Np=((
(3,650+4,050)*2,500)/2))

9,63 9,6300

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.16 - pista ciclabile (Np=((
(4,800+5,150)*2,500)/2))

12,44 12,4400

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.17 - pista ciclabile (Np=((
(3,700+4,300)*2,500)/2))

10,00 10,0000

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.18 - pista ciclabile
(Np=2,50*3,35)

8,38 8,3800

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.19 - pista ciclabile
(Np=2,50*3,05)

7,63 7,6300
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R I P O R T O 3.437.694,31

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.20 - pista ciclabile
(Np=2,80*18,70)

52,36 52,3600

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.21 - pista ciclabile (Np=((
(3,550+3,900)*2,500)/2))

9,31 9,3100

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.22 - pista ciclabile (Np=((
(2,00+2,500)*2,000)/2))

4,50 4,5000

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sa1.23 - pista ciclabile
(Np=2,00*6,80)

13,60 13,6000

Sommano mq 292,8400  67,01  19.623,21

196
SAR19_PF.00
01.0003.0010
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito
da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5-7,
compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media

Tav. 2.11.2.3 da Sup.5.7 a 5.74 strada progetto
(Np=(821,25+131,78+452,21+171,92+578,00)
*0,07)

150,86 150,8600

a dedurre cunetta alla francese

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista (Np=
-125,46*0,50*0,07)

-4,39 -4,3900

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
98,07*0,50*0,07)

-3,43 -3,4300

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-22,69+
66,02*0,50*0,07)

-20,38 -20,3800

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
83,65*0,50*0,07)

-2,93 -2,9300

Tav. 2.11.2.3 isole direzionali (Np=(42,50+39,93+
39,63+89,00+291,33)*0,07)

35,17 35,1700

Sommano metri cubi 154,9000  214,18  33.176,48

197
SAR19_PF.00
01.0003.0025
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... mq di
emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la
pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media

Tav. 2.11.2.3 da Sup.5.7 a 5.74 strada progetto
(Np=(821,25+131,78+452,21+171,92+578,00)
*0,04)

86,21 86,2100

a dedurre cunetta alla francese

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista (Np=
-125,46*0,50*0,04)

-2,51 -2,5100

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
98,07*0,50*0,04)

-1,96 -1,9600

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-22,69+
66,02*0,50*0,04)

-21,37 -21,3700

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
83,65*0,50*0,04)

-1,67 -1,6700

Tav. 2.11.2.3 isole direzionali (Np=(42,50+39,93+
39,63+89,00+291,33)*0,04)

20,10 20,1000

Sommano metri quad 78,8000  7,05  555,54

198
SAR19_PF.00
01.0003.0075
(C)

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e fini ... palo-cartello
in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con diametro di cm 60
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R I P O R T O 3.491.049,54

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e fini ... palo-cartello
in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con diametro di cm 60

Tav. 2.11.2.7 cartelli rotonda-percorso
pedonale,passaggio obbligatorio,senso vietato 2+4
+4+1

11,00 11,0000

Sommano cadauno 11,0000  319,02  3.509,22

199
AP_D.0001.00
03.0563
(C)

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
PRESCRIZIONE O OBBLIGO SU PALO
ESISTENTE, eseguito in scatolato di all ... istente,
comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione DI DIAMETRO 60 cm.

Tav.2.11.2.7 cartelli rotonda -rotatoria su palo dare
precedenza

4,00 4,0000

Sommano cad 4,0000  217,14  868,56

200
AP_D.0001.00
03.0564
(C)

SEGNALE STRADALE DELINEATORE
SPECIALE DI OSTACOLO, dim. cm. 40x50, in
giallo fig. 472 eseguito in sc ... staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola
rifrangente di classe 2.

Tav. 2.11.2.7 cuspidi isole rotonda 4,00 4,0000

Sommano cad 4,0000  138,74  554,96

201
AP_D.0001.00
03.0558
(C)

SEGNALE STRADALE QUADRATO
BIFACCIALE dim. cm. 60 eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finitura ... antirotazione. le staffe
e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo antirotazione
con diametro di cm 60

Tav. 2.11.2.7 - segnali attraversamento pedonale 7,00 7,0000

Sommano cad 7,0000  535,73  3.750,11

202
AP_D.0001.00
03.0560
(C)

SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
DIREZIONE URBANA fig. II 248 art. 128 del
codice stradale, dim. cm. ... e staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola
rifrangente di classe 2

Tav. 2.11.2.7 - 3,00 3,0000

Sommano cad 3,0000  443,70  1.331,10

203
AP_D.0001.00
03.0561
(C)

SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
DIREZIONE URBANA fig. II 248 art. 128 del
codice stradale, dim. cm. ... staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola
rifrangente di classe 2.

Tav. 2.11.2.7 (Np=2*3) 6,00 6,0000
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R I P O R T O 3.501.063,49

Sommano cad 6,0000  227,29  1.363,74

204
AP_D.0001.00
03.0557
(C)

SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE, dim.
cm. 90, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e
finitura in pe ... e staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente
di classe 2

Tav. 2.11.2.7 preavviso rotatoria, attraversamento
pedonale e passaggio a livello

7,00 7,0000

Tav. 2.11.2.7 Dare precedenza Fig. 38 4,00 4,0000

Sommano cad 11,0000  424,29  4.667,19

205
AP_D.0001.00
03.0562
(C)

SEGNALE STRADALE PANNELLO
INTEGRATIVO PER SEGNALE
TRIANGOLARE dim. cm. 80x27, eseguito in
scatolato ... e staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente
di classe 2

Tav. 2.11.2.7 preavviso rotatoria, attraversamento
pedonale e passaggio a livello

7,00 7,0000

Sommano cad 7,0000  130,60  914,20

206
AP_D.0001.00
03.0532
(C)

POSA IN OPERA DI SEGNALE STRADALE
(triangolare, quadrato, circolare ecc) di dimensioni
standard, pre ... entuale integrazione degli
accessori di fissaggio, i ponti di servizio e
quant'altro occorrente per dare il segnale in opera a
perfetta regola d'arte.

Tav. 2.11.1.1.- Cartelli stradali esistenti - lato
portale

10,00 10,0000

LATO FERROVIA

Cartelli stradali esistenti 1,00 1,0000

Sommano cad 11,0000  80,74  888,14

207
SAR19_PF.00
01.0003.0097
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in opera per STRISCE
CONTINUE DA 12 cm nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Tav 2.11.2.3 Via V.Casu corsia centrale- da sp. 5.9
a sp. 5.24 (Np=(7,20+6,20+17,25+14,45+6,00+
17,35+2,50+6,45+4,90)*3)

246,90 246,9000

Tav 2.11.2.3 Corsia accumulo pass. a livello da
Via V.Casu (Np=(17,40+2,20+3,40+8,85+6,00+
2,55+3,40+3,60+11,00+2,45+8,25+3,85+3,50+
8,20)*2)

169,30 169,3000

Tav 2.11.2.3 Corsia uscita  pass. a livello (Np=8,20
+2,95+4,45+2,20)

17,80 17,8000

Tav 2.11.2.3 corsia da Via V.Casu verso Silì (Np=
(5,40+2,20+4,15+2,50+7,70+4,95+15,05+15,80+
3,85)*2)

123,20 123,2000
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R I P O R T O 3.508.896,76

Tav 2.11.2.3 corsia da Silì verso via V.Casu (Np=
(3,90+15,80+10,25+7,55+10,00+6,10+2,70)+(6,25
+2,50+7,95))

73,00 73,0000

Tav 2.11.2.3 corsia da rotonda verso S.P.93 (Np=
(2,60+1,40+5,70+8,55+1,70+3,00+4,20+1,35+
3,00)*2)

63,00 63,0000

Tav 2.11.2.3 corsia da S.P.93 verso rotonda (Np=
(6,65+3,00+1,45+14,50+4,80)*2)

60,80 60,8000

Tav 2.11.2.3  anello esterno rotonda
(Np=2*3,14*15,50)

97,34 97,3400

Tav 2.11.2.3  anello interno rotonda
(Np=2*3,14*8,50)

53,38 53,3800

Sommano metri 904,7200  3,91  3.537,46

208
SAR19_PF.00
01.0003.0106
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq

Tav. 2.11.2.3 - zebrature- s.p.5.33
(Np=22,50*0,50)

11,25 11,2500

Tav. 2.11.2.3 -zebratura quadrante N-E da s.p.2.2 a
s.p. 2.19 (Np=821,25*0,50)

410,63 410,6300

Tav. 2.11.2.3 -attraversamenti pedonali
(Np=89,54*0,50)

44,77 44,7700

Tav. 2.11.2.3 - perimetro isole spartitraffico 0,0000

LATO PISTA CICLABILE  - QUADRANTE N-O 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 7.5 a Sp7.18 - aiuola
(Np=(123,86+25,72+30,20)/2*0,30)

26,97 26,9700

LATO PISTA CICLABILE  - QUADRANTE S-O 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 7.13 a Sp7.14 (Np=
(20,28+28,10+10,05)*0,30)

17,53 17,5300

LATO PISTA CICLABILE  - QUADRANTE S-E 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp7.15 (Np=(2,14+5,40+2,20)
*0,30)

2,92 2,9200

AIUOLE CENTRALI 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,12 (Np=(4,60+13,94+
7,83)*0,30)

7,91 7,9100

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,17 (Np=25,86*0,30) 7,76 7,7600

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,16 (Np=(13,94+4,60+
7,83)*0,30)

7,91 7,9100

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,19 - aiuola centrale (Np=
(40,76)*0,30)

12,23 12,2300

Tav. 2.11.2.3 - SIMBOLO DARE PRECEDENZA
(Np=2,50*3)

7,50 7,5000

Tav. 2.11.2.3 - SIMBOLI DARE PRECEDENZA
D&#146;ARRESTO (Np=6,00*0,25*3)

4,50 4,5000

Tav. 2.11.2.3 - ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE (Np=9,25*0,35*2)

6,48 6,4800

Sommano metri quad 568,3600  36,62  20.813,34

209
SAR19_PF.00
01.0003.0103
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq

Tav. 3.3 -sup. Sp8.2 (Np=2*4,80) 9,60 9,6000

Tav. 3.3 -sup. Sp8.3 (Np=0,50*8,44) 4,22 4,2200

Tav. 3.3 -sup. Sp8.4 (Np=2*5,22) 10,44 10,4400

Tav. 3.3 -sup. Sp8.5 (Np=2*4,00) 8,00 8,0000
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R I P O R T O 3.533.247,56

Tav. 3.3 -sup. Sp8.6 (Np=2*6,82) 13,64 13,6400

Tav. 3.3 -sup. Sp8.7 (Np=2*6,54) 13,08 13,0800

Tav. 3.3 -sup. Sp8.8 (Np=2*5,47) 10,94 10,9400

Tav. 3.3 -sup. Sp8.9 (Np=2*7,93) 15,86 15,8600

Tav. 3.3 -sup. Sp8.11 (Np=2*6,84) 13,68 13,6800

Tav. 3.3 -sup. Sp1.35 (Np=2*6,48) 12,96 12,9600

Tav. 3.3 -sup. Sp1.37 (Np=1*2,95) 2,95 2,9500

Tav. 3.3 - delimitazione parcheggio (Np=(5,09+
13,57+8,71))

27,37 27,3700

Tav. 3.3 - delimitazione piazzola bus (Np=(5,15+
3,28+17,66+4,05+0,50))

30,64 30,6400

Tav. 3.3 - delimitazione area bus (Np=(2*3,05+
13,50))

19,60 19,6000

Tav. 3.3 - pista ciclabile, striscia centrale, accessi
pedonali e carrabili

Tav. 3.3 -sup. Sp8.1 6,04 6,0400

Tav. 3.3 -sup. Sp8.2 4,80 4,8000

Tav. 3.3 -sup. Sp8.3 8,44 8,4400

Tav. 3.3 -sup. Sp8.4 5,22 5,2200

Tav. 3.3 -sup. Sp8.5 4,00 4,0000

Tav. 3.3 -sup. Sp8.6 6,82 6,8200

Tav. 3.3 -sup. Sp8.7 6,54 6,5400

Tav. 3.3 -sup. Sp8.8 5,47 5,4700

Tav. 3.3 -sup. Sp8.9 7,93 7,9300

Tav. 3.3 -sup. Sp8.10 5,55 5,5500

Tav. 3.3 -sup. Sp8.11 6,84 6,8400

Sommano metri 260,6300  3,36  875,72

210
AP_D.0001.00
03.0553
(C)

SEGNALETICA ORIZZONTALE
LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
Premark o similare ... V e valori di
retroluminescenza superiori a 150 mcd/mq
misurati dopo 30 giorni di applicazione. Prezzo per
dischi diametro cm. 6 in opera, colore ocra

Tav. 2.11.2.3 - pista ciclabile, dischi CENTRALI
diam. cm. 6 (Np=135*0,50/0,12)

562,50 562,5000

Sommano cad 562,5000  7,73  4.348,13

211
AP_D.0001.00
03.0554
(C)

SEGNALETICA ORIZZONTALE
LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
Premark o similare ... valori di retroluminescenza
superiori a 150 mcd/mq misurati dopo 30 giorni di
applicazione. Prezzo per dischi diametro cm. 12 in
opera, colore bianco.

Tav. 3.3 - pista ciclabile, dischi diam. cm. 12 287,00 287,0000

Sommano cad 287,0000  12,68  3.639,16

212
AP_D.0001.00
03.0555
(C)

SEGNALETICA ORIZZONTALE
LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
Premark o similare ... misurati dopo 30 giorni di
applicazione. Prezzo per dischi diametro cm. 60 in
opera ,colore sfondo nelle tonalità di grigio e
pittogramma colore ocra.
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R I P O R T O 3.542.110,57

Tav. 2.11.1.11 - pista ciclabile, dischi diam. cm. 60
con pittogramma

6,00 6,0000

Sommano cad 6,0000  98,45  590,70

213
AP_D.0001.00
01.0514
(C)

RIMOZIONE DI CADITOIE IN GHISA non più
utilizzabili, compreso il riempimento del pozzetto
con cls o misto granulometrico compattato.
Compreso il conferimento in discarica delle risulte
ovvero del riutilizzo se disposto dalla D.L.

LATO PISTA CICLABILE

Tav 3.2.8 - caditoie acque bianche QUADRANTE
N-O

2,00 2,0000

Tav 3.7.1 - caditoie acque bianche QUADRANTE
S-E

1,00 1,0000

Sommano cad 3,0000  19,11  57,33

214
AP_D.0003.00
17.0503
(C)

ADEGUAMENTO DELLE QUOTE DEI
POZZETTI SU STRADA, marcipiedi, piste
ciclabili e simili, alle nuove quo ... trasporto in
discarica dei chiusini da sostituire, delle risulte in
generale e di ogni altro onere necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte.

LATO PISTA CICLABILE- QUADRANTE N-O

Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40 6,00 6,0000

Tav 2.11.2.4 - pozzetti ENEL, dim. 40x40 1,00 1,0000

Tav 2.11.2.4 - pozzetti TELECOM, dim. 60x60 2,00 2,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0

Tav 2.11.2.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -
AB/AN

1,00 1,0000

Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40 3,00 3,0000

CARREGGIATA STRADALE

Tav 2.11.2.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -
AB/AN

1,00 1,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-E

Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40 1,00 1,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE N-E

Tav 2.11.2.4 - pozzetti ENEL, dim. 40x40 2,00 2,0000

Sommano cad 17,0000  120,00  2.040,00

215
SAR19_PF.00
01.0001.0013
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nità di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza
oltre 90 cm fino a 3.00 m.

Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55))*0,60)

51,34 51,3400

Sommano metri quad 51,3400  9,97  511,86

216
SAR19_PF.00
01.0002.0020
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina
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Committente: COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 63



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.545.310,46

Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55))
*0,60*0,60)

35,23 35,2300

Sommano metri cubi 35,2300  14,28  503,08

217
SAR19_PF.00
03.0014.0003
(C)

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo
SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401,
completo delle ... l rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro
esterno mm 160

Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55)))

97,86 97,8600

Sommano metri 97,8600  38,30  3.748,04

218
SAR19_PF.00
01.0002.0038
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte o simili, es ... sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi
eseguiti nell’ambito del cantiere

Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55))
*0,60*0,30)

17,61 17,6100

Sommano metri cubi 17,6100  5,89  103,72

219
SAR19_PF.00
04.0001.0007
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali non amate in fondazione o in elevazione,
a ... avente RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione X0
norma UNI EN 206-1.

Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55))
*0,60*0,15)

7,70 7,7000

Sommano metri cubi 7,7000  202,04  1.555,71

220
SAR19_PF.00
08.0002.0013
(C)

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta
regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20

Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55))
*0,60*0,15*4,08)

31,42 31,4200

Sommano kilogrammi 31,4200  1,97  61,90

221
AP_D.0003.00
17.0504
(C)

POZZETTO REALIZZATO IN OPERA per
fognature di acque bianche, dimensioni interne cm
40x40x60h, realiz ... a fresco su fresco alla
cazzuola, compreso scavo e il rinterro con sabbia
lavata. Incluso conferimento in discarica delle
risulte e relativa indennità

LATO PISTA CICLABILE- QUADRANTE N-O

Tav. 3.2.8 4,00 4,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0
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R I P O R T O 3.551.282,91

Tav. 3.2.8 4,00 4,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-E

Tav. 3.2.8 3,00 3,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE N-E

Tav. 3.2.8 3,00 3,0000

Sommano cad 14,0000  305,00  4.270,00

222
SAR19_PF.00
01.0003.0003
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI BASE (TOUTVENANT
BITUMATO) costituito da inerti di idonea gran ...
tro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, misurato in opera dopo
costipamento.

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media

0,0000

Tav. 2.11.2.3 da Sup.5.7 a 5.74 strada progetto
(Np=(821,25+131,78+452,21+171,92+578,00)
*0,12)

258,62 258,6200

a dedurre cunetta alla francese 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista (Np=
-125,46*0,50*0,12)

-7,53 -7,5300

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
98,07*0,50*0,12)

-5,88 -5,8800

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-22,69+
66,02*0,50*0,12)

-18,73 -18,7300

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
83,65*0,50*0,12)

-5,02 -5,0200

Tav. 2.11.2.3 isole direzionali (Np=(42,50+39,93+
39,63+89,00+291,33)*0,12)

60,29 60,2900

Sommano metri cubi 281,7500  232,10  65.394,18

223
AP_D.0003.00
15.0500
(C)

TUBO DI DRENAGGIO IN POLIETILENE AD
ALTA DENSITa';, MICROFESSURATO e
flessibile tipo GREENDRAIN diam ... sato nel
prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale
collocato secondo le specifiche tecniche del
produttore, in opera a perfetta regola d'arte.

Tav. 3.2.8 - pista ciclabile 150,00 150,0000

Sommano metri 150,0000  19,45  2.917,50

224
AP_D.0003.00
21.0503
(C)

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
carrabilità D400 prodotto se ... opera con la
sigillatura del telaio, con malta cementizia dosata a
kg 600, al pozzetto sottostante. Dimensioni nette
405x405mm., h=100mm, peso 45 kg.

LATO PISTA CICLABILE- QUADRANTE N-O 0,0000

Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40 6,00 6,0000

Tav 2.11.2.4 - pozzetti ENEL, dim. 40x40 1,00 1,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0 0,0000

Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40 3,00 3,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-E 0,0000

Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40 1,00 1,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE N-E 0,0000

Tav 2.11.2.4 - pozzetti ENEL, dim. 40x40 2,00 2,0000

Sommano cad 13,0000  260,93  3.392,09

225 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
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R I P O R T O 3.627.256,68

AP_D.0003.00
21.0509
(C)

SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
carrabilità D400 prodotto se ... ra con la sigillatura
del telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al
pozzetto sottostante. Dimensioni nette diametro
600mm., h=100mm, peso 66kg.

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0 0,0000

Tav 2.11.2.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -
AB/AN

1,00 1,0000

Sommano cad 1,0000  370,93  370,93

226
AP_D.0003.00
21.0510
(C)

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
carrabilità D400 prodotto se ... etto sottostante.
Dimensioni nette 60x120cm., h=8cm, peso 155
kg., 2 coperchi. Chiusino adeguato alle specifiche
tecniche TELECOM ITALIA n. 1479/2015.

LATO PISTA CICLABILE- QUADRANTE N-O 0,0000

Tav 2.11.2.4 - pozzetti TELECOM, dim. 60x60 2,00 2,0000

Sommano cad 2,0000  371,18  742,36

227
AP_D.0003.00
21.0507
(C)

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE GS500 EN
1563, costruita secondo le norme UNI EN124
classe D400 (carico ... 0), marchio fabbricante e
sigla l'ente di certificazione. Griglia Piana luce
D400 netta mm. 400x400 e telaio mm 500x500,
peso kg. 29, scarico 690 cmq.

LATO PISTA CICLABILE- QUADRANTE N-O 0,0000

Tav. 3.2.8 4,00 4,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0 0,0000

Tav. 3.2.8 4,00 4,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-E 0,0000

Tav. 3.2.8 3,00 3,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE N-E 0,0000

Tav. 3.2.8 3,00 3,0000

Sommano cad 14,0000  141,58  1.982,12

228
SAR19_PF.00
03.0019.0001
(C)

ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato
con tubo in PVC -U ø 160 compresa: la fornitura
delle tubazioni, ... orti ed i conferimenti in
discarica dei materiali di risulta. TUBO PVC-U ø
160 Lunghezza max ml 3.00

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0 0,0000

Tav. 3.2.8 3,00 3,0000

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-E 0,0000

Tav. 3.2.8 3,00 3,0000

Sommano cadauno 6,0000  152,28  913,68

229
SAR19_PF.00
01.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

A   R I P O R T A R E 3.631.265,77
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R I P O R T O 3.631.265,77

Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55))
*0,60*0,60)

35,23 35,2300

Sommano metri cubi 35,2300  8,06  283,95

230
SAR19_PR.00
01.0004.0001
(C)

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55))
*0,60*0,60)

35,23 35,2300

Sommano tonnellate 35,2300  10,12  356,53

231
SAR19_PF.00
01.0009.0009
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55))
*0,10*1,60)

15,66 15,6600

Sommano tonnellate 15,6600  15,18  237,72

232
SAR19_PF.00
06.0001.0010
(C)

Inerbimento con idrosemina a spessore (con
MULCH) - Realizazione di un inerbimento su una
superficie ... eciale. Compreso quanto altro
specificato in capitolato per rendere il lavoro finito
a regola d’arte

AIUOLE SPARTITRAFFICO

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912 354,57 354,5700

Sommano metri quad 354,5700  2,55  904,15

233
SAR19_PF.00
01.0007.0010
(C)

STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di
fiume o fratumati, esenti da materie organiche o
coesive ... parte; valutati per la cubatura effettiva in
opera del materiale compresso con esecuzione a
macchina

AIUOLE SPARTITRAFFICO 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912
(Np=354,57*0,30)

106,37 106,3700

Tav. 2.11.2.6, alberature marciapiede 0,0000

Sommano metri cubi 106,3700  53,11  5.649,31

234
AP_D.NV.000
1.0002.0517
(C)

TERRA VEGETALE data in opera per
rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore
medio di cm 2 ... nenti, ciottoli, cocci e simili,
compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo
spianamento, la sistemazione superficiale e un
leggero costipamento

AIUOLE SPARTITRAFFICO 0,0000

A   R I P O R T A R E 3.638.697,43
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R I P O R T O 3.638.697,43

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912
(Np=354,57*0,20)

70,91 70,9100

Sommano metri cubi 70,9100  26,96  1.911,73

235
SAR19_PF.00
06.0001.0067
(C)

Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo
per formazione aiuole

AIUOLE SPARTITRAFFICO 0,0000

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912
(Np=354,57*0,20)

70,91 70,9100

Sommano metri cubi 70,9100  55,13  3.909,27

236
AP_D.0006.00
01.0523
(C)

TELO PACCIAMANTE ANTIALGA colore nero
drenante in prolipropilene da gr 110/mq. comprese
lavorazioni ... gr 100 di concime minerale 500 gr
di concime organico pellettato. In opera compreso
ogni onere per dare l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

AIUOLE SPARTITRAFFICO

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912
(Np=354,57*1,20)

425,48 425,4800

Sommano metri quad 425,4800  5,81  2.472,04

237
AP_D.0006.00
01.0521
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE
IN VASO GRAMINACEE E PERENNI, compresa
la formazione della buca, ... - Eupatorium
cannabinum10 - Filipendula ulmariaIn opera
secondo le specifiche indicazioni della D.L.
incluso l'onere della garanzia di attecchimento.

Tav. 2.11.2.6 aiuola centrale 100,00 100,0000

Sommano cad 100,0000  5,90  590,00

238
SAR19_PF.00
06.0001.0001
(C)

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di
arginatura, in relquato o estensione unica, da
eseguirsi ... tralicci, pali in legno o metallo sia di
linee telettriche che di altri impianti pubblici o
privati.

LATO FERROVIA QUADRANTE S-0

Tav. 2.11.2.3. - sup. sp.10.5 50,28 50,2800

Sommano metri quad 50,2800  1,97  99,05

239
AP_D.0006.00
01.0505
(C)

RECINZIONE DI CONFINE IN RETE
METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a
maglia sciolta con s ... ompresi sfridi, conferimenti
in discarica delle risulte inclusa l'indennità ed ogni
altro onere per dare l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

LATO FERROVIA QUADRANTE S-0

Tav. 2.11.2.3. - sup. sp. 6.1 30,70 30,7000

Sommano m 30,7000  43,21  1.326,55

240 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

A   R I P O R T A R E 3.649.006,07
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R I P O R T O 3.649.006,07

AP_D.0003.00
06.0511
(C)

GOCCIOLATORI da 0,50 l/h tipo "iDrop"
autocompensanti

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 e 2 cerchi
diam.12 pavimentazione

412,00 412,0000

Sommano cad 412,0000  0,33  135,96

241
AP_D.0003.00
06.0512
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO
diametro D40 con attacco 1/2" PN16

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante
(Np=2*5*0)

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori -
escluso appalto (Np=2*5*0)

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, ala gocciolante
(Np=2*6)

12,00 12,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori -
escluso appalto (Np=2*6*0)

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante
(Np=2*12)

24,00 24,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, gocciolatori -
escluso dall&#146;appalto (Np=2*12*0)

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=(2*5)+5)

15,00 15,0000

Sommano cad 51,0000  0,45  22,95

242
AP_D.0003.00
06.0515
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOMITO a
90° D16, PN16

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante
(Np=2*5)

10,00 10,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori -
escluso appalto (Np=2*5*0)

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, ala gocciolante
(Np=2*6)

12,00 12,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori -
escluso appalto (Np=2*6*0)

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante
(Np=2*12)

24,00 24,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, gocciolatori -
escluso dall'appalto (Np=2*12*0)

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=2*5)

10,00 10,0000

Sommano cad 56,0000  0,45  25,20

243
SAR19_PF.00
03.0002.0018
(C)

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per
condot ... ato per la lunghezza effettiva misurata in
opera; esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 20 mm,
PFA 16 bar

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante
- escluso dall'appalto (Np=20,00*5*0,00)

0,0000

A   R I P O R T A R E 3.649.190,18
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R I P O R T O 3.649.190,18

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori
(Np=20,00*5)

100,00 100,0000

escluso dall'appalto 0,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori -
escluso appalto

0,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante
aiuola

12,00 11,00 132,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, gocciolatori -
escluso dall'appalto

0,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=(10,00*9)+(4,00*4))

106,00 106,0000

Sommano metri 338,0000  6,08  2.055,04

244
AP_D.0003.00
06.0516
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEE
filettata femmina, attacchi 1/2"

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante
(escluso dall'appalto)

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori - 8,00 5,00 40,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, ala gocciolante
(escluso dall'appalto)

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante 96,00 96,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, gocciolatori -
escluso dall'appalto

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=(8*5)+5*8)

80,00 80,0000

Sommano cad 216,0000  0,45  97,20

245
AP_D.0003.00
06.0513
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA
IN POLIETILENE a sfera monoghiera filettata
F/M con attacco 1/2" PN 16

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante 8,00 5,00 40,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori - 8,00 5,00 40,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori 8,00 6,00 48,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante 8,00 12,00 96,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=(8*5)+5*8)

80,00 80,0000

Sommano cad 304,0000  1,34  407,36

246
AP_D.0003.00
18.0503
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO IN RESINA SINTETICA costruito in
materiale termoplastico, rigi ... di posa; la
rinfiancatura e il livellamento con materiali
provenienti dallo scavo. Diametro inferiore 20cm,
diametro superiore 16cm, altezza 23-24 cm.

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante
-- escluso appalto

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori 10,00 10,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori 2,00 6,00 12,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante 2,00 12,00 24,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, gocciolatori -
escluso dall'appalto

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=(2*4)+5)

13,00 13,0000

Sommano cadauno 59,0000  46,81  2.761,79

A   R I P O R T A R E 3.654.511,57

Committente: COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 70



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.654.511,57

247
AP_D.0003.00
02.0501
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALA
GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE,
marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm, m ... a 120
mesh. Possibilità di posa sottocopertura o interrata,
distanza gocciolatori 30 cm, portata 2.3 l/h.
Compreso: la fornitura dei materiali minuti.

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 1, anello 8 -
escluso dall'appalto

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 dx, trincea
drenante 1

2,00 19,00 38,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 dx, trincea
drenante 2,3,4

3,00 2,00 15,00 90,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 1

2,00 10,00 20,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 2

2,00 9,00 18,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 4

2,00 15,00 30,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 5,6,7

3,00 2,00 13,50 81,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 8

2,00 10,00 20,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 9

2,00 12,00 24,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 10

2,00 11,00 22,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 11,12,13,14

4,00 2,00 10,00 80,0000

Sommano cadauno 423,0000  3,32  1.404,36

248
AP_D.0003.00
06.0510
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GOCCIOLATORI da 1,2 l/h tipo "iDrop"
autocompensanti

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 1, 2  cerchi
diam.12 pavimentazione

639,00 639,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 1,2 cerchi
diam.12 pavimentazione

318,00 318,0000

Sommano cad 957,0000  0,33  315,81

249
AP_D.0003.00
06.0509
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GOCCIOLATORI da 2,2 l/h tipo "iDrop"
autocompensanti

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 1 e 2, cerchi
diam.16 pavimentazione

206,00 206,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, cerchi diam.16
pavimentazione

79,00 79,0000

Sommano cad 285,0000  0,33  94,05

250
AP_D.0003.00
06.0530
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO
SINGOLO EFFETTO con attacco G 1/2 PN16

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000

A   R I P O R T A R E 3.656.325,79
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R I P O R T O 3.656.325,79

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000

Sommano cad 4,0000  18,76  75,04

251
AP_D.0003.00
06.0529
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANOMETRO ALLA GLICERINA scala 0-6 bar

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000

Sommano cad 4,0000  13,50  54,00

252
AP_D.0003.00
06.0528
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A
RETE CON CARTUCCIA con corpo in
polipropilene attacco filettato M, 1" 1/2, portata 6
mc/h, esclusa cartuccia.

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000

Sommano cad 4,0000  11,73  46,92

253
AP_D.0003.00
06.0525
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROVALVOLA A MEMBRANA,
normalmente chiusa, per comando elettrico in ... er
assicurare un perfetto equilibrio statico;
l'installazione della valvola; l'allacciamento alla
rete idrica; il collagamento elettrico; il collaudo.

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000

Sommano cadauno 4,0000  68,93  275,72

254
AP_D.0003.00
02.0527
(C)

REGOLATORE A PRESSIONE con filtro mesh,
massima pressione di esercizio 10 bar, riduzione di
pressione a 2,8 bar. Attacco 1" 1/2

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000

Sommano cadauno 4,0000  30,35  121,40

255
AP_D.0010.00
07.0502
(C)

ALLACCIO ELETTRICO ALLA RETE ENEL,
da eseguirsi mediante la realizzazione di linea
elettrica con CAV ... ttrico dovrà essere conforme
alle prescrizioni tecniche del'Ente gestore del
servizio a cui 'impresa dovrà far riferimento per la
corretta esecuzione.
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Tav. 3.2.9 - Irrigazione, alimentazione elettrica
serbatoio

1,00 1,0000

Sommano a corpo 1,0000  2.306,45  2.306,45

256
AP_D.0003.00
02.0526
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PROGRAMMATORE ELETTRONICO,
modulare, con possibilità di espansione fino ...
mentazione 220/240 V.ac. 50 Hz, output 24 V.ac.
50 Hz. Compreso il posizionamento ed il fissaggio
del programmatore, la fornitura dei materiali
minuti

Tav. 3.2.9 - Irrigazione 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  339,21  339,21

257
AP_D.0003.00
02.0517
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA entro
alloggiamnto predisposto sottoterra con chiusino
dotato di serratura ... oni in elastomero atossico
conforme al D.M. n.174 del 06/04/2004,
aspirazione 1" 1/4, mandata 1" Kw 0,75 Hp 1.00
portata l/min 40-120 prevalenza 99-15

Tav. 3.2.9 - Irrigazione 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  575,42  575,42

258
AP_D.0003.00
18.0502
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO IN RESINA SINTETICA costruito in
materiale termoplastico, rigi ... avo e la regolazione
del piano di posa; la rinfiancatura e il livellamento
con materiali provenienti dallo scavo. Dimensioni:
66x50 cm, altezza 31 cm.

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, alloggiamento
elettropompa

1,00 1,0000

Sommano cadauno 5,0000  168,06  840,30

259
AP_D.0003.00
18.0524
(C)

FORNITURA E POSA IN CASSETTA IN
ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO O IN
VETRORESINA a scelta della D.L. dell ... esse
caratteristiche precedenti e quanto necessario per
dare la nuova cassetta eseguita a regola d'arte e
collaudabile dall'ente gestore del servizio.

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, allaccio riserva idrica 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000  501,95  501,95

260
AP_D.0003.00
20.0600
(C)

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO
IDRICO domestico costituito da: Allaccio utente
con collare di pr ... alla rete a regola d'arte e
funzionante nel rispetto delle disposizioni dell'ente
erogatore del servizio e della normativa tecnica e
dl legge vigente.
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Tav. 3.7.2 - Irrigazione, alimentazione riserva
idrica

1,00 1,0000

Sommano cad 1,0000  469,55  469,55

261
SAR19_PF.00
03.0002.0018
(C)

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per
condot ... ato per la lunghezza effettiva misurata in
opera; esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 20 mm,
PFA 16 bar

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, settore 1 250,00 250,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, settore 2

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, settore 3, attraversamento 13,00 13,0000

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, settore 4 86,00 86,0000

Sommano metri 349,0000  6,08  2.121,92

262
AP_D.0009.00
08.0501
(C)

RIMOZIONE DI PALO ED ARMATURA
STRADALE: rimozione di palo in acciaio, ed
armatura stradale esistente ... e, previa messa in
sicurezza dell'impianto, il trasporto a discarica (e i
relativi oneri di conferimento) o a deposito
secondo disposizioni della D.L.

Tav. 3.1.7 rimozione palo esistente aiuola
spartitraffico

1,00 1,0000

Sommano cad 1,0000  289,66  289,66

263
SAR19_PF.00
01.0002.0020
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

Nuovi pali illuminazione (Np=4*1,00*1,00*1,00) 4,00 4,0000

Attraversamento alla linea esistente
(Np=25,00*0,50*0,60)

7,50 7,5000

Sommano metri cubi 11,5000  14,28  164,22

264
SAR19_PF.00
12.0004.0009
(C)

Demolizione parziale di strutture di fabbricati in
conglomerato cementizio armato eseguita in
qualsi ... ianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per il volume effettivo di struttura da
demolire.

Tav. 3.1.7 rimozione palo esistente aiuola
spartitraffico

Demolizione plinto esistente (Np=1,00*1,00*1,00) 1,00 1,0000

Sommano metri cubi 1,0000  364,71  364,71

265
SAR19_PF.00
01.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

Nuovi pali illuminazione (Np=4*1,00*1,00*1,00) 4,00 4,0000

Attraversamento alla linea esistente
(Np=25,00*0,50*0,60)

7,50 7,5000
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Sommano metri cubi 11,5000  8,06  92,69

266
SAR19_PR.00
01.0004.0001
(C)

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

Nuovi pali illuminazione (Np=4*1,00*1,00*1,00) 4,00 4,0000

Attraversamento alla linea esistente
(Np=25,00*0,50*0,60)

7,50 7,5000

Sommano tonnellate 11,5000  10,12  116,38

267
SAR19_PF.00
01.0009.0009
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

progr. 1.1.1.9: demolizione di pavimentazione
bituminosa (Np=25,00*0,20*1,60)

8,00 8,0000

Sommano tonnellate 8,0000  15,18  121,44

268
AP_D.0009.00
08.0503
(C)

RIPRISTINO DI ILLUMINAZIONE STRADALE
SU PALI eseguita riutilizzando i pali ed i corpi
illuminanti es ... o completo e funzionante con la
sola esclusione dei cavidotti, del basamento e dei
pozzetti. Valutazione complessiva per ogni punto
luce riposizionato

Tav. 3.1.7 Lato Pista Ciclabile 1,00 1,0000

Sommano cad 1,0000  189,52  189,52

269
SAR19_PF.00
09.0001.0045
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI,
giunzione a bicchiere, resi ... eri relativi allo scavo,
alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.

LATO FERROVIA

Tav. 3.1.7-attraversamento da pista ciclabile
(Np=25*1,20)

30,00 30,0000

Tav. 3.1.7-collegamento pozzetti rotonda (Np=7,50
+6,50+7,50)

21,50 21,5000

Sommano metri 51,5000  10,07  518,61

270
AP_D.0009.00
06.1001
(C)

CAVO BIPOLARE FG7(O)R 2,5 mmq: fornitura e
posa in opera di cavo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV
sez. 2,5 ... e fino ad un'altezza di 4 m, nonchè i
trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi altro
onere per dare l'opera finita e funzionante a regola
d'arte.

PALI ROTONDA

risalite ai corpi illuminanti (Np=4*10,00*1,20) 48,00 48,0000

Sommano metri 48,0000  4,39  210,72

271 Sistemazione di superfici con l’uso del ghiaietto,
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SAR19_PF.00
06.0001.0064
(C)

con diametro degli elementi mm 45, su un
sottofon ... a a rastrellatura del ghiaietto, spessore
cm 3, quant’altro necessario sino a dare un lavoro
finito.

AIUOLE SPARTITRAFFICO

Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912
(Np=354,57*0,20)

70,91 70,9100

Sommano metri quad 70,9100  10,81  766,54

272
AP_D.0009.00
06.1002
(C)

CAVO TRIPOLARE FG716(O)R16 6mmq:
fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG716
(O)R 16 0,6/1 kV se ... e fino ad un'altezza di 4 m,
nonchè i trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi
altro onere per dare l'opera finita e funzionante a
regola d'arte.

LATO FERROVIA

tav 3.1.7 - attraversamento da pista ciclabile 2,00 25,00 1,20 60,0000

tav 3.1.7 - collegamento pozzetti rotonda (Lu=7,50
+6,50+7,50)

2,00 21,50 1,20 51,6000

Sommano metri 111,6000  15,76  1.758,82

273
SAR19_PF.00
01.0002.0042
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA
E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei
manufatti di reti ... e teorica, con l’impiego di
materiale misto proveniente da cave, compresa la
fornitura dei materiali

Attraversamento alla linea esistente 6,25 6,2500

Sommano metri cubi 6,2500  43,96  274,75

274
SAR19_PF.00
04.0001.0009
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.

TAV. 3.1.7 ROTONDA - PLINTI NUOVI PALI

Palo pista ciclabile da riposizionare 0,90 0,9000

Pali Rotonda aiuola centrale 3,60 3,6000

Attraversamento alla linea esistente 1,88 1,8800

Sommano metri cubi 6,3800  202,04  1.289,02

275
SAR19_PF.00
08.0002.0002
(C)

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, ... ertificazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta
entità, con impiego di barre fino al FI 12-14

TAV. 3.1.7 ROTONDA - PLINTI NUOVI PALI

Palo pista ciclabile da riposizionare
(Np=1*1,00*1,00*1,00*50)

50,00 50,0000

Pali Rotonda aiuola centrale (Np=4*
(1,00*1,00*1,00)*50)

200,00 200,0000

Sommano kilogrammi 250,0000  2,09  522,50
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276
SAR19_PF.00
01.0003.0010
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito
da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5-7,
compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

Tav. 3.1.7 Attraversamento alla linea esistente
(Np=25,00*0,50*0,15)

1,88 1,8800

Sommano metri cubi 1,8800  214,18  402,66

277
AP_D.0009.00
01.0504
(C)

GIUNTO DI DERIVAZIONE A 30° PER
GIUNZIONI IN RESINA COLATA, realizzato
con muffola in gomma, tipo "3 ... compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte. Per cavi quadripolari passanti da 10 a 35
mmq e cavi derivati da 2,5 a 25 mmq.

Tav 3.1.7

derivazione (muffola) area pista attraversamento 1,00 1,0000

derivazione (muffola) area rotonda - pali 3,00 3,0000

Sommano metri 4,0000  119,09  476,36

278
SAR19_PF.00
09.0009.0025
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCATOLA
DI GIUNZIONE da incasso per installazione a
palo su feritoia, a ... rinforzato con fibre di vetro.
Grado di protezione IP43, per pali con lunghezza
feritoia di 186 mm.

LATO FERROVIA

morsettiere nuovi pali 4,00 4,0000

Sommano cadauno 4,0000  79,05  316,20

279
SAR19_PF.00
01.0001.0011
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nonché l’indennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata.
Per larghezza fino a 50 cm

LATO FERROVIA

alloggiamento linea per illuminazione rotonda
(Np=25*0,50)

12,50 12,5000

Sommano metri quad 12,5000  17,69  221,13

280
SAR19_PF.00
03.0015.0002
(C)

POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di
piastra di base e d ... mo della piastra di base e
delle pareti verticali ¾ cm, dimensioni della
copertina 50x50xHmin=4/5 cm

TAV. 3.1.7 ROTONDA - POZZETTI PALI

Pozzetto di derivazione rotatoria - palo di arrivo
attraversamento

1,00 1,0000

Pozzetto di derivazione rotatoria - altri pali 4,00 4,0000

Sommano cadauno 5,0000  167,84  839,20

281
AP_D.0009.00

FORNITURA E POSA DI PALO CONICO
DIRITTO TRAFILATO - IN ACCIAIO
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08.0504
(C)

ZINCATO A CALDO secondo UNI 1461 E VE ...
one alla base come quella esistente se danneggiata
dalle lavorazioni di rimozione del sostegno. Da
non realizzare il collarino alla fascia d'incastro.

TAV. 3.1.7 ROTONDA -  PALI 4,00 4,0000

Sommano cad 4,0000  561,40  2.245,60

282
AP_D.0003.00
21.0508
(C)

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
carrabilità C250 prodotto se ... con la sigillatura del
telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al
pozzetto sottostante. Dimensioni nette diametro
505X505mm., h=60mm, peso 65kg.

TAV. 3.1.7 ROTONDA - POZZETTI PALI 4,00 4,0000

Sommano cad 4,0000  291,86  1.167,44

283
AP_D.0009.00
09.0501
(C)

PROIETTORE PER APPLICAZIONE SU
SISTEMI DA PALO - 14 LED, POTENZA 109
W, FLUSSO LUMINOSO 15120 lm - O ... preso
ogni onere per l'impiego di apprecchi di
sollevamento (cestello autosollevante) a qualsiasi
altezza, nonchè i trasporti orizzontali e verticali.

TAV. 3.1.7 ROTONDA -  PROIETTORI ISOLA
CENTRALE

4,00 4,0000

Sommano cad 4,0000  730,76  2.923,04

Totale 1.12. N_ROTATORIA VIA CASU 406.021,17

1. PARCO LINEARE

1.13. O_VIA CASU

284
AP_D.NV.RI
M
(C)

Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da
montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi:
... ento nell'ambito del cantiere e trasporto alla
pubblica discarica, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

LATO FERROVIA

Tav 2.11.1.1 - ingresso passaggio a livello 220,00 220,0000

Sommano metri quad 220,0000  6,20  1.364,00

285
AP_D.0001.00
01.0512
(C)

RIMOZIONE SEGNALI STRADALI (triangolari,
circolari, quadrati, ecc..) di dimensioni standard,
compres ... a pubblica discarica, compresi e
compensati gli oneri di discarica ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

LATO PISTA CICLABILE

Tav 2.11.1.1- Cartelli stradali esistenti - lato
portale

2,00 2,0000

LATO FERROVIA

Tav 2.11.1.1- Cartelli stradali esistenti 1,00 1,0000
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Tav 2.11.1.1- Cartelli stradali esistenti 1,00 1,0000

Sommano cad 4,0000  16,29  65,16

286
SAR19_PF.00
01.0001.0010
(C)

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE
DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comunque pavimentati, per uno sp ... ca dei
materiali di risulta nonché l’indennità di
conferimento a discarica controllata e autorizzata

LATO FERROVIA

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.4 (Np=(((1,200+1,250)
*75,350)/2))

92,30 92,3000

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.5 (Np=(1,15+1,200)
*26,65/2)

31,31 31,3100

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.6 (Np=1,15*8,55) 9,83 9,8300

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.7 (Np=(1,15+1,200)
*72,65/2)

85,36 85,3600

Sommano metri quad 218,8000  8,17  1.787,60

287
SAR19_PF.00
01.0001.0017
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO
per dar luogo ... nnità di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm
fino a 3.00m.

LATO PISTA CICLABILE

LATO FERROVIA

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.4 (Np=(1,200+1,250)
*75,350/2)

92,30 92,3000

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.5 (Np=(1,15+1,200)
*26,65/2)

31,31 31,3100

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.6 (Np=1,15*8,55) 9,83 9,8300

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.7 (Np=(1,15+1,200)
*72,65/2)

85,36 85,3600

Sommano metri quad 218,8000  13,89  3.039,13

288
AP_D.0001.00
01.0501
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDONATA STRADALE, di qualunque forma
e dimensione posta a margine di ... asportazione, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita' di conferimento a
discarica controllata e autorizzata.

LATO PISTA CICLABILE

LATO FERROVIA

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.4 75,35 75,3500

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.5 26,65 26,6500

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.6 8,55 8,5500

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.7 72,65 72,6500

Sommano m 183,2000  5,89  1.079,05

289
AP_D.0001.00
01.0502
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDOLO STRADALE, di qualunque forma e
dimensione posta a margine di p ... te fondazione,
il carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita' di conferimento a
discarica controllata e autorizzata.
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LATO PISTA CICLABILE

Tav. 3.1 - cordolo lato strada sup. La1.2 35,00 35,0000

Tav. 2.11.1.1 - cordolo lato strada sup. La1.4
(Np=26,65+4,32)

30,97 30,9700

Tav. 2.11.1.1 - cordolo lato strada sup. La1.6 8,55 8,5500

Tav. 2.11.1.1 - cordolo lato strada sup. La1.8 1,00 1,0000

Tav. 2.11.1.1 - cordolo lato strada sup. La1.9 40,40 40,4000

Tav. 2.11.1.1 - cordolo lato strada sup. La1.10 27,30 27,3000

Sommano m 143,2200  17,99  2.576,53

290
SAR19_PF.00
01.0001.0013
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nità di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza
oltre 90 cm fino a 3.00 m.

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa1.5, pista ciclabile (Np=
(1,850+2,350)*2,600/2)

5,46 5,4600

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa1.6 pista ciclabile
(Np=1,85*(14,20+1,00))

28,12 28,1200

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80*16,90)

13,52 13,5200

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*22,90)

18,32 18,3200

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*30,70)

24,56 24,5600

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80*42,25)

33,80 33,8000

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.10 - fioriera drenante
(Np=0,80*26,80)

21,44 21,4400

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80*16,30)

13,04 13,0400

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80*15,80)

12,64 12,6400

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80*12,35)

9,88 9,8800

Tav. 2.11.1.3 - cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00))

91,50 91,5000

LATO FERROVIA

Tav. 2.11.1.3- cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00))

91,50 91,5000

Sommano metri quad 363,7800  9,97  3.626,89

291
AP_D.0001.00
01.0504
(C)

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE in conglomerato bituminoso eseguita
con apposita macchina fresa ... /spostamento auto,
ecc.), il trasporto dei mezzi d'opera da e per il
cantiere, compresi le movimentazioni entro lo
stesso ed il ripristino dei luoghi.

CARREGGIATA STRADALE

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2)

115,38 115,3800

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)*16,950/2)

124,16 124,1600

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)*22,950/2)

174,99 174,9900

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.4 sede stradale (Np=(7,800
+8,000)*46,500/2)

367,35 367,3500

A   R I P O R T A R E 3.692.863,24
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.692.863,24

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.5 sede stradale
(Np=8,00*42,25)

338,00 338,0000

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00*33,30)

266,40 266,4000

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00*5,20)

41,60 41,6000

Sommano mq 1427,8800  6,78  9.681,03

292
SAR19_PR.00
01.0004.0001
(C)

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

progr. 7.1.1.1.5 - demolizione di marcipiede
(Np=218,815*0,06)

13,13 13,1300

progr. 7.1.1.1.6 - demolizione sottofondo in c.a.
marciapiede (Np=218,815*0,10)

21,88 21,8800

progr. 7.1.1.1.7 - demolizione di cordonata stradale
(Np=183,24*0,10*0,40)

7,33 7,3300

progr. 7.1.1.1.8 - demolizione di cordonata stradale
(Np=143,22*0,50*0,50)

35,81 35,8100

Sommano tonnellate 78,1500  10,12  790,88

293
SAR19_PF.00
01.0009.0009
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

progr. 7.1.1.1.9: demolizione di pavimentazione
bituminosa (Np=363,78*0,10*1,60)

58,20 58,2000

progr. 7.1.1.1.10: demolizione di pavimentazione
bituminosa (Np=1428,8787*0,10*1,60)

228,62 228,6200

Sommano tonnellate 286,8200  15,18  4.353,93

294
SAR19_PF.00
01.0002.0020
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

LATO PISTA CICLABILE 0,0000

Tav. 2.11.3.1 - cordolo lato strada sup. La1.2
(Np=35,00*0,80*0,60)

16,80 16,8000

Tav. 2.11.3.1 - cordolo lato strada sup. La1.4 (Np=
(26,65+4,32)*0,80*0,60)

14,87 14,8700

Tav. 2.11.3.1 - cordolo lato strada sup. La1.6
(Np=8,55*0,80*0,60)

4,10 4,1000

Tav. 2.11.3.1 - cordolo lato strada sup. La1.9
(Np=40,40*0,80*0,60)

19,39 19,3900

Tav.2.11.3.1 - cordolo lato strada sup. La1.10
(Np=27,30*0,80*0,60)

13,10 13,1000

cunetta alla francese (Np=0,50*(523,00-340,00)
*0,35)

32,03 32,0300

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80*16,90*0,80)

10,82 10,8200

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*22,90*0,80)

14,66 14,6600

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*30,70*0,80)

19,65 19,6500
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.707.689,08

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80*42,25*0,80)

27,04 27,0400

Tav.  2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80*26,80*0,80)

17,15 17,1500

LATO FERROVIA 0,0000

Tav.  2.11.1.3 - cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00)*0,35)

32,03 32,0300

Sommano metri cubi 221,6400  14,28  3.165,02

295
SAR19_PF.00
01.0002.0012
(C)

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2*0,10)

11,54 11,5400

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)*16,950/2*0,10)

12,42 12,4200

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)*22,950/2*0,10)

17,50 17,5000

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.4 sede stradale (Np=(7,800
+8,000)*46,500/2*0,10)

36,74 36,7400

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.5 sede stradale
(Np=8,00*42,25*0,10)

33,80 33,8000

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00*33,30*0,10)

26,64 26,6400

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00*5,20*0,10)

4,16 4,1600

Tav.2.11.1.3 - sup. Sa1.5, pista ciclabile fronte
portale (Np=(1,850+2,350)*2,600/2*0,30)

1,64 1,6400

Tav.2.11.1.3 - sup. Sa1.6 pista ciclabile fronte
portale (Np=1,85*(14,20+1,00)*0,30)

8,44 8,4400

LATO FERROVIA

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.1 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,20*0,30)

7,78 7,7800

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.2 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,95*0,30)

8,14 8,1400

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.4 marciapiede progetto
(Np=1,60*46,50*0,30)

22,32 22,3200

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.5 marciapiede progetto
(Np=1,60*42,25*0,30)

20,28 20,2800

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.6 marciapiede progetto
(Np=1,60*5,85*0,30)

2,81 2,8100

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.7 marciapiede progetto
(Np=1,60*33,30*0,30)

15,98 15,9800

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80*16,30*0,35)

4,56 4,5600

Tav. 2.11.1.3  -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80*15,80*0,35)

4,42 4,4200

Tav. 2.11.1.3  -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80*12,35*0,35)

3,46 3,4600

Sommano metri cubi 242,6300  5,30  1.285,94

296
SAR19_PF.00
01.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

progr. 7.1.1.2.1 - scavo a sezione obbligata 221,63 221,6300
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.712.140,04

progr. 7.1.1.2.2 - scavo a larga sezione 242,61 242,6100

Sommano metri cubi 464,2400  8,06  3.741,77

297
SAR19_PR.00
01.0004.0001
(C)

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

progr. 7.1.1.2.1 - scavo a sezione obbligata 221,63 221,6300

progr. 7.1.1.2.2 - scavo a larga sezione 242,61 242,6100

Sommano tonnellate 464,2400  10,12  4.698,11

298
SAR19_PF.00
01.0003.0058
(C)

CORDONATA STRADALE IN
CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su
sottofondo di calcestruzzo preconfez ... e per la
formazione di curve e raccordi planoaltimetrici
sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida

LATO FERROVIA

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.1 marciapiede progetto 16,20 16,2000

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.2 marciapiede progetto 16,95 16,9500

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.4 marciapiede progetto 46,50 46,5000

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.5 marciapiede progetto 42,25 42,2500

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.6 marciapiede progetto 5,85 5,8500

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.7 marciapiede progetto 33,30 33,3000

Sommano metri 161,0500  27,14  4.370,90

299
AP_D.0001.00
03.0525
(C)

CANALA PREFABBRICATA IN CLS
VIBRATO, di sezione interna variabile da cm 100
(h)X50-55-60, spessore pa ... disabili e per la
formazione di curve e raccordi
planoaltimetricisezione. Sezione interna variabile
da cm 100(h)X50-55-60. Superficie esterna liscia.

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante 16,90 16,9000

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante 22,90 22,9000

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante 30,70 30,7000

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante 42,25 42,2500

Tav.  2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante 26,80 26,8000

Sommano m 139,5500  232,02  32.378,39

300
SAR19_PF.00
01.0007.0006
(C)

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di
idonea granulomtria e di adeguata pezzatura,
compreso: la fornitura ... o rullatura; valutato per
la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina
e parzialmente a mano

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2*0,05)

5,77 5,7700

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)*16,950/2*0,05)

6,21 6,2100

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)*22,950/2*0,05)

8,75 8,7500

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.4 sede stradale (Np=(7,800
+8,000)*46,500/2*0,05)

18,37 18,3700
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.757.329,21

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.5 sede stradale
(Np=8,00*42,25*0,05)

16,90 16,9000

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00*33,30*0,05)

13,32 13,3200

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00*5,20*0,05)

2,08 2,0800

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80*16,30*0,05)

0,65 0,6500

Tav. 2.11.1.3  -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80*15,80*0,05)

0,63 0,6300

Tav. 2.11.1.3  -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80*12,35*0,05)

0,49 0,4900

Sommano metri cubi 73,1700  50,41  3.688,50

301
SAR19_PF.00
01.0003.0002
(C)

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata
stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero
con idoneo ... ente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

LATO PISTA CICLABILE

cunetta alla francese (Np=0,50*(523,00-340,00)
*0,20)

18,30 18,3000

LATO FERROVIA

cunetta alla francese (Np=0,50*(523,00-340,00)
*0,20)

18,30 18,3000

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.1 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,20*0,30)

7,78 7,7800

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.2 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,95*0,30)

8,14 8,1400

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.4 marciapiede progetto
(Np=1,60*46,50*0,30)

22,32 22,3200

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.5 marciapiede progetto
(Np=1,60*42,25*0,30)

20,28 20,2800

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.6 marciapiede progetto
(Np=1,60*5,85*0,30)

2,81 2,8100

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.7 marciapiede progetto
(Np=1,60*33,30*0,30)

15,98 15,9800

Sommano metri cubi 113,9100  41,89  4.771,69

302
SAR19_PF.00
04.0001.0009
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80*16,30*0,15)

1,96 1,9600

Sommano metri cubi 1,9600  202,04  396,00

303
SAR19_PF.00
08.0002.0013
(C)

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta
regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80*16,30*4,08)

53,20 53,2000

Sommano kilogrammi 53,2000  1,97  104,80

304 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.766.290,20

SAR19_PF.00
01.0007.0013
(C)

GEOTESSILE NONTESUTO costituito
esclusivamente da fibre in 100% polipro ... condo
EN 965; kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 2.11.1.3 cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00)*1,30)

118,95 118,9500

LATO FERROVIA

cunetta alla francese (Np=0,50*(523,00-340,00)
*1,30)

118,95 118,9500

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.1 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,20*1,30)

33,70 33,7000

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.2 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,95*1,30)

35,26 35,2600

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.4 marciapiede progetto
(Np=1,60*46,50*1,30)

96,72 96,7200

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.5 marciapiede progetto
(Np=1,60*42,25*1,30)

87,88 87,8800

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.6 marciapiede progetto
(Np=1,60*5,85*1,30)

12,17 12,1700

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.7 marciapiede progetto
(Np=1,60*33,30*1,30)

69,26 69,2600

Sommano metri quad 572,8900  7,14  4.090,43

305
AP_D.0001.00
03.0533
(C)

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo
vibrocompresso, monostrato, dell ... a delle risulte
ivi compresa l'indennità di discarica. In opera
compreso ogni onere per dare la pavimentazione
perfettamente eseguita a regola d'arte.

LATO FERROVIA

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.1 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,20)

25,92 25,9200

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.2 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,95)

27,12 27,1200

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.4 marciapiede progetto
(Np=1,60*46,50)

74,40 74,4000

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.5 marciapiede progetto
(Np=1,60*42,25)

67,60 67,6000

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.6 marciapiede progetto
(Np=1,60*5,85)

9,36 9,3600

Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.7 marciapiede progetto
(Np=1,60*33,30)

53,28 53,2800

a dedurre qt. mattonelle forate progr. 7.1.1.3.10
(Np=-104,580)

-104,58 -104,5800

Sommano mq 153,1000  48,71  7.457,50

306
AP_D.0001.00
03.0534
(C)

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo
vibrocompresso, monostrato, dell ... a delle risulte
ivi compresa l'indennità di discarica. In opera
compreso ogni onere per dare la pavimentazione
perfettamente eseguita a regola d'arte.

Tav. 2.11.1.10 - mattonella forata, diam. 6
(Np=609*0,30*0,30)

54,81 54,8100

diam. 12 (Np=412*0,30*0,30) 37,08 37,0800

diam. 16 (Np=141*0,30*0,30) 12,69 12,6900

A   R I P O R T A R E 3.777.838,13
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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Num. ORD

R I P O R T O 3.777.838,13

Sommano mq 104,5800  73,60  7.697,09

307
AP_D.0001.00
03.0523
(C)

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO
DRENANTE, TIPO I.IDRO DRAIN per la
formazi ... nferimento in discarica delle risulte e
quant&#146;altro necessario per dare
l&#146;opera perfettamente realizzata a regola
d&#146;arte e certificata.

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 2.11.1. 3 - sup. Sa1.5, pista ciclabile fronte
portale (Np=(1,850+2,350)*2,600/2)

5,46 5,4600

sup. Sa1.6 pista ciclabile fronte portale (Np=1,85*
(14,20+1,00))

28,12 28,1200

Sommano mq 33,5800  67,01  2.250,20

308
AP_D.0001.00
03.0535
(C)

Sovrapprezzo all'art. AP_ D.0001.0003.0523
"PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO, TIPO I.IDRO DRAIN...." per
aumento di spessore di cm. 5 oltre ai 10 previsti, da
applicarsi in corrispondenza degli accessi carrabili.

LATO PISTA CICLABILE 0,0000

Tav. 2.11.1. 3 - sup. Sa1.5, pista ciclabile fronte
portale (Np=(1,850+2,350)*2,600/2)

5,46 5,4600

sup. Sa1.6 pista ciclabile fronte portale (Np=1,85*
(14,20+1,00))

28,12 28,1200

Sommano mq 33,5800  24,54  824,05

309
SAR19_PF.00
01.0003.0003
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI BASE (TOUTVENANT
BITUMATO) costituito da inerti di idonea gran ...
tro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, misurato in opera dopo
costipamento.

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2*0,10)

11,54 11,5400

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)*16,950/2*0,10)

12,42 12,4200

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)*22,950/2*0,10)

17,50 17,5000

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.4 sede stradale (Np=(7,800
+8,000)*46,500/2*0,10)

36,74 36,7400

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.5 sede stradale
(Np=8,00*42,25*0,10)

33,80 33,8000

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00*33,30*0,10)

26,64 26,6400

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00*5,20*0,10)

4,16 4,1600

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80*16,30*0,10)

1,30 1,3000

Tav. 2.11.1.3  -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80*15,80*0,10)

1,26 1,2600

Tav. 2.11.1.3  -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80*12,35*0,10)

0,99 0,9900

Sommano metri cubi 146,3500  232,10  33.967,84
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R I P O R T O 3.822.577,31

310
AP_D.0001.00
03.0550
(C)

CUNETTA ALLA FRANCESE REALIZZATA E
TRATTI DI RACCORDO in prossimità di accessi
carrai e simili, in c ... 'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 3.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80*16,30)

13,04 13,0400

Tav. 2.11.1.1 -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80*15,80)

12,64 12,6400

Tav. 2.11.1.1 -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80*12,35)

9,88 9,8800

LATO FERROVIA

Tav. 2.11.1.1- cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00))

91,50 91,5000

Tav. 2.11.1.1 - cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00))

91,50 91,5000

Sommano mq 218,5600  55,15  12.053,58

311
SAR19_PF.00
01.0003.0010
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito
da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5-7,
compresa la rullatura. Valutato per m³ compresso
per strade urbane e extraurbane.

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2*0,06)

6,92 6,9200

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)*16,950/2*0,06)

7,45 7,4500

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)*22,950/2*0,06)

10,50 10,5000

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.4 sede stradale (Np=(7,800
+8,000)*46,500/2*0,06)

22,04 22,0400

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.5 sede stradale
(Np=8,00*42,25*0,06)

20,28 20,2800

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00*33,30*0,07)

18,65 18,6500

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00*5,20*0,07)

2,91 2,9100

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80*16,30*0,07)

0,91 0,9100

Tav. 2.11.1.3  -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80*15,80*0,07)

0,88 0,8800

Tav. 2.11.1.3  -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80*12,35*0,07)

0,69 0,6900

Sommano metri cubi 91,2300  214,18  19.539,64

312
SAR19_PF.00
01.0003.0025
(C)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... mq di
emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la
pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media

A   R I P O R T A R E 3.854.170,53
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.854.170,53

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2*0,03)

3,46 3,4600

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)*16,950/2*0,03)

3,72 3,7200

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)*22,950/2*0,03)

5,25 5,2500

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.5 sede stradale
(Np=8,00*42,25*0,03)

10,14 10,1400

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00*33,30*0,04)

10,66 10,6600

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00*12,35*0,04)

3,95 3,9500

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti pista
(Np=0,80*16,30*0,04)

0,52 0,5200

Tav. 2.11.1.3  -sup Sp9.2 - attraversamenti pista
(Np=0,80*15,80*0,04)

0,51 0,5100

Tav. 2.11.1.3  -sup Sp9.3 - attraversamenti pista
(Np=0,80*12,35*0,04)

0,40 0,4000

Sommano metri quad 38,6100  7,05  272,20

313
AP_D.0001.00
03.0556
(C)

Sovrapprezzo all'art. SAR19_PF.0001.0003.0010
"CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO......." per
l'esecuzione di asfalto colore rosso

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00*12,35*0,04)

3,95 3,9500

Sommano mc 3,9500  90,92  359,13

314
AP_D.0001.00
03.0558
(C)

SEGNALE STRADALE QUADRATO
BIFACCIALE dim. cm. 60 eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finitura ... antirotazione. le staffe
e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo antirotazione
con diametro di cm 60

Tav 2.11.1.6 - segnali attraversamento pedonale 2,00 2,0000

Sommano cad 2,0000  535,73  1.071,46

315
AP_D.0001.00
03.0557
(C)

SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE, dim.
cm. 90, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e
finitura in pe ... e staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente
di classe 2

Tav 2.11.1.6 lato Ferrovia 2,00 2,0000

Sommano cad 2,0000  424,29  848,58

316
AP_D.0001.00
03.0562
(C)

SEGNALE STRADALE PANNELLO
INTEGRATIVO PER SEGNALE
TRIANGOLARE dim. cm. 80x27, eseguito in
scatolato ... e staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente
di classe 2

TAV. 2.11.1.6 Integrazione cartelli triangolari 2,00 2,0000

Sommano cad 2,0000  130,60  261,20

A   R I P O R T A R E 3.856.983,10
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €
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Num. ORD

R I P O R T O 3.856.983,10

317
SAR19_PF.00
01.0003.0097
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in opera per STRISCE
CONTINUE DA 12 cm nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Tav. 2.11.1.3 - carreggiata stradale, striscie laterali
longitudinali (Np=3*(523-340,00))

549,00 549,0000

a dedurre qt. attraversamenti pedonali

Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamenti
pedonali (Np=-2*3,70)

-7,40 -7,4000

Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamento
carrabile (Np=-12,350)

-12,35 -12,3500

Sommano metri 529,2500  3,91  2.069,37

318
SAR19_PF.00
01.0003.0103
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq

Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamenti
pedonali (Np=2*3,70)

7,40 7,4000

Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamento
carrabile

12,35 12,3500

Sommano metri 19,7500  3,36  66,36

319
SAR19_PF.00
01.0003.0106
(C)

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamenti
pedonali (Np=2*3,70*0,30)

2,22 2,2200

Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamento
carrabile (Np=12,35*0,30)

3,71 3,7100

Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamenti
pedonali (Np=5*2,50*0,30)

3,75 3,7500

Sommano metri quad 9,6800  36,62  354,48

320
SAR19_PF.00
12.0004.0009
(C)

Demolizione parziale di strutture di fabbricati in
conglomerato cementizio armato eseguita in
qualsi ... ianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per il volume effettivo di struttura da
demolire.

Tav. 2.11.1.1 (Np=(2,65+10,55+2,50)*(1,00*0,40+
(0,80*0,40)))

11,30 11,3000

Sommano metri cubi 11,3000  364,71  4.121,22

321
SAR19_PF.00
01.0002.0020
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

A   R I P O R T A R E 3.863.594,53
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R I P O R T O 3.863.594,53

scavo pista ciclabile (Np=(0,90*(10,30))+(0,90*
(7,00+7,00)/2))

15,57 15,5700

extrascavo muro fondazione 1,45 0,50 0,7250

Sommano metri cubi 16,2950  14,28  232,69

322
SAR19_PF.00
01.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

Tav. 2.11.1.1 Demolizione muro esistente (Np=
(2,65+10,55+2,50)*(1*0,40+(0,80*0,40)))

11,30 11,3000

scavo pista ciclabile (Np=(0,90*(10,30))+(0,90*
(7,00+7,00)/2))

15,57 15,5700

extrascavo muro fondazione 1,45 0,50 0,7250

Sommano metri cubi 27,5950  8,06  222,42

323
SAR19_PR.00
01.0004.0001
(C)

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

Tav. 2.11.1.1 Demolizione muro esistente (Np=
(2,65+10,55+2,50)*(1*0,40+(0,80*0,40)))

11,30 11,3000

scavo pista ciclabile (Np=(0,90*(10,30))+(0,90*
(7,00+7,00)/2))

15,57 15,5700

scavo muro fondazione 1,45 0,50 0,7250

Sommano tonnellate 27,5950  10,12  279,26

324
SAR19_PF.00
04.0001.0010
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.

Tav. 2.11.1.3 - nuovo muro di contenimento (Np=
(3,00+11,00+3,00)*((1,50*0,40)+(1,40*0,40)))

19,72 19,7200

Sommano metri cubi 19,7200  210,51  4.151,26

325
SAR19_PF.00
08.0002.0002
(C)

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
ad aderenza migliorata, ... ertificazioni di
legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta
entità, con impiego di barre fino al FI 12-14

Tav. 2.11.1.3 - nuovo muro di contenimento (Np=
(3,00+11,00+3,00)*((1,50*0,40+(1,40*0,40)))*80)

1577,60 1577,6000

Sommano kilogrammi 1577,6000  2,09  3.297,18

326
SAR19_PF.00
08.0001.0001
(C)

CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN
FONDAZIONE (pli ... iaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto

Tav. 2.11.1.3 - nuovo muro di contenimento
(Np=2*(3,00+11,00+3,00)*(1,50+0,40))

64,60 64,6000

A   R I P O R T A R E 3.871.777,34
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.871.777,34

Sommano metri quad 64,6000  29,13  1.881,80

327
AP_D.0001.00
05.0505
(C)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA
STRADALE DI SICUREZZA A DUE FASCE
certificata per la Classe H2 ... nziatori e/o le piastre
di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in
opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita.

Tav. 2.11.1.3 - nuovo muro di contenimento -
barriera tratto orizzontale

10,00 10,0000

Sommano m 10,0000  319,92  3.199,20

328
AP_D.0001.00
05.0506
(C)

Fornitura e posa in opera di BARRIERA
STRADALE DI SICUREZZA A DUE FASCE
certificata CE per la Classe ... nziatori e/o le piastre
di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in
opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita.

Tav. 2.11.1.3 - nuovo muro di contenimento -
barriera fronte portale - protezione rampe

14,00 14,0000

Sommano m 14,0000  282,18  3.950,52

329
AP_D.0001.00
01.0514
(C)

RIMOZIONE DI CADITOIE IN GHISA non più
utilizzabili, compreso il riempimento del pozzetto
con cls o misto granulometrico compattato.
Compreso il conferimento in discarica delle risulte
ovvero del riutilizzo se disposto dalla D.L.

LATO FERROVIA 0,0000

Tav 3.2.8 - caditoie acque bianche 5,00 5,0000

Tav 3.2.8 - chiusini A/B 5,00 5,0000

Sommano cad 10,0000  19,11  191,10

330
AP_D.0003.00
17.0503
(C)

ADEGUAMENTO DELLE QUOTE DEI
POZZETTI SU STRADA, marcipiedi, piste
ciclabili e simili, alle nuove quo ... trasporto in
discarica dei chiusini da sostituire, delle risulte in
generale e di ogni altro onere necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte.

Tav 2.11.1.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -
AB/AN

5,00 5,0000

Tav 2.11.1.4 - pozzetti ENEL, dim. 40x40 2,00 2,0000

LATO FERROVIA 0,0000

Tav 2.11.1.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -
AB/AN - linea sul marciapiede

5,00 5,0000

Sommano cad 12,0000  120,00  1.440,00

331
SAR19_PF.00
01.0001.0013
(C)

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nità di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza
oltre 90 cm fino a 3.00 m.

A   R I P O R T A R E 3.882.439,96
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R I P O R T O 3.882.439,96

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  drenante
(Np=4*(7,50*0,60))

18,00 18,0000

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  non
drenante (Np=1*(7,50*0,60))

4,50 4,5000

Sommano metri quad 22,5000  9,97  224,33

332
SAR19_PF.00
01.0002.0020
(C)

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  drenante
(Np=4*(7,50*0,60*0,60))

10,80 10,8000

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  non
drenante (Np=1*(7,50*0,60*0,60))

2,70 2,7000

Sommano metri cubi 13,5000  14,28  192,78

333
SAR19_PF.00
01.0002.0039
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte o simili, es ... misto proveniente da
cava, compresa la fornitura del materiale per
distanza della cava entro i 20 km

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  drenante
(Np=4*(7,50*0,60*0,30))

5,40 5,4000

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  non
drenante (Np=1*(7,50*0,60*0,30))

1,35 1,3500

Sommano metri cubi 6,7500  45,02  303,89

334
SAR19_PF.00
03.0014.0003
(C)

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo
SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401,
completo delle ... l rinterro del cavo e la fornitura e
posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro
esterno mm 160

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  drenante
(Np=4*(7,50))

30,00 30,0000

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  non
drenante (Np=1*(7,50))

7,50 7,5000

Sommano metri 37,5000  38,30  1.436,25

335
SAR19_PF.00
01.0002.0038
(C)

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
opere d’arte o simili, es ... sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi
eseguiti nell’ambito del cantiere

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  drenante
(Np=4*(7,50*0,60*0,10))

1,80 1,8000

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  non
drenante (Np=1*(7,50*0,60*0,10))

0,45 0,4500

Sommano metri cubi 2,2500  5,89  13,25

336
AP_D.0003.00
21.0507
(C)

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE GS500 EN
1563, costruita secondo le norme UNI EN124
classe D400 (carico ... 0), marchio fabbricante e
sigla l'ente di certificazione. Griglia Piana luce
D400 netta mm. 400x400 e telaio mm 500x500,
peso kg. 29, scarico 690 cmq.

A   R I P O R T A R E 3.884.610,46
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.884.610,46

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE GS500 EN
1563, costruita secondo le norme UNI EN124
classe D400 (carico ... 0), marchio fabbricante e
sigla l'ente di certificazione. Griglia Piana luce
D400 netta mm. 400x400 e telaio mm 500x500,
peso kg. 29, scarico 690 cmq.

LATO PISTA CICLABILE

Tav 2.11.1.4 tratto trincea non drenante 1,00 1,0000

Tav 2.11.1.4 tratto trincea drenante 4,00 4,0000

LATO FERROVIA

Tav 2.11.1.4 linea esistente 5,00 5,0000

Sommano cad 10,0000  141,58  1.415,80

337
SAR19_PF.00
04.0001.0007
(C)

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere
strutturali non amate in fondazione o in elevazione,
a ... avente RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione X0
norma UNI EN 206-1.

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  drenante
(Np=4*(7,50*0,60*0,10))

1,80 1,8000

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  non
drenante (Np=1*(7,50*0,60*0,10))

0,45 0,4500

Sommano metri cubi 2,2500  202,04  454,59

338
SAR19_PF.00
08.0002.0013
(C)

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta
regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  drenante
(Np=4*(7,50*0,60*0,10)*4,08)

7,34 7,3400

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  non
drenante (Np=1*(7,50*0,60*0,10)*4,08)

1,84 1,8400

Sommano kilogrammi 9,1800  1,97  18,08

339
AP_D.0003.00
21.0503
(C)

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
carrabilità D400 prodotto se ... opera con la
sigillatura del telaio, con malta cementizia dosata a
kg 600, al pozzetto sottostante. Dimensioni nette
405x405mm., h=100mm, peso 45 kg.

LATO PISTA CICLABILE

Tav 2.11.1.4 - pozzetti IP dim. 40x40 1,00 1,0000

LATO FERROVIA

Tav 2.11.1.4 - pozzetti IP dim. 40x40 1,00 1,0000

Sommano cad 2,0000  260,93  521,86

340
AP_D.0003.00
21.0509
(C)

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
carrabilità D400 prodotto se ... ra con la sigillatura
del telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al
pozzetto sottostante. Dimensioni nette diametro
600mm., h=100mm, peso 66kg.

LATO FERROVIA

Tav 2.11.1.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -
AB/AN - linea sul marciapiede

5,00 5,0000

Sommano cad 5,0000  370,93  1.854,65
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R I P O R T O 3.888.875,44

341
AP_D.0003.00
17.0504
(C)

POZZETTO REALIZZATO IN OPERA per
fognature di acque bianche, dimensioni interne cm
40x40x60h, realiz ... a fresco su fresco alla
cazzuola, compreso scavo e il rinterro con sabbia
lavata. Incluso conferimento in discarica delle
risulte e relativa indennità

LATO PISTA CICLABILE 0,0000

Tav 2.11.1.4 tratto trincea non drenante 1,00 1,0000

LATO FERROVIA 0,0000

Tav 2.11.1.4 linea esistente 5,00 5,0000

Sommano cad 6,0000  305,00  1.830,00

342
SAR19_PF.00
01.0002.0044
(C)

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  drenante
(Np=4*(7,50*0,60*0,60))

10,80 10,8000

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  non
drenante (Np=1*(7,50*0,60*0,60))

2,70 2,7000

Sommano metri cubi 13,5000  8,06  108,81

343
SAR19_PR.00
01.0004.0001
(C)

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  drenante
(Np=4*(7,50*0,60*0,60))

10,80 10,8000

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  non
drenante (Np=1*(7,50*0,60*0,60))

2,70 2,7000

Sommano tonnellate 13,5000  10,12  136,62

344
SAR19_PF.00
01.0009.0009
(C)

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  drenante
(Np=4*(7,50*0,60)*0,10)

1,80 1,8000

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola  non
drenante (Np=1*(7,50*0,60)*0,10)

0,45 0,4500

Sommano tonnellate 2,2500  15,18  34,16

345
AP_D.0003.00
15.0500
(C)

TUBO DI DRENAGGIO IN POLIETILENE AD
ALTA DENSITa';, MICROFESSURATO e
flessibile tipo GREENDRAIN diam ... sato nel
prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale
collocato secondo le specifiche tecniche del
produttore, in opera a perfetta regola d'arte.

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante 16,90 16,9000
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R I P O R T O 3.890.985,03

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante 22,90 22,9000

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante 30,70 30,7000

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante 42,25 42,2500

Tav.  2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante 26,80 26,8000

Sommano metri 139,5500  19,45  2.714,25

346
SAR19_PF.00
03.0017.0012
(C)

ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN
PVC antischock carrabile, dato in opera compreso
la sigillatura d ... ruzzo Rck 15 dello spessore
minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro
dimensioni interne cm 55x55x55

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 3.2.8 tratto aiuola drenante 10,00 10,0000

Sommano cadauno 10,0000  157,51  1.575,10

347
SAR19_PF.00
03.0017.0008
(C)

POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori
a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di ...
ruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10;
escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm
55x55x55

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 3.2.8 tratto aiuola drenante 10,00 10,0000

Sommano cadauno 10,0000  400,44  4.004,40

348
AP_D.NV.000
1.0002.0517
(C)

TERRA VEGETALE data in opera per
rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore
medio di cm 2 ... nenti, ciottoli, cocci e simili,
compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo
spianamento, la sistemazione superficiale e un
leggero costipamento

LATO PISTA CICLABILE 0,0000

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80*16,90*0,15)

2,03 2,0300

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*22,90*0,15)

2,75 2,7500

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*30,70*0,15)

3,68 3,6800

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80*42,25*0,15)

5,07 5,0700

Tav.  2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80*26,80*0,15)

3,22 3,2200

Sommano metri cubi 16,7500  26,96  451,58

349
SAR19_PF.00
06.0001.0067
(C)

Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo
per formazione aiuole

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80*16,90*0,15)

2,03 2,0300

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*22,90*0,15)

2,75 2,7500

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*30,70*0,15)

3,68 3,6800

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80*42,25*0,15)

5,07 5,0700
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R I P O R T O 3.899.730,36

Tav.  2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80*26,80*0,15)

3,22 3,2200

Sommano metri cubi 16,7500  55,13  923,43

350
SAR19_PF.00
01.0007.0006
(C)

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di
idonea granulomtria e di adeguata pezzatura,
compreso: la fornitura ... o rullatura; valutato per
la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina
e parzialmente a mano

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80*16,90*0,30)

4,06 4,0600

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*22,90*0,30)

5,50 5,5000

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*30,70*0,30)

7,37 7,3700

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80*42,25*0,30)

10,14 10,1400

Tav.  2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80*26,80*0,30)

6,43 6,4300

Sommano metri cubi 33,5000  50,41  1.688,74

351
AP_D.0006.00
01.0523
(C)

TELO PACCIAMANTE ANTIALGA colore nero
drenante in prolipropilene da gr 110/mq. comprese
lavorazioni ... gr 100 di concime minerale 500 gr
di concime organico pellettato. In opera compreso
ogni onere per dare l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

LATO PISTA CICLABILE 0,0000

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80*16,90*1,20)

16,22 16,2200

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*22,90*1,20)

21,98 21,9800

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*30,70*1,20)

29,47 29,4700

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80*42,25*1,20)

40,56 40,5600

Tav.  2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80*26,80*1,20)

25,73 25,7300

Sommano metri quad 133,9600  5,81  778,31

352
SAR19_PF.00
06.0001.0064
(C)

Sistemazione di superfici con l’uso del ghiaietto,
con diametro degli elementi mm 45, su un
sottofon ... a a rastrellatura del ghiaietto, spessore
cm 3, quant’altro necessario sino a dare un lavoro
finito.

LATO PISTA CICLABILE 0,0000

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80*16,90)

13,52 13,5200

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*22,90)

18,32 18,3200

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*30,70)

24,56 24,5600

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80*42,25)

33,80 33,8000

Tav. 2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80*26,80)

21,44 21,4400

A   R I P O R T A R E 3.903.120,84

Committente: COMUNE DI ORISTANO

Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 96



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.903.120,84

Sommano metri quad 111,6400  10,81  1.206,83

353
AP_D.0006.00
01.0521
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE
IN VASO GRAMINACEE E PERENNI, compresa
la formazione della buca, ... - Eupatorium
cannabinum10 - Filipendula ulmariaIn opera
secondo le specifiche indicazioni della D.L.
incluso l'onere della garanzia di attecchimento.

Tav. 2.11.1.5 - settore 2 , fioriera drenante 117,00 117,0000

Tav. 2.11.1.5 - settore 2 62,00 62,0000

Sommano cad 179,0000  5,90  1.056,10

354
AP_D.0006.00
01.0530
(C)

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE
ERBACEE PERENNI IN VASO, 6-8 cm.
compresa la formazione della bu ... rnitura per il
completamento della piantumazioneIn opera
secondo le specifiche indicazioni della D.L.
incluso l'onere della garanzia di attecchimento.

Tav. 2.11.1.5 - settore 3, fioriera non drenante 56,00 56,0000

Sommano cad 56,0000  5,93  332,08

355
SAR19_PF.00
06.0001.0001
(C)

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di
arginatura, in relquato o estensione unica, da
eseguirsi ... tralicci, pali in legno o metallo sia di
linee telettriche che di altri impianti pubblici o
privati.

LATO FERROVIA 0,0000

Tav 2.11.1.1 - sup. Sa4.1 (Np=(((2,750+2,900)
*32,950)/2))

93,08 93,0800

Tav 2.11.1.1 - sup. Sa4.2 (Np=(((2,750+2,850)
*49,40)/2))

138,32 138,3200

Tav 2.11.1.1 - sup. Sa4.3 (Np=(((2,850+2,850)
*81,35)/2))

231,85 231,8500

Sommano metri quad 463,2500  1,97  912,60

356
SAR19_PF.00
06.0001.0067
(C)

Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo
per formazione aiuole

Tav. 2.11.1.5, verde attrezzato, alberature
(Np=38*1,20*1,20*0,20*0,00)

0,0000

Tav. 2.11.1.10, cerchi marciapiede, diam. 6
(Np=609*0,03*0,06)

1,10 1,1000

diam. 12 (Np=412*0,011*0,06) 0,27 0,2700

diam. 16 (Np=141*0,02*0,06) 0,17 0,1700

Sommano metri cubi 1,5400  55,13  84,90

357
AP_D.0006.00
01.0505
(C)

RECINZIONE DI CONFINE IN RETE
METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a
maglia sciolta con s ... ompresi sfridi, conferimenti
in discarica delle risulte inclusa l'indennità ed ogni
altro onere per dare l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

A   R I P O R T A R E 3.906.713,35
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R I P O R T O 3.906.713,35

LATO FERROVIA 0,0000

Tav 1.11.1.3 (Np=(523-340)) 183,00 183,0000

Sommano m 183,0000  43,21  7.907,43

Totale 1.13. O_VIA CASU 235.295,90

1. PARCO LINEARE

Arrotondamento

358
Arr.
(C)

Arrotondamento

-78,00 -78,0000

Sommano cad -78,0000  0,01 - 0,78

Totale Arrotondamento -0,78

2. ONERI SICUREZZA

359
SAR19_PF.00
14.0002.0001
(C)

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6
inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza ...
lizzo di ogni delineatore per anno o frazione di
anno, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

Settori 2,3,4,5 200,00 200,0000

Completamento ingresso SILI' 150,00 150,0000

Sommano cadauno 350,0000  9,13  3.195,50

360
SAR19_PF.00
14.0001.0003
(C)

Passerella metallica per passaggio veicoli di
dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m
(larghezza): a) costo di utilizzo del materiale per
un mese compreso il posizionamento del materiale
con l’ausilio di mezzi meccanici

Settore 5 53,00 53,0000

Sommano cadauno 53,0000  154,24  8.174,72

361
SAR19_PF.00
14.0004.0005
(C)

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di ...
avabo con rubinetterie, con due finestre, un
portoncino esterno semivetrato, dimensioni
4800x2400 mm

Tutti i settori per 15 mesi (Np=6*15) 90,00 90,0000

Sommano cadauno 90,0000  187,91  16.911,90

362
SAR19_PF.00
14.0003.0003
(C)

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata
per recinzione cantiere costituito da adeguata
corn ... zzo del cancello. Valutato a metro quadrato
di cancello posto in opera, per mese o frazione di
mese.

Tutti i settori 235,00 235,0000

A   R I P O R T A R E 3.942.902,12
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R I P O R T O 3.942.902,12

Sommano metri quad 235,0000  39,46  9.273,10

363
SAR19_PF.00
14.0002.0003
(C)

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice de ... frangenti; costo di utilizzo di ogni
cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

Tutti i settori 120,00 120,0000

Riqualificazione e completamento rotonda Sili' 300,00 300,0000

Sommano cadauno 420,0000  1,67  701,40

364
SAR19_PF.00
14.0002.0009
(C)

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice ...
o spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: e) lato 90 cm, rifrangenza classe II

Tutti i cantieri 20,00 20,0000

Completamento e riqualificazione Rotonda Sili' 4,00 4,0000

Sommano cadauno 24,0000  4,70  112,80

365
SAR19_PF.00
14.0002.0010
(C)

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice ...
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: f ) lato 120 cm, rifrangenza classe II

Tutti i settori 20,00 20,0000

Riqualificazione e completamento rotonda Sili' 5,00 5,0000

Sommano cadauno 25,0000  9,67  241,75

366
SAR19_PF.00
14.0002.0015
(C)

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice ... 0/10 mm con rifrangenza classe I; costo
di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni
90x135 cm

Tutti i settori 60,00 60,0000

Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 10,00 10,0000

Sommano cadauno 70,0000  11,05  773,50

367
SAR19_PF.00
14.0002.0017
(C)

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice ... diametro 230 mm; costo di utilizzo
della segnalazione completa per un mese: a)
dimensioni 90x250 cm

Tutti i settori 10,00 10,0000

Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 2,00 2,0000

Sommano cadauno 12,0000  21,72  260,64

368
SAR19_PF.00
14.0002.0021
(C)

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigl ...
naletico. Misurato a metro lineare posto in opera,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

A   R I P O R T A R E 3.954.265,31
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.954.265,31

Tutti i settori 3845,00 3845,0000

Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 500,00 500,0000

Sommano metri 4345,0000  0,47  2.042,15

369
SAR19_PF.00
14.0002.0026
(C)

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada,
f ... miera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale
per un mese

Tutti i settori 5 x 15 mesi (Np=5*15) 75,00 75,0000

Sommano cadauno 75,0000  34,66  2.599,50

370
SAR19_PF.00
14.0002.0027
(C)

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita
da una coppia di semafori, dotati di carrelli per ...
ione riferita al sistema completo (coppia di
semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per un
mese

Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 4,00 4,0000

Sommano cadauno 4,0000  45,02  180,08

371
SAR19_PF.00
14.0002.0031
(C)

Canalizzazione del traffico e/o separazione di
carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzat ...
circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da
acqua: a) costo di utilizzo del materiale per un
mese

Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 31,00 31,0000

Sommano cadauno 31,0000  2,36  73,16

372
SAR19_PF.00
14.0002.0032
(C)

Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con
bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore
rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione
oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna
persona impegnata.

Tutti i settori 30,00 30,0000

Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 45,00 45,0000

Sommano ora 75,0000  31,81  2.385,75

373
SAR19_PF.00
14.0003.0010
(C)

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose realizzata mediante transenne modulari
costit ... ernate oblique bianche e rosse, rifrangenti
in classe I; costo di utilizzo del materiale per un
mese

Tutti i settori 85,00 85,0000

Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 20,00 20,0000

Sommano cadauno 105,0000  1,93  202,65

374
SAR19_PF.00
14.0003.0012
(C)

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree
interessate da vicoli di accesso) realizzata con la ...
ale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei
lavori, montaggio e smontaggio della struttura

A   R I P O R T A R E 3.961.748,60
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.961.748,60

Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 515,00 515,0000

Sommano metri 515,0000  0,97  499,55

375
SAR19_PF.00
14.0003.0006
(C)

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultra ... a
distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
dei materiali per tutta la durata dei lavori

Tutti i settori 9000,00 9000,0000

Sommano metri 9000,0000  2,48  22.320,00

376
SAR19_PF.00
14.0003.0014
(C)

Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri
tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica
arancione. Compresa fornitura del materiale,
montaggio e smontaggio della struttura a fine
lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori

Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 150,00 150,0000

Sommano metri quad 150,0000  5,46  819,00

377
SAR19_PF.00
14.0005.0002
(C)

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici seondo le disposizioni del DM
28/7/195 ... i presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x
32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM
15/07/03 n. 388

Tutti i settori 20,00 20,0000

Sommano cadauno 20,0000  7,59  151,80

378
SAR19_PF.00
14.0006.0001
(C)

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per ... o per la riunione a. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per
ciascuna riunione

Tutti i settori 10,00 10,0000

Sommano cadauno 10,0000  56,50  565,00

379
SAR19_PF.00
14.0006.0003
(C)

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per ... ttrezzato per la riunione c.
Riunioni di coordinamento con il preposto, prezzo
per ciascuna riunione

Tutti i settori 10,00 10,0000

Sommano cadauno 10,0000  27,51  275,10

380
SAR19_PF.00
14.0006.0004
(C)

Costo per l'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per ... voratore per linformazione
preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo
per ciascuna riunione

Tutti i settori 10,00 10,0000

Sommano cadauno 10,0000  23,56  235,60

A   R I P O R T A R E 3.986.614,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 3.986.614,65

381
SAR19_PF.00
14.0004.0002
(C)

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione
di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti
alle reti di servizi

Tutti i settori 7,00 7,0000

Sommano cadauno 7,0000  315,05  2.205,35

382
SAR19_PF.00
14.0002.0016
(C)

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice ... 10/10 mm con rifrangenza classe I;
costo di utilizzo del segnale per un mese: b)
dimensioni 180x200

Tutti i settori 10,00 10,0000

Sommano cadauno 10,0000  34,66  346,60

383
SAR19_PF.00
14.0002.0022
(C)

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio
7/10, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare; costo di utilizzo mensile

Tutti i settori 50,00 50,0000

Sommano metri quad 50,0000  1,45  72,50

384
ARR.SIC
(C)

ARROTONDAMENTO

 (Np=-98,00) -98,00 -98,0000

Sommano cad -98,0000  0,01 - 0,98

T O T A L E 3.914.620,00

Totale 74.618,12
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

RIEPILOGATIVO SICUREZZA

Totale Sicurezza Ordinaria € 79.600,00

Di cui sicurezza generale € 74.618,12

Totale Sicurezza Speciale € 0,00

Totale Sicurezza € 79.600,00

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 3.914.620,00

Totale Lavorazioni 3.909.638,12

Totale Sicurezza Ordinaria 79.600,00

Totale Sicurezza Speciale 0,00

Totale Sicurezza 79.600,00

TOTALI

Totale Progetto € 3.914.620,00

Importo Manodopera 673.768,54

Importo Sicurezza Speciale 0,00

Importo Sicurezza di Fase 4.981,88

Totale lavorazioni A MISURA 0,00

Importo Sicurezza Generale 74.618,12

Totale lavorazioni A CORPO 3.909.638,12
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

1. PARCO LINEARE --

1.1. A_CORPO D''OPERA RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 138.153,68

1.2. B_CORPO D''OPERA OPERE A VERDE 70.519,57

1.3. C_PERCORSO MASSETTO DRENANTE 1.381.641,93

1.4. D_PIASTRE IN C.A.P. SU RILEVATO FERROVIARIO 6.398,42

1.5. E_TRATTO PISTA CICLABILE VIA GHILARZA 50.571,08

1.6. F_AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE 539.820,49

1.7. G_ARREDI 117.450,75

1.8. H_ATTREZZATURE SPORTIVE 22.924,71

1.9. I_CORPO D''OPERA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 620.305,01

1.10. L_IMPIANTO IRRIGUO 242.302,65

1.11. M_iMPIANTI IDRAULICI 83.215,42

1.12. N_ROTATORIA VIA CASU 406.021,17

1.13. O_VIA CASU 235.295,90

Arrotondamento -0,78

Totale 1. PARCO LINEARE 3.914.620,00

2. ONERI SICUREZZA --

-- 74.618,12

Totale 2. ONERI SICUREZZA 74.618,12

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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