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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

1
AP _D.NV.001
2.0004.0009

©

2
SAR19_PF.00
12.0004.0007

©

1. PARCO LINEARE
1.1.A_CORPO D'OPERA RIMOZIONI E
DEMOLIZIONI

Rimozione, demolizione ed eventuale
frantumazione  in  pezzatura  adatta  alla
movimentazione e carico s ... sione del trasporto
del materiale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo
di elementi da demolire.

Settore 2 - Manufatto cancello in c.a. (ingresso
agrumeto)- Rif. TAV. 1.6.2

Settore 2 - Fondazioni c.a. puntuali - Rif.
TAV.1.6.2 (Np=0,5*(53,60+11,40))

Settore 3 - Cordolo c.a. base recinzione orsogrill
(per apertura varco su via Ghilarza)- Rif. TAV.
1.6.3

Settore 3 - Cordolo c.a. base recinzione ferrovia -
Rif. TAV. 1.6.3 (Lu=18,8+64,8+3,9+59,25+74,65-
3+10,86+38,36+4,24+7,6+9,19+45+16,16)
Settore 3 - Pilastri cancelli - Rif. TAV. 1.6.3
Settore 3 - Elementi prefabbricati in c.a. recinzione
ferrovia - Rif. TAV. 1.6.3 (Lu=18,8+64,8+3,9+
59,25+74,65-3+10,86+38,36+4,24+7,6+9,19+45+
16,16)

Settore 3 - Fondazioni c.a. puntuali (1 ogni 2 mt di
recinzione)- Rif. TAV. 1.6.3 (Np=0,5*%(69,9+15,4+
35,86+20+21+11,63+134,36))

Settore 3 - Cordolo in cls prefabbricato lungo via
Marroccu- Rif. TAV. 1.6.3 (Lu=7,02+5,58+21,44+
18,42)

Settore 4 - Pilastri cancelli - Rif. TAV. 1.6.4
Settore 4 - Pali recinzione ferrovia - Rif. TAV.
1.6.4

Settore 4 - Fondazioni c.a. puntuali (1 ogni 2 mt di
recinzione)- Rif. TAV. 1.6.4 (Np=0,5*(53,96+5,79
+14,9+11,94+8,10))

Settore 4 - Cordolo c.a. base recinzione ferrovia -
Rif. TAV. 1.6.4 (Lu=26,36+22,12+20,24+27,8+
16,43)

Settore 5 - Pali recinzione ferrovia - Rif. TAV.
1.6.5

Settore 5 - Fondazioni c.a. puntuali - Rif. TAV.
1.6.5

Settore 5 - Cordolo c.a. base recinzione ferrovia -
Rif. TAV. 1.6.5

Settore 5 - Canale di colo prefabbricato in cls - Rif.
TAV. 1.6.5

Sommano metri cubi

Demolizione parziale di strutture di fabbricati in
legno, murature di pietrame, mattoni pieni, tufo ...
ianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per
il volume effettivo di struttura da demolire.

Settore 1 ¢ 2 - Muri fabbricato vico Volta - Rif.
TAV. 1.6.1, 1.6.2 (Lu=5,53+3,9)

Settore 4 - Pilastri in blocchi cls via Laconi - Rif.
TAV. 1.6.4

32,50

4,00

154,08

2,00
56,00

47,35

596,00

42,00

2,00

2,00

0,55 0,30

0,20 0,20

19,30 0,30

349,81 0,30

0,30 0,30

349,81 0,15

0,20 0,20

52,46 0,15

0,30
0,15

0,30
0,15

0,20 0,20

112,95 0,20

0,10 0,10
0,20 0,20
1192,00 0,20

198,11 2,20

9,43 0,25

0,30 0,30

2,00

0,25

0,50

0,30

2,10

1,80

0,25

0,25
2,00

1,80

0,25

0,20

1,60
0,25
0,20

0,10

2,70

2,00

0,3300

0,3250

2,8950

31,4829

0,7560

94,4487

1,5408

1,9673
0,3600

2,2680

0,4735

4,5180

9,5360
0,4200
47,6800

43,5842

242,5854

12,7305

0,3600

116,41 28.239,37

A RIPORTARE

28.239,37

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

28.239,37

3
AP_D.NVRI
M

©

4
SAR19_PF.00
12.0015.0003
©

5
SARI9_PF.00
12.0015.0001
©

6
AP_D.NV.PO
S.MAN

©

Settore 5 - Setto in blocchi area ex mattatoio - Rif.
TAV. 1.6.5

Sommano metri cubi

Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da
montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi:
. ento nell'ambito del cantiere e trasporto alla
pubblica discarica, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Settore 1 e 2 - Rete metallica - Rif. TAV. 1.6.2
(Lu=53,60+11,40)

Settore 3 - Rete metallica - Rif. TAV. 1.6.3 (Lu=
(69,9+15,4+35,86+20+21+11,63+134,36))
Settore 4 - Rete metallica - Rif. TAV. 1.6.4 (Lu=
(53,96+5,79+14,9+11,94+8,10)+(26,36+22,12+
20,24+27,8+16,43))

Settore 5 - Rete metallica - Rif. TAV. 1.6.5

Sommano metri quad

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi
speciali e collari di ancoraggio alla muratura e
alle ... imento ad impianto autorizzato. Valutata per
Deffettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa

Settore 1 e 2 - Filo spinato - Rif. TAV. 1.6.2
Settore 3 - Filo spinato - Rif. TAV. 1.6.3
Sommano kilogrammi

Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli,
ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con I ...
imento ad impianto autorizzato. Valutata per
Deffettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa

Settore 1 e 2 - n.1 Cancello in ferro ingresso
agrumeto - Rif. 1.6.2

Settore 3 - Cancello in ferro - Rif. TAV. 1.6.3
Settore 3 - Cancello in ferro - Rif. TAV. 1.6.3
Settore 4 - Cancello in ferro - Rif. TAV. 1.6.4

Sommano kilogrammi

Rimozione e riposizionamento di cartelli stradali,
cartelli pubblicitari, manufatti puntuali a scopo ...
eo, compresa formazione di nuovo plintino di
ancoraggio in c.l.s., compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Settore 1 - Palo con cartello pubblicita - Rif. TAV.
1.6.1

Settore 1 - Cippo commemorativo - Rif. TAV.
1.6.1

Settore 2 - Palo con cartello segnaletica - Rif.
TAV. 1.6.2

Settore 3 - Palo con cartello pubblicitario - Rif.
TAV. 1.6.3

0,06
0,06

3940,00

3940,00
3940,00
3940,00

1,00
1,00
1,00

4,00

131,51

65,00

308,15

207,64

1276,82

24,00
265,80

5,10

6,90
2,40
3,50

0,20

0,01

0,01
0,01
0,01

1,50

1,60

1,60
1,60
2,00

39,4530

52,5435

97,5000

462,2250

311,4600

1915,2300

2786,4150

1,4400
15,9480

17,3880

321,5040

434,9760
151,2960
275,8000

1183,5760

1,0000
1,0000
1,0000

4,0000

232,56

6,20

2,56

1,91

12.219,52

17.275,77

2.260,63

44,51

A RIPORTARE

60.039,80

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

60.039,80

7
AP _DNV.PU
L.TER.

©

8
AP_DNV.AS
PMAR_

©

9
SAR19 PF.00
12.0015.0002

©

10
AP_DNV.PO
S.POZ

©

Sommano cadauno

terreno  infestato  da
cespugliame ed erbe infestanti con mezzo
meccanico dotato ... di dimensioni minime m
1.20, e co l'ausilio di operatore a terra dotato di
mezzi manuali e decespugliatore/motosega per gli
interventi di rifinitura.

Ripulitura totale di

Settore 1 - Arbusti, rovi e macchia - Rif. TAV.
1.6.1 (Np=0,076+0,04+0,083+0,07+0,015+0,016+
0,05+0,013+0,018+0,027+0,017+0,133)

Settore 2 - Arbusti, rovi € macchia - Rif. TAV.

1.6.2

Settore 3 - Alberi, arbusti, rovi € macchia tratti 3a e
4- Rif. TAV. 1.6.3 (Np=0,037+0,013+0,018)
Settore 3 Via Ghilarza

Settore 4 - Alberi, arbusti, rovi € macchia tratto 5 -
Rif. TAV. 1.6.4

Sommano ettaro

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE
DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comunque pavimentati, per uno sp ... con mezzi
meccanici, compreso il carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta, esclusa l'indennita’
di conferimento a discarica controllata

Settore 2 - Pavimentazione marciapiede - Rif.
TAV. 1.6.2 (Lu=1,5+2,05)

Settore 3 - Pavimentazione marciapiede - Rif.
TAV. 1.6.3

Settore 3 - Pavimentazione marciapiede - Rif.
TAV. 1.6.3 (Lu=2,3+2,06)

Settore 3 - Pavimentazione marciapiede - Rif.
TAV. 1.6.3 (Lu=2,06+1,64)

Settore 3 - Pavimentazione marciapiede - Rif.
TAV. 1.6.3

Settore 4 - Pavimentazione marciapiede - Rif.
TAV. 1.6.4 (Lu=53,96+5,79)

Sommano mq

Rimozione di recinzioni in pannelli grigliati
compreso smuratura delle grappe e rimozione della
bull ... imento ad impianto autorizzato. Valutata
per Deffettivo peso in chilogrammi della struttura
rimossa

Settore 3 - Recinzione orsogrill per accesso al
parcheggio verde su via Ghilarza - Rif. TAV. 1.6.3

Sommano kilogrammi

Messa in quota di pozzetti e caditoie rispetto al
nuovo piano stradale, compresa la rimozione del
ch ... go e pulizia dei pozzetti, la raccolta del
materiale di risulta ed il trasporto alle discariche,
per dare il tutto sistemato a perfetta regola d'arte.

0,56

0,02

0,07
0,01
0,65

0,50

0,50

0,50

2,10

3,06

59,75 1,87

19,30 1,40

16,10

60,45

75,40

2,46

25,20

7,0000

0,5600

0,0200

0,0700
0,0100
0,6500

1,3100

28,5775
21,7350
131,7810
139,4900
7,5276

111,7325

440,8436

680,9040

680,9040

66,92 468,44

1.437,32 1.882,89

20,69 9.121,05

1.034,97

A RIPORTARE

72.547,15

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

72.547,15

11
SAR19 PF.00
01.0001.0006

©

12
AP_D.NV.000
1.0002.0058(3)
©

13
AP_D.NV.SM
ALT.TER

©

14
AP_D.NV.000
1.0002.0058(4)
©

Settore 3 - Pozzetti di ispezione - Rif. TAV. 1.6.3
Settore 4 - Pozzetti di ispezione - Rif. TAV. 1.6.4
Settore 5 - Pozzetti di ispezione - Rif. TAV. 1.6.5

Sommano cadauno

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE
DI PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno
spessore fino a cm 20, eseguita ... discarica dei
materiali di risulta nonch¢ I’indennita di
conferimento a discarica controllata ¢ autorizzata.
Pavimentazione in CONGLOMERATO
BITUMINOSO

Settore 3 - Pavimentazione stradale piazzale DLF -
Rif. TAV. 1.6.3

Settore 3 - Pavimentazione stradale via Baracca
DLF - Rif. TAV. 1.6.3

Settore 3 - Pavimentazione stradale via Baracca
DLF - Rif. TAV. 1.6.3 (La=2,30+2,06)

Settore 3 - Pavimentazione stradale via Baracca
DLF - Rif. TAV. 1.6.3 (Lu=(16,10%6,35)+(1,5+
5,25))

Settore 4 - Pavimentazione stradale via Sa Sartiglia
- Rif. TAV. 1.6.4

Settore 5 - Pavimentazione stradale area ex
mattatoio - Rif. TAV. 1.6.5

Sommano metri quad

CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA dei materiali
ferrosi ricavati dalla rimozione delle demolizioni
con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto

Settori 1 e 2 - totale materiali ferrosi - Rif. TAV.

1.6.1, 1.6.2 (Np=0,0167+0,3215)

Settore 3 - totale materiali ferrosi - Rif. TAV. 1.6.3

(Np=0,77+0,016+0,14+0,44+0,15)

Settore 4 - totale materiali ferrosi - Rif. TAV. 1.6.4

(Np=0,529+0,276)

Settore 5 - totale materiali ferrosi - Rif. TAV. 1.6.5
Sommano tonnellate

Scavo, spianamento generale dell'area, compresa la
stesa con mezzi meccanici, al fine di riportarla alle
quote di progetto, compreso 1l trasporto e il
conferimento a discarica autorizzata.

Terreno di riporto proveniente dalle lavorazioni di
altri cantieri. Area Green Parking

Sommano corpo

TRASPORTO dei materiali INERTI ricavati dalla
rimozione delle interferenze, asciutti o bagnati,
comp ... in discarica ed escluso l'eventuale costo
di conferimenti a discarica autorizzata con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto

17,00
1,00
17,00

0,50

0,50

0,34
1,52

0,81
335

1,00

72,90
106,45

6,93

108,99

12,25

4,94

15,40
2,15

4,36

4,60

6,35

17,0000
1,0000
17,0000

35,0000

1122,6600
114,4338

15,1074

108,9900

56,3500

31,3690

1448,9102

0,3400
1,5200

0,8100
3,3500

6,0200

1,0000

1,0000

80,00 2.800,00

6,50 9.417,92

73,15 440,36

30.900,00 30.900,00

A RIPORTARE

116.105,43

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

116.105,43

15
SAR19_PF.00
01.0009.0016

©

16
AP_D.NV.PU
L.TER.

©

17
AP_D.NVRIS
SCA

©

18
AP_D.NV.AN
ALAB

©

Totale materiali inerti conglomerato cementizio
(Vedi voce numero 1)
Totale materiali inerti elementi in muratura (Vedi
voce numero 2)
Totale marciapiedi (Vedi voce numero 8)
Totale pavimentazione stradale (Vedi voce numero
11)

Sommano metri cubi

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 09 04a - Rifiuti misti dell'attivita ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Totale materiali inerti conglomerato cementizio
(Vedi voce numero 1)

Totale materiali inerti muratura (Vedi voce numero
2)

Totale materiali inerti marciapiedi (Vedi voce
numero 8)

Totale materiali inerti pavimentazione stradale
(Vedi voce numero 11)

Sommano tonnellate

Totale 1.1. A_CORPO D'OPERA RIMOZIONI
E DEMOLIZIONI

1. PARCO LINEARE
1.2. B_CORPO D'OPERA OPERE A VERDE

Ripulitura totale di terreno infestato da
cespugliame ed erbe infestanti con mezzo
meccanico dotato ... di dimensioni minime m
1.20, e co l'ausilio di operatore a terra dotato di
mezzi manuali e decespugliatore/motosega per gli

interventi di rifinitura.

Settore 1- Area accesso nord Rif TAV 2.5.1.2
(Np=(51,48+221,67+37,76)/10000)

Settore 3 - Area Via R. Marroccu RIF TAV
2.5.3.1

Settore 4 - scarpata - RIF ALL 6.1.2

Settore 5 - RIF ALL 6.1.2

Sommano ettaro

Prezzo per la risagomatura di mq 1,00 di aree di
scarpata, con movimentazione di terra proveniente
d ... orizzontale di campagna e pareti di scarpata, in
modo che risulti priva di incisioni o irregolarita
provocate da erosione e ruscellamento delle acque.

Settore 4 - RIF ALL 6.1.2

Sommano metri quad

Analisi del terreno comprensiva di microelementi
consistente in: analisi granulometrica,
suddividend ... in acqua; zolfo (S) da solfati;
manganese (Mn); rame (Cu) e zinco (Zn)
assimilabili, boro (B) solubile, C/N; Ca/Mg; Mg/K;
E.S.P.; saturazione basica.

242,59

52,54
440,84
1448,91

242,59
52,54
440,84

1448,91

0,03

0,71

0,64
2,32

6368,08

0,30

0,20

0,30
0,20

2,20
1,20
2,00

1,30

242,5900

52,5400
132,2520
289,7820

717,1640

533,6980
63,0480
264,5040

376,7166

1237,9666

0,0300

0,7100

0,6400
2,3200

3,7000

6368,0800

6368,0800

4,54 3.255,92

15,18 18.792,33

138.153,68

1.437,32 5.318,08

8.596,91

A RIPORTARE

152.068,67

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 152.068,67
Settore 3 - 2,00 2,0000
Settore 4 - 1,00 1,0000
Settore 5 - 2,00 2,0000
Sommano cadauno 5,0000 368,37 1.841,85
19 Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla
AP_D.NV.LIV | alle quote di progetto, mediante modesti movim ...
.TER meccanici e la sistemazione superficiale onde
©) portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque
e predisporre l'area alle successive lavorazioni.
Settore 1 - Area di sosta ingresso Nord RIF. TAV.
2.5.1.2 (Np=51,48+221,67+37,76) 31091 310,9100
Settore 3 RIF TAV.2.5.3.1 7103,41 7103,4100
Settore 3 zona parcheggio verde (Np=218,59) 218,59 218,5900
Settore 5 - RIF ALL 6.1.2 23157,11 23157’”8
Sommano metri quad 30790’028 0,75 23.092,52
20 Lavorazione del terreno alla profondita di m 0,3 -
AP_D.NV.AR | 0,5 compreso amminutamento ed ogni altro onere.
A.TER Superficie effettivamente lavorata. Terreno limoso
© - argilloso con l'ausilio di aratro, erpice a dischi e/o
zappatrice rotativa
Settore 1 - Area di sosta ingresso Nord RIF. TAV. 0.03 0.0300
2.5.1.2
Settore 5 - RIF ALL 6.1.2 2,32 2,3200
Settore 3 :
Settore 3 -RIF TAV. 2.5.3.1 0,71 0,7100
Sommano ettaro 3,0600| 1.148,19 3.513,46
21 Concimazione di fondo con fornitura e
AP_D.NV.CO | spandimento di concime organico (2000-5000
NC.TER Kg/Ha), anidride fosforica 250 Kg/Ha, ossido di
© potassio 250 Kg/Ha; inclusa fornitura prodotti, da
interrare con le successive lavorazioni del terreno.
Settore 1 - Area di sosta ingresso Nord RIF. TAV. 0.03 0.0300
25.1.2
Settore 5 - RIF ALL 6.1.2 2,32 2,3200
Settore 3 :
Settore 3 - RIF. TAV.2.5.3.1 0,71 0,7100
Sommano ettaro 3,0600 | 2.372,60 7.260,16
22 Formazione di un tappeto erboso ornamentale
AP_D.NV.SE | rustico con specie persistenti e di rapido sviluppo,
M.PRA adatto alle situazioni pedoclimatiche locali, nella
© misura di 100 Kg/Ha di seme, compresa semina a
spaglio con mezzo meccanico.
Settore 1 - Area di sosta ingresso Nord RIF. TAV. 0.03 0.0300
2.5.1.2
Settore 5 - RIF ALL 6.1.2 2,32 2,3200
A RIPORTARE 187.776,66

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 187.776,66
Settore 3 :
Settore 3 - RIF. TAV. 2.5.3.1 0,71 0,7100
Sommano ettaro 3,0600 | 1.343,49 4.111,08
23 Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un
SAR19_PF.00 | inerbimento su una superficie piana o inclinata
06.0001.0009 | med ... eciale. Compreso quanto altro specificato in
© capitolato per rendere il lavoro finito a regola
d’arte
Settore 4 - scarpata - RIF ALL 6.1.2 6368,08 6368,0800
Sommano metri quad 6368,0800 1,78 11.335,18
24 Stesa e modellazione di terra proveniente dagli
AP_D.NV.000 | scavi, da eseguire in aree estese interessate dal
6.0001.0067(2) | progetto
©
S_ettore 3 - (totale volume scavi - volume per 746620 74662000
risagomatura scarpata)
Sommano metri cubi 7466,2000 0,73 5.450,33
Totale 1.2. B_CORPO D'OPERA OPERE A
VERDE 70.519,57
1. PARCO LINEARE
1.3. C_.PERCORSO MASSETTO DRENANTE
25 RECINZIONE DI CONFINE IN RETE
AP_D.0006.00 | METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a
01.0505 maglia sciolta con s ... ompresi sfridi, conferimenti
© in discarica delle risulte inclusa I'indennita ed ogni
altro onere per dare l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.
Settore 4.1 Area di sosta via Laconi 44,47 44,4700
Via Laconi - Tratto raccordo sottopasso ferroviario
(Lu=123,96) 123,96 123,9600
Sommano m 168,4300 4321 7.277,86
26 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR19_PF.00 | OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
01.0002.0020 | qualsiasi tipo € importanza o ... me teorico previsto
© od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina
2Rge)clnzlone lungo ferrovia SETTORE 3 (Lu=74+ 103.00 1.40 1,00 | 1442000
Sommano metri cubi 144,2000 14,28 2.059,18
27 CALCESTRUZZO PER OPERE NON
SAR19_PF.00 | STRUTTURALI, MAGRONI DI
04.0001.0003 | SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
© SU  VESPAIO, P .. RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm? a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP
A RIPORTARE 218.010,29

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 218.010,29
Recinzione lungo ferrovia SETTORE 3 103,00 1,40 0,10 | 14,4200
Sommano metri cubi 14,4200 193,52 2.790,56
28 CASSEFORME in legname grezzo per getti di
SAR19_PF.00 | calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN
08.0001.0001 | FONDAZIONE  (pli iaccatastamento  del
© legname, valutate per ’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
. . 0.6+
OR?;mzmne lungo ferrovia SETTORE 3 (Al=0,6 2,00 103,00 1,10 | 226.6000
Sommano metri quad 226,6000 29,13 6.600,86
29 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere
SAR19 PF.00 | strutturali in fodazione o in elevazione, avente
04.0001.0028 | CLASS ESISTENZA CARATTERISTICA
© RCK pari a 35 N/mm? e classe di esposizione XF1-
XF2-XF3 norma UNI EN 206-1.
Base recinzione lungo la ferrovia SETTORE 3 103,00 1,40 0,50 | 72,1000
103,00 0,40 0,50 | 20,6000
Sommano metri cubi 92,7000 234,61 21.748,35
30 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
SAR19 PF.00 | IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
08.0002.0001 | ad aderenza migliorata, ... e dalle certificazioni di
© legge. PER STRUTTURE SOTTILI con impiego
prevalente di barre fino al FI 10
Recinzione ferrovia Settore 3 (Lu=18%103) 0,62 1854,00 1149,4800
(Lu=0,6*515) 0,40 309,00 123,6000
Sommano kilogrammi 1273,0800 2,28 2.902,62
31 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
SAR19 PF.00 [ IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
08.0002.0002 | ad aderenza migliorata, ertificazioni  di
© legge. PER  STRUTTURE CIVILI di modesta
entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
Settore 3:
Recinzione ferrovia Settore 3 (Lu=2,70*515) 0,89 1390,50 1237,5450
(Lu=3,70*515) 0,89| 1905,50 1695,8950
Sommano kilogrammi 2933,4400 2,09 6.130,89
32 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato
AP_D.NP.REC | metallico tipo “Defim/Orsogril modello
.GRI RECINTHA ... la sigillatura dei fori con malta
© cementizia per suggellare le piantane infisse e
quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte.
Recinzione lungo ferrovia SETTORE 3 103,00 2,46 | 253,3800
Sommano mq 253,3800 87,18 22.089,67
33 CORDONATA STRADALE IN
SAR19 PF.00 [ CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su
01.0003.0068 | sottofondo di calcestruzzo preconfez ... essi carrai
A RIPORTARE 280.273,24

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

280.273,24

©

o scivoli per disabili e per la formazione di curve e
raccordi planoaltimetricisezione piena cm 15x25 a
superficie liscia di colore bianco

Cordolo Settore 1 - tratto 1- lato sinistro- RIF
TAV. 2.5.1.1 (Lu=77,8+9,02+14,63+115,87+10,18
+2,12+70,70+5,45+276,07+9,75+36,13+19,29+
117,28+50,02+3,63+1,93)

Cordolo Settore 1 - tratto 1- lato destro TAV.
2.5.1.1 (Lu=4,92+4,65+49,92+117,19+23,74+
35,77+9,24+276,22+0,25+5,62+70,70+2,03+10,10
+115,87+17,94+9,09+77,86)

Cordolo Settore tratto 1A- lato sinistro RIF. TAV.
2.5.1.1 (Lu=8,24+15,46+155,29+17,49+36,55+
3,10+3,82)

Cordolo Settore tratto 1A- lato destro RIF. TAV.
2.5.1.1 (Lu=29,90+3,05+6,80+17,49+10,82+10,53
+155,29+22,24+5,32+19,40)

Cordolo Settore 2 - tratto 2 - lato destro RIF. TAV.
2.5.2.1 (Lu=4,86+19,51+22,29+133,57+6,46+
78,12+39,72+1,13+36,52+2,98+69,86)

Cordolo Settore 2 - tratto 2 - lato sinistro RIF.
TAV. 2.5.2.1 (Lu=15,85+18,65+138,08+6,73+
82,65+40,13+1,19+38,62+3,37+71,25)

Settore 3 - tratto 3A - lato via Marroccu RIF. TAV
2.5.3.1 (Lu=3,42+12,99+8,12+12,67+15,05)
Settore 3 - tratto 3A - lato area verde RIF. TAV
2.5.3.1 (Lu=1,10+2,79+6,6+12,86+8,04+12,51+
14,51)

Settore 3 - tratto 3 - lato destro RIF. TAV 2.5.3.1
(Lu=53,05+6,89+53,67+2,80+1,83+3,80+58,30)
Settore 3 - tratto 3 - lato sinistro RIF. TAV 2.5.3.1
(Lu=2,65+40,20+4,85+25,89+4,95+48,09+11,86+
53,85+10+8,65+69,40)

Settore 3 - tratto 4 - lato destro RIF. TAV 2.5.3.1
(Lu=3,8+1,97+12,82+38,43+22,32+37,45+20,05+
36,36+14,06123,52+15,13+61,02)

Settore 3 - tratto 4 - lato sinistro RIF. TAV 2.5.3.1
(Lu=85,33+27,28+37,45+17,21+36,36+17,02+
23,62+10,44+60,53)

Settore 3 - tratto 5 - lato Via Ghilarza RIF. TAV
2.5.3.1 (Lu=2,35+15,25+20,95+36,40+2,70)

Settore 4 - tratto raccordo con sottopassaggio
ferroviario via Laconi Rif. TAV 2.5.4.1.1 (Lu=6,40
+1,55+25,25+4,76+2,12+2,77+8,56+34,07+4,40)

Settore 4 - tratto 7 - RIF TAV. 2.5.4.2.1 (Lu=11,29
+3,56+5,57+4,91+128,03+249,65+10,61+2,73+7,9
+2,53+10,69+2,73+7,91+2,70+249,65+125,77+
4,91+3,43+6,78+(2,50%2))

Settore 4 - tratto 8 - RIF TAV 2.5.4.1.1 (Lu=2,50+
326,96+121,66+75+37,20+2,50+39,87+75+119,51
+326,99)

Settore 4 - tratto 9 - RIF TAV 2.5.4.1.1 (Lu=3,07+
10,44+2,91+33,93+1,76+1,10+1,48+0,49+33,93+
0,82+8,45)

Settore 5 - tratto 10 - RIF ALL 6.1.2 (Lu=2117,31
+7,50+2+2+51)

Settore 5 - tratto 11 - RIF ALL 6.1.2 (Lu=573,84+
261,94+18)

819,87

831,11

239,95

280,84

415,02

416,52

52,25

58,41

180,34

280,39

286,93

315,24

77,65

89,88

846,35

1127,19

98,38

2179,81

853,78

819,8700

831,1100

239,9500

280,8400

415,0200

416,5200

52,2500

58,4100

180,3400

280,3900

286,9300

315,2400

77,6500

89,8800

846,3500

1127,1900

98,3800

2179,8100

853,7800

A RIPORTARE

280.273,24

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 280.273,24
Settore 5 - tratto 12 - RIF ALL 6.1.2 (Lu=436,98+
41,57+4) 482,55 482,5500
Settore 5 - tratto 13 - RIF ALL 6.1.2 (Lu=212,89+
1428,66) 242,55 242,5500
Sommano metri 10175’018 38,06 387.260,88
34 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato
AP_D.NV.C6 | in cemento architettonico bianco per la realizza ...
©) carrai o scivoli per disabili e per la formazione di
curve e raccordi planoaltimetrici. Forma e
dimensioni come da abaco: TAV 2.10.4, elemento
tipo 5
Settore 4 - tratto 7 - RIF TAV. 2.54.2.1 8,55 8,5500
8,45 8,4500
Settore 4 - tratto 8 - RIF TAV. 2.5.4.2.1 3,40 3,4000
Settore 4 - tratto 9 - RIF TAV.2.54.2.1 3,40 3,4000
Sommano metri 23,8000 105,61 2.513,52
35 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di
SAR19_PF.00 | qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in
01.0002.0001 | presenza d’acqua, p ... anche misto a pietre o
©) trovanti di roccia di dimensioni fino a m*® 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
Settore 1 :
Settore 1 - tratto 1 (Lu=77,82+9,05+16,29+
115,87+10,14+2,07+70,70+5,66+276,22+9,57 818,06 3,75 0,45 |1380,4763
+35,95+21,52+117,23+49,97)
Se.:ttore 1 - fine tratto 1 area confinante con 39,10 045 | 17,5950
Vico Volta
Settore 1 tratto 1A (Np=30,05+6,5+17,49) 54,04 3,75 0,45 | 91,1925
grge;)dl sosta 1 (La=3,05+0,125) (Lu=6,80+ 7.05 3.18 045| 10,0886
slargo 79,35 0,45 | 35,7075
Settore 1 tratto 1A (Lu=155,30+18,85+8,15) 182,30 4,05 0,45 | 332,2418
Settore 1 tratto 1A (Lu=19,55) 19,55 3,15 0,45 27,7121
Settore 2:
Settore 2 - tratto 2 (Np=17,47+20,48+135,70) 173,65 4,05 0,45 | 316,4771
Settore 2 - slargo 37,65 0,45 | 16,9425
Settore 2 - (Np=80,43+40,58+38,17+3,12+ 232,94 4,05 045 | 424.5332
70,64)
Settore 3 :
Settore 3 - tratto 3A (Np=5,59+12,93+8,08+
12,61+14,95) 54,16 3,05 0,45 | 74,3346
Settore 3 - tratto 3 (Np=2,65+37,45) 40,10 2,80 0,45 | 50,5260
slargo 1 21,85 0,45 9,8325
25,89 2,80 0,45 | 32,6214
slargo 2 25,25 0,45 | 11,3625
(Np=48+9,32+53,6) 110,92 3,05 0,45 | 152,2377
slargo 3 (Np=(7,8+0,25)*(12,86+0,125)) 104,53 0,45 | 47,0385
57,58 3,05 0,45 79,0286
Settore 3 - tratto 4 (Lu=85,18+24,80+37,45+
18,63+36,36+15,54+23,62+12,84+60,78) 315,20 4,05 0,45 5744520
3%g;tore 3 - tratto 5 - via Ghilarza (Np=36,10+ 73.10 2,65 045| 871718
Settore 4 :
A RIPORTARE 670.047,64

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 670.047,64
Settore 4 - tratto Raccordo sotto-passagio Via
Laconi RIF TAV 2.5.4.1.1 (Lu=4,70+3,05) 0,50 7,75 6,42 0,45 11,1949
1,55 3,05 0,45 2,1274
25,61 2,80 0,45 | 32,2686
Settore 4 - tratto Raccordo sotto-passaggio -
Area intersezione ferroviaria 1 RIF. TAV. 16,95 0,45 7,6275
25422
Settore 4 - tratto 7 - Area intersezione
ferroviaria 1 RIF. TAV. 2.5.4.2.2 80,21 0,451 36,0945
Settore 4 - tratto 7 (Lu=4,91+126,89+249,65) 381,45 2,80 0,45 | 480,6270
Settore 4 - tratto 7- Area intersezione via Sa
Sartiglia RIF TAV 2.5.4.2.2 130,46 0,45 38,7070
Settore 4 - tratto 8 RIF TAV 2.5.4.2.1 (Lu=327
+120,58+75+38,52) 561,10 2,80 0,45 | 706,9860
Settore 4 - tratto 9 RIF TAV 2.5.4.2.1
(Lu=9,27+0,15) 9,42 2,80 0,45 11,8692
(Lu=1,85+33,88+1,13+1,25) 38,11 2,80 0,45 | 48,0186
Settore 5 :
Settore 5 - tratto 10 - RIF Tavola 2.8.6 1228,67 1228,6700
Settore 5 - tratto 11 - RIF Tavola 2.8.6 487,41 487,4100
Settore 5 - tratto 12 - RIF Tavola 2.8.6 261,78 261,7800
Settore 5 - tratto 13 - RIF Tavola 2.8.6 201,12 201,1200
Sommano metri cubi 7346,0729 3,88 28.502,76
36 COMPATTAMENTO del piano di posa della
SAR19_PF.00 | FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei
01.0003.0001 | tratti in trincea per la ... midimenti neccessari con
© Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi Al, A2-4,
A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7
Settore 1 :
Settore 1 - tratto 1 818,06 3,75 3067,7250
39,10 39,1000
Settore 1 - tratto 1 A 54,04 3,75 202,6500
7,05 0,38 2,6790
79,35 79,3500
182,30 4,05 738,3150
19,55 3,15 61,5825
Settore 2 :
Settore 2 - tratto 2 173,65 4,05 703,2825
37,65 37,6500
232,94 4,05 943,4070
Settore 3 :
Settore 3 - tratto 3A 54,16 3,05 165,1880
Settore 3 - tratto 3 40,10 2,80 112,2800
21,85 21,8500
25,89 2,80 72,4920
25,25 25,2500
110,92 3,05 338,3060
104,53 104,5300
57,58 3,05 175,6190
Settore 3 - tratto 4 315,20 4,05 1276,5600
Settore 3 - tratto 5 via Ghilarza 73,10 2,65 193,7150
Settore 4 :
Settore 4 - tratto Raccordo sotto-passaggio 0,50 7,75 6,42 24,8775
1,55 3,05 4,7275
25,61 2,80 71,7080
Settore 4 - tratto 7 80,21 80,2100
381,45 2,80 1068,0600
A RIPORTARE 698.550,40

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 698.550,40
130,46 130,4600
Settore 4 - tratto 8 561,10 2,80 1571,0800
Settore 4 - tratto 9 9,42 2,80 26,3760
38,11 2,80 106,7080
Settore S :
Settore 5 - tratto 10 - RIF Tavola 2.8.6 2744,96 2744,9600
Settore 5 - tratto 13 - RIF Tavola 2.8.6 294,02 294,0200
Settore 5 - tratto 12 - RIF Tavola 2.8.6 597,82 597,8200
Settore 5 - tratto 11 - RIF Tavola 2.8.6 1062,83 1062,8300
Sommano metri quad 16145’363 1,32 21.311,89
37 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata
SAR19_PF.00 | stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero
01.0003.0002 | con idoneo ... ente diametro di cm 30; valutato per
© ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Settore 1 :
Settore 1 - tratto 1 (Np=3067,72+39,10) 3106,82 0,30 | 932,0460
Settore 1 - tratto la (Np=202,65+2,68+79,35+
738 31+61,58) 1084,57 0,30 | 325,3710
Settore 2 :
Settore 2 - tratto 2 (Np=703,28+35,65+943,41) 1682,34 0,30 | 504,7020
Settore 3
Settore 3 - tratto 3A 165,19 0,30 | 49,5570
Settore 3 - tratto 3 (Np=112,28+21,85+72,49+
25,25+338,31+104,53) 674,71 0,30 2024130
Settore 3 - tratto 4 1276,56 0,30 | 382,9680
Settore 3 - tratto 5 - Via Ghilarza 193,71 0,30 | 58,1130
Settore 4 :
Settore; 4 - tratto Raccordo sotto-passagio Via 0.50 775 6.42 0.30 7.4633
Laconi
1,55 3,05 0,30 1,4183
25,61 2,80 0,30 | 21,5124
Settore 4 - tratto 7 80,21 0,30 | 24,0630
381,45 2,80 0,30 | 320,4180
130,46 0,30 | 39,1380
Settore 4 - tratto 8 561,10 2,80 0,30 | 471,3240
Settore 4 - tratto 9 9,42 2,80 0,30 7,9128
38,11 2,80 0,30 | 32,0124
Settore 5:
Settore 5 - tratto 10 - RIF Tavola 2.8.6 796,68 796,6800
Settore 5 - tratto 11 - RIF Tavola 2.8.6 308,35 308,3500
Settore 5 - tratto 12 - RIF Tavola 2.8.6 173,41 173,4100
Settore 5 - tratto 13 - RIF Tavola 2.8.6 85,22 85,2200
Sommano metri cubi 4744,0922 41,89 198.730,02
38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.NV.000 | GEOTESSILE NONTESSUTO costituito
1.0007.0017 esclusivamente da fibre in 100% polipr ... r una
© striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 300 secondo
EN 965. kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319.
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
Settore 1:
A RIPORTARE 918.592,31

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 918.592,31
Settore 1- 818,06 3,20 2617,7920
Se.:ttore 1 - fine tratto 1 area confinante con 35.10 35.1000
Vico Volta ’ ’
Settore 1 tratto 1A 54,04 3,20 172,9280
6,05 3,05 18,4525
Settore 1 tratto 1A slargo 70,42 70,4200
Settore 1 tratto 1A 182,30 3,50 638,0500
Settore 1 tratto 1A 19,55 2,60 50,8300
Settore 2 :
Settore 2 - tratto 2 173,65 3,20 555,6800
slargo 35,65 35,6500
Settore 2 - tratto 2 232,94 3,20 745,4080
Settore 3 :
Settore 3 - tratto 3A 54,16 2,50 135,4000
Settore 3 - tratto 3 41,15 2,50 102,8750
slargo 1 20,50 20,5000
Settore 3 - tratto 3 25,89 2,50 64,7250
slargo 2 22,48 22,4800
Settore 3 - tratto 3 110,92 2,50 277,3000
slargo 3 7,50 12,70 95,2500
Settore 3 - tratto 3 57,58 3,50 201,5300
Settore 3 - tratto 4 315,20 3,50 1103,2000
Settore 3 - tratto 5 73,10 2,35 171,7850
Settore 4 :
Settore? 4 - tratto Raccordo sotto-passagio Via 22,64 22,6400
Laconi
1,55 2,50 3,8750
25,61 2,50 64,0250
Settore 4 - Intersezione ferroviaria 1 tratto
Raccordo sotto-passagio Via Laconi 17,00 17,0000
Settore 4 - tratto 7 Area intersezione ferroviaria
1 RIF TAV 2.5.4.2.2 73,93 73,9300
Settore 4 - tratto 7 RIF TAV 2.5.4.2.1
(Lu=4,91+126,89+249,65) 381451 250 933,6250
Settore 4 - tratto 7 Area intersezione via Sa
Sartiglia RIF TAV 2.5.4.2.2 122,19 122,1900
Settore 4 - tratto 8 RIF TAV 2.5.4.2.1
(Lu=326,98+120,58+75+38,37) 560,93 2,50 1402,3250
Settore 4 - tratto 9 RIF TAV 2.5.4.2.1
(Lu=9,27+1,85+33,88+1,13+12,5) 58,63 2,50 146,5750
Settore 5 :
Settore 5 - tratto 10 - RIF All 2.8.6 2505,18 2505,1800
Settore 5 - tratto 11 - RIF All 2.8.6 968,92 968,9200
Settore 5 - tratto 12 - RIF All 2.8.6 544,74 544,7400
Settore 5 - tratto 13 - RIF All 2.8.6 267,34 267,3400
Sommano metri quad 14227’72(5) 6,73 95.752,56
39 Sottofondo stradale eseguito con materiale misto di
AP_D.NV.000 | adatta granulometria proveniente da cava esterna ...
1.0003.0003 o di fondazione dovra essere realizzato in misto
© granulare stabilizzato e dovra essere certificato
secondo la norma armonizzata UNI 13242
appendice ZA
Settore 1:
Settore 1 - tratto 1 (Lu=2617,79+35,10) 2652,89 0,25 | 663,2225
Settore 1 - tratto 1A (Lu=172,93+18,45+70,42
+638,05+50,03) 949,88 0,25 | 237,4700
Settore 2 :
A RIPORTARE 1.014.344,87

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.014.344,87
Settore 2- tratto 2 (Lu=555,68+35,65+745,41) 1336,74 0,25 | 334,1850
Settore 3:
Settore 3 - tratto 3A 135,40 0,25 | 33,8500
Settore 3 - tratto 3 (Lu=100,87+20,50+64,72+
22,48+277,30495,25+201,53) 782,65 0,25 | 195,6625
Settore 3 - tratto 4 1103,20 0,25 | 275,8000
Settore 3 - tratto 5 171,78 0,25 | 42,9450
Settore 4 :
Settore 4 - tratto Raccordo sotto-passaggio
Via Laconi (Lu=22,64+3,875+64,025+17) 107,54 0,25 26,8850
Settore 4 - tratto 7 (Lu=73,93+953,625+ 1149.75 0.25 | 287.4375
122,19)
Settore 4 - tratto 8 (Lu=1402,32) 1402,32 0,25 | 350,5800
Settore 4 - tratto 9 (Lu=146,57) 146,57 0,25 | 36,6425
Settore 5 :
Settore 5 - tratto 10 2672,60 0,25 | 668,1500
Settore 5 - tratto 11 1034,48 0,25 | 258,6200
Settore 5 - tratto 12 581,80 0,25 | 145,4500
Settore 5 - tratto 13 285,96 0,25 | 71,4900
Sommano metri cubi 3628,3900 32,96 119.591,73
40 Fornitura e posa in opera di massetto drenante
AP_D.NV.MA | certificato tipo "Biostrasse" o similare per la
SS.DRE 02 reali ... lizzare a spese e cura dell'appaltatore
© presso Laboratorio Autorizzato, per la verifica
delle rispondenze di tutte le caratteristiche tecniche
citate.
Settore 1 :
tratto 1 - curva 1 16,30 3,20 0,05 2,6080
tratto 1 - curva 2 21,52 3,20 0,05 3,4432
tratto 1 - slargo 3 adiacente vico volta 35,10 0,05 1,7550
tratto 1A - curva 1 70,42 0,05 3,5210
tratto 1A - curva 2 18,85 3,50 0,05 3,2988
Settore 2 :
tratto 2 - curva 1 20,48 3,50 0,05 3,5840
tratto 2 - curva 2 6,73 5,51 0,05 1,8541
tratto 2 - curva 3 1,19 3,54 0,05 0,2106
tratto 2 - curva 4 3,12 3,82 0,05 0,5959
Settore 3 :
tratto 3 - slargo 1 20,48 0,05 1,0240
tratto 3 - slargo 2 22,48 0,05 1,1240
tratto 3 - curva 2 9,32 2,50 0,05 1,1650
tratto 3 - slargo 3 92,55 0,05 4,6275
tratto 4 - curva 3 24,80 3,50 0,05 4,3400
tratto 4 - curva 4 18,63 3,50 0,05 3,2603
tratto 4 - curva 5 15,54 3,50 0,05 2,7195
tratto 4 - curva 6 12,84 3,50 0,05 2,2470
Settore 4:
Sgttore 4 - tratto Raccordo sotto-passaggio 22,64 0.05 11320
Via Laconi
1,55 2,50 0,05 0,1938
25,61 2,50 0,05 3,2013
17,00 0,05 0,8500
Settore 4 - tratto 7 - Intersezione ferroviaria 1 73,93 0,05 3,6965
Settore 4 - tratto 7 - curva 1 (Lu=126,89) 126,89 2,50 0,05| 15,8613
A RIPORTARE 1.133.936,60

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.133.936,60
Settore.: 4 - tratto 7 - Intersezione ferroviaria 12219 0.07 8.5533
carrabile 2
Settore 4 - tratto 8 - curve 1 e 2 (Lu=120,58+ 158.95 2,50 0.05| 19,8688
38,37)
Settore 4 - tratto 9 - curve 1,2,3 (Lu=1,85+1,13 423 2,50 0.05 0.5288
+1,25)
Settore S :
Settore 5 - tratto 12 - curva 1 49,75 0,05 2,4875
Sommano metri cubi 97,7512 707,41 69.150,18
41 Fornitura e posa in opera di massetto drenante
AP_D.NV.MA | certificato tipo "Biostrasse" o similare per la
SS.DRE 01 reali ... lizzare a spese e cura dell'appaltatore
© presso Laboratorio Autorizzato, per la verifica
delle rispondenze di tutte le caratteristiche tecniche
citate.
Settore 1 :
Settore 1 - tratto 1 - (Lu=77,82+9,05+115,87) 202,74 3,20 0,05 | 32,4384
(Lu=10,14+2,07) 12,21 3,20 0,07 2,7350
70,70 3,20 0,05 11,3120
5,66 3,20 0,07 1,2678
(Lu=276,22+9,57+35,95+117,23+49,97) 488,94 3,20 0,05 | 78,2304
Settore 1 -tratto 1A (Lu=30,05+6,50+17,49+
155,29+8,15) 217,48 3,50 0,05 | 38,0590
19,55 2,60 0,05 2,5415
Settore 2 :
Settore 2 - tratto 2 (Lu=17,47+135,7+80,43+
40,58+38,17+70,64) 382,99 3,50 0,05| 67,0233
Settore 3 :
Settore 3 - tratto 3A (Lu=5,59+12,93+8,08+
12,61+14,95) 54,16 2,50 0,05 6,7700
Settore 3 - tratto 3 (Lu=1,20+2,5+37,45+25,89
+48+53.61) 168,65 2,50 0,05| 21,0813
57,58 3,50 0,05| 10,0765
Settore 3 - tratto 4 (Lu=85,18+37,45+36,36+
23,62+60,78) 243,39 3,50 0,05 | 42,5933
Settore 3 - tratto 5 (Lu=36,10+36,77) 72,87 2,35 0,05 8,5622
Settore 4 :
Settore 4 - tratto 7 249,65 2,50 0,05| 31,2063
Settore 4 - tratto 8 (Lu=326,98+75) 401,98 2,50 0,05 | 50,2475
Settore 4 - tratto 9 (Lu=9,27+33,88) 43,15 2,50 0,05 5,3938
Settore 5 :
Settore 5 - tratto 10 - RIF ALL 6.1.2 2744,96 0,05 | 137,2480
Settore 5 - tratto 11 - RIF ALL 6.1.2 1062,84 0,05 | 53,1420
Settore 5 - tratto 12 - RIF ALL 6.1.2 548,07 0,05| 27,4035
Settore 5 - tratto 13 - RIF ALL 6.1.2 294,03 0,05 | 14,7015
Sommano metri cubi 642,0333 565,37 362.986,37
42 TRASPORTO dei materiali di risulta nell'ambito
AP_D.NV.000 | del cantiere, asciutti o bagnati, provenienti dagli
1.0002.0058(5) | scavi, per la successiva riutilizzazione e stesa nelle
© aree di progetto: settore 3 e settore 4.
Totale volume scavi (Vedi voce numero 35) 7346,07 7346,0700
Sommano metri cubi 7346,0700 3,30 24.242,03
A RIPORTARE 1.590.315,18

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.590.315,18
Totale 1.3. C_PERCORSO MASSETTO
DRENANTE 1.381.641,93
1. PARCO LINEARE
1.4. D_PIASTRE IN C.A.P. SU RILEVATO
FERROVIARIO
43 Trasporto, fornitura e posa in opera di PIASTRA
AP_D.NVPR | PRECOMPRESSA prefabbricata delle dimensioni
EC.01 di cm 13 ... si profondita', con l'intervento di mezzi
©) meccanici, anche speciali, utili al trasporto,
deposito, movimentazione e posa degli elementi
prefabbricati.
Settore 4 - tratto 7 - Intersezione ferroviaria 1
Piastre: A-B-C-F-G-H-I 8,64 1,40 12,0960
8,68 1,40 12,1520
8,60 1,40 12,0400
Settore 4 - tratto 8 - Intersezione ferroviaria 2
Piastre: E-B-F 3.40 1,50 5,1000
3,35 1,45 4,8575
5,15 2,75 14,1625
Sommano metri quad 60,4080 105,92 6.398,42
Totale 1.4. D_PIASTRE IN C.A.P. SU 6.398.42
RILEVATO FERROVIARIO e
1. PARCO LINEARE
1.5. E_TRATTO PISTA CICLABILE VIA
GHILARZA
44 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
SAR19_PF.00 | opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
01.0002.0012 | importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
© profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
Via Ghilarza (Lu=23,05+7,00+16,90+13,10+39,50
+22,10+5,55+24,20+16,70+19,85+15,60+20,35+ 407,30 1,70 0,50 | 346,2050
100,60+24,40+21,80+21,80+9,80+5,00)
(Lu=7,5+5,6) 0,50 13,10 2,30 0,50 9,1700
0,50 2,80 1,00 0,50 0,7000
(Lu=2,80+1,70) 0,50 4,50 8,40 0,50 9,4500
5,00 4,00 0,50 | 10,0000
Sommano metri cubi 375,5250 5,30 1.990,28
45 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR19_PF.00 | materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
01.0002.0044 | compreso il ritorno a vuoto
©
(Vedi voce numero 44) 375,53 375,5300
Sommano metri cubi 375,5300 8,06 3.026,77
46 INDENNITA” DI ~ CONFERIMENTO A
SAR19_PR.00 | DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
01.0004.0001 | provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
©) volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto
A RIPORTARE 1.601.730,65

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.601.730,65
(Vedi voce numero 44) 375,53 375,5300
Sommano tonnellate 375,5300 10,12 3.800,36
47 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
SAR19 PF.00 | STRATO DI BASE (TOUTVENANT
01.0003.0003 | BITUMATO) costituito da inerti di idonea gran ...
© tro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, misurato in opera dopo
costipamento.
Via Ghilarza 407,30 1,70 0,10 | 69,2410
0,50 13,10 2,80 0,10 1,8340
0,50 2,80 1,00 0,10 0,1400
0,50 4,50 8,40 0,10 1,8900
5,00 4,00 0,10 2,0000
Sommano metri cubi 75,1050 232,10 17.431,87
48 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
SAR19_PF.00 | PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito
01.0003.0010 | da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5-7,
© compresa la rullatura. Valutato per m®> compresso
per strade urbane e extraurbane.
Attraversamento ciclo-pedonale Via Ghilarza 7,85 5,00 0,07 2,7475
407,30 1,70 0,07 | 48,4687
0,50 13,10 2,80 0,07 1,2838
0,50 2,80 1,00 0,07 0,0980
0,50 4,50 8,40 0,07 1,3230
5,00 4,00 0,07 1,4000
Sommano metri cubi 55,3210 214,18 11.848,65
49 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
SAR19_PF.00 | MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da
01.0003.0025 | pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler .. mq di
© emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la
pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso
Attraversamento ciclo-pedonale Via Ghilarza 7,85 5,00 39,2500
407,30 1,70 692,4100
0,50 13,10 2,80 18,3400
0,50 2,80 1,00 1,4000
0,50 4,50 8,40 18,9000
5,00 4,00 20,0000
Sommano metri quad 790,3000 7,05 5.571,62
50 Sovrapprezzo all'art. SAR19 PF.0001.0003.0010
AP_D.0001.00 | "CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
03.0556 PER STRATO DI COLLEGAMENTO....... " per
© I'esecuzione di asfalto colore rosso
Attraversamento ciclo-pedonale via Ghilarza 2,75 2,7500
48,47 48,4700
1,28 1,2800
0,10 0,1000
1,32 1,3200
1,40 1,4000
Sommano mc 55,3200 90,92 5.029,69
51 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
A RIPORTARE 1.645.412,84

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.645.412,84
SAR19_PF.00 | eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
01.0003.0099 | bianca o gialla, in ... ambito di interventi che
© interessino una superficie complessiva verniciata
compresa tra 150 e 500 mq
7,50 7,5000
Sommano metri 7,5000 2,44 18,30
52 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SAR19_PF.00 | eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
01.0003.0093 | bianca o gialla, in opera per STRISCE
© CONTINUE DA 15 cm nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva
verniciata compresa tra 150 e 500 mq
(Np=8,30+23,05+7+16,85+13,10+39,50+22,10+
5,55+24,20+16,70+19,85+15,60+20,35+100,60+ 410,55 410,5500
24,40+21,80+21,80+9,80)
Sommano metri 410,5500 3,38 1.387,66
53 SEGNALETICA ORIZZONTALE
AP_D.0001.00 | LONGITUDINALE IN MATERIALE
03.0553 TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
©) Premark o similare .. V e valori di
retroluminescenza superiori a 150 mecd/mq
misurati dopo 30 giorni di applicazione. Prezzo per
dischi diametro cm. 6 in opera, colore ocra
11,00 11,0000
Sommano cad 11,0000 7,73 85,03
54 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SAR19_PF.00 | eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
01.0003.0106 | bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
© interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq
Zebrature attraversamento pedonale 8,00 2,60 0,50 10,4000
Sommano metri quad 10,4000 36,62 380,85
Totale 1.5. E_TRATTO PISTA CICLABILE 50.571.08
VIA GHILARZA T
1. PARCO LINEARE
1.6. F_AREE ATTREZZATE MASSETTO
DRENANTE
55 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere
SAR19 PF.00 | strutturali in fodazione o in elevazione, avente
04.0001.0028 | CLASS ESISTENZA CARATTERISTICA
© RCK pari a 35 N/mm? e classe di esposizione XF1-
XF2-XF3 norma UNI EN 206-1.
Settore 2 :
A RIPORTARE 1.647.284,68

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.647.284,68
Settore 2 - area ingresso agrumeto - muro 4,00 0.30 2.90 3.4800
ingresso
Settor'e 2 - area ingresso agrumeto - fondazione 4,00 1,00 0.40 1.6000
muro ingresso
Settore 2 - area ingresso agrumeto - pilastro
. 0,30 0,30 2,90 0,2610
ingresso
S.ettore 2 - area ingresso agrumeto - fondazione 1,00 1,00 0.40 0.4000
pilastro ingresso
Sommano metri cubi 5,7410 234,61 1.346,90
56 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
SAR19 PF.00 | IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
08.0002.0002 | ad aderenza migliorata, ertificazioni  di
© legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta
entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
Settore 2 :
Settore 2 - area ingresso agrumeto - muro 281,00 281,0000
ingresso
Settor_e 2 - area ingresso agrumeto - fondazione 276,00 276,0000
muro ingresso
Settore 2 - area ingresso agrumeto - pilastro 3120 312000
ingresso
S.ettore 2 - area ingresso agrumeto - fondazione 24,00 24,0000
pilastro ingresso
Sommano kilogrammi 612,2000 2,09 1.279,50
57 Stesa e modellazione di terra proveniente dagli
AP_D.NV.000 | scavi, da eseguire nelle aree di prossimita dei
6.0001.0067 lavori
©
SETTORE 1 :
Settore 1 - area accesso nord - 1,62 56,00 90,7200
Settore 1 - area ingresso casa di riposo - 3,72 72,45 269,5140
Settore 1 - area ingresso casa di riposo - 2,51 23,53 59,0603
Settore 3 :
Settore 3 - area FS - 2,24 10,00 22,4000
Settore 3 - area FS - 4,73 10,00 47,3000
Settore 3 - area FS - 4,10 10,00 41,0000
Settore S :
Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio - 4,01 15,00 60,1500
Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio - s 1,78 10,00 17,8000
Sommano metri cubi 607,9443 2,77 1.684,01
58 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di
SAR19_PF.00 | qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in
01.0002.0001 | presenza d’acqua, p .. anche misto a pietre o
©) trovanti di roccia di dimensioni fino a m*® 0.50;
escluso rocce dure e tenere.
Settore 1 :
Settore 1 - area accesso nord RIF TAV. 2.5.1.2
(Np=261,49+209,52-+153 47+349,26) 973,74 0,45 | 438,1830
Settore 1 - area tratto 1- RIF TAV. 2.5.1.2 17,35 9,70 0,45 | 75,7328
aiuola R 0,60 (Al=0,6-0,45) 1,13 0,15 0,1695
A RIPORTARE 1.651.595,09

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.651.595,09
Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - sezione
| - RIF TAV 2.5.13 533,75 0,45 | 240,1875
aiuola 3,14 0,15 0,4710
Settore 1 - area ingresso casa di riposo - RIF
TAV 2.5.1.4 (Np=162,36+153,06+817,39+ 1263,16 0,45 | 568,4220
2,69+139,55-11,89)
Settore 2 :
gestt;)r; 2 - area centro agrumeto - RIF TAV 8.05 16,05 045 | 58.1411
aiuole (La=0,6-0,45) 2,00 1,13 0,15 0,3390
Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV
2,522 (Lu=(11,5+9.65)) 0,50 21,15 5,30 0,45 | 25,2214
(Lu=16,05+17,65) 0,50 33,70 6,95 0,45 | 52,6984
aiuola 7,45 1,05 0,60 4,6935
Settore 3 :
Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=0,5*(10,63*1,62)) 861 045 38745
10,63 3,62 045| 17,3163
49,54 8,65 0,45 | 192,8345
49,54 3,22 0,45 | 71,7835
aiuole (Np=6*1,13) 6,78 0,35 2,3730
Settore 3 - area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2532 0,50 7,90 1,70 0,45 3,0218
51,96 7,90 0,45 | 184,7178
43,27 5,23 0,45 | 101,8359
Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3 0451 04500
Settore 3 - area FS Area gioco bimbi (A) - RIF
TAV 2.5 3.4 0,05 7,75 9,80 3,7975
Settore 3 - area FS - Area fitnes (C) - RIF
TAV 2.5 3.4 0,30 15,00 6,60 29,7000
48,27 8,55 0,45 | 185,7188
8,55 8,45 0,45 | 32,5114
19,53 6,62 0,45 | 58,1799
Settore 4 :
Settore 4 - area intersezione via Laconi - RIF
TAV 2.5.42.1 42,70 6,55 0,45 | 125,8583
22,00 0,45 9,9000
Settore 5 :
Settore 5 - area sport via Oslo - sezione 1 - RIF
ALL 612 8,40 15,00 126,0000
Settore 5 - area sport via Berlino - sezione 2 -
RIF ALL 6.12 6,42 15,00 96,3000
Settore 5 - area sport via Copenaghen - sezione
3. RIF ALL 6.1.2 8,16 15,00 122,4000
gelttgre 5 - area ristoro - sezione 4 - RIF ALL 228 15.00 342000
Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio -
sezione 5 - RIF ALL 6.1.2 1,80 15,00 27,0000
Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio -
sezione 6 - RIF ALL 6.1.2 180 10,00 18,0000
Sommano metri cubi 2912,0324 3,88 11.298,69
59 COMPATTAMENTO del piano di posa della
SAR19_PF.00 | FONDAZIONE STRADALE (sottofondo) nei
01.0003.0001 | tratti in trincea per la ... midimenti neccessari con
© Md <=50 N/mmq su terreni dei gruppi Al, A2-4,
A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7
Settore 1 :
A RIPORTARE 1.662.893,78

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.662.893,78
Settore 1 - area accesso nord - RIF
TAV2.5.1.2 973,74 973,7400
Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV. 2.5.1.3 (Np=533,75+3,14) 336,89 536,8900
Arefa.rlspetto Villa Eleonora con posa di 135,00 135,0000
Ghiaino
Settore 1 - area ingresso casa di riposo - RIF
TAV 2.5.1.4 1263,16 1263,1600
Settore 1 - area tratto 1- - RIF TAV.2.5.1.2 17,35 9,70 168,2950
Settore 2 :
Settore 2 - area centro agrumeto - RIF
TAV2.5.2.2 16,05 8,05 129,2025
Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF
TAV2.52.2 0,50 21,15 5,30 56,0475
0,50 33,70 6,95 117,1075
Settore 3 :
Settore 3 - area FS - Area gioco bimbi (A) -
RIF TAV2.5.3 4 32,10 9,65 309,7650
Settore 3 - area FS - Area di sosta (B) - RIF
TAV2.53.4 32,15 9,80 315,0700
Settore 3 - area FS - Area Fitness (C) - - RIF
TAV.2.5.3.4 32,15 9,80 315,0700
Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 8,61 8,6100
10,63 3,62 38,4806
49,54 8,65 428,5210
49,54 3,22 159,5188
Settore 3 - area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2532 0,50 7,90 1,70 6,7150
51,96 7,90 410,4840
43,27 5,23 226,3021
Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.53.3 412,71 412,7100
72,25 72,2500
129,29 129,2900
Settore 4 :
Settore 4 - area intersezione via Laconi - RIF
TAV. 2.5.4.2.1 (Np=279,68+22) 301,68 301,6800
Settore 5 :
Settore 5 - area sport via Oslo - RIF ALL 6.1.2 225,00 225,0000
2eltt§re 5 - area sport via Berlino - RIF ALL 225,00 225,0000
Settore 5 - area sport via Copenaghen - RIF
ALL6.1.2 225,00 225,0000
Settore 5 - area ristoro - RIF ALL 6.1.2 227,85 227,8500
Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio - RIF
ALL6.1.2 249,64 249,6400
Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio - RIF
ALL6.1.2 153,66 153,6600
Sommano metri quad 7820,0590 1,32 10.322,48
60 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata
SAR19_PF.00 | stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero
01.0003.0002 | con idoneo ... ente diametro di cm 30; valutato per
© ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Settore 1 :
Settore 1 - area accesso nord - RIF TAV 973,74 0.30 | 292.1220
2.5.1.2
A RIPORTARE 1.673.216,26

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.673.216,26
Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV. 25.13 533,75 0,30 | 160,1250
Settore 1 - area ingresso casa di riposo - RIF
TAV. 2.5.1.4 1263,16 0,30 | 378,9480
Settore 1 - area tratto 1- RIF TAV 2.5.1.2 17,35 9,70 0,30 | 50,4885
a dedurre aiuola -1,00 3,14 0,36 0,30 [ -0,3391
Settore 2 :
gestt;)rze 2 - area centro agrumeto - RIF TAV 16.05 8.05 030 387608
gesttgrze 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV 0.50 2115 5.30 030| 168143
0,50 33,70 6,95 0,30 | 35,1323
a dedurre aiuole -2,00 3,14 0,25 0,30 -0,4710
Settore 3 :
Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=8,61+38 48+428,52+159,52) |  03>13 0,30 | 190,5390
a dedurre aiuole -6,00 3,14 0,36 0,30 -2,0347
Settore 3 - area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=6,71+410,48+226,30) 643,49 0,30 193,0470
Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3 (Np=412,71+72,25+129,29) 614,25 0,30 | 184,2750
a dedurre aiuole -2,00 3,14 0,36 0,30 [ -0,6782
Settore 4 :
Settore 4 - area intersezione via Laconi - RIF
TAV. 25421 301,68 0,30 | 90,5040
Settore S :
Settore 5 - area sport via Oslo - RIF ALL 6.1.2 213,88 0,30 | 64,1640
gelttgre 5 - area sport via Berlino - RIF ALL 213,88 030| 64,1640
Settore 5 - area sport via Copenaghen - RIF
ALL 612 213,88 0,30 | 64,1640
Settore 5 - area ristoro - RIF ALL 6.1.2 215,74 0,30 | 64,7220
Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio - RIF
ALL 612 240,33 0,30 | 72,0990
Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio - RIF
ALL6.12 153,66 0,30 | 46,0980
Sommano metri cubi 2002,6439 41,89 83.890,75
61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.NV.000 | GEOTESSILE NONTESSUTO costituito
1.0007.0017 esclusivamente da fibre in 100% polipr ... r una
© striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 300 secondo
EN 965. kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319.
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
Settore 1 :
Settore 1 - area accesso nord - RIF TAV
2.5.1.2 (Np=617,56+232,70) 850,26 850,2600
Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV 2.5.13 487,73 487,7300
area _d1 rispetto villa Eleonora per la posa del 135,00 135,0000
ghiaino
Settore 1 - area ingresso casa di riposo RIF
TAV 2.5.1.4 (Np=1149+44,92) 193,92 1193,9200
gestt?rg 1 - area di sosta tratto 1 - RIF TAV 9.15 16.95 1550925
parete aiuola R 60 3,77 0,60 2,2620
Settore 2 :
A RIPORTARE 1.757.107,01

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 1.757.107,01
gesttgrze 2 - area centro agrumeto - RIF TAV 15.50 7,50 116.2500
pareti aiuole R 50 2,00 3,14 0,25 1,5700
Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV
2,522 (La=17,5+15.6) 0,50 33,10 6,50 | 107,5750
(La=9,9+11,35) 0,50 21,25 5,00 [ 53,1250
aiuola 7,45 1,20 8,9400
2,00 1,20 0,50 1,2000
7,45 0,45 3,3525
7,45 0,65 4,8425
Settore 3 :
Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.53.0 0,50 10,08 1,54 7,7616
10,08 3,93 | 39,6144
48,38 8,10 | 391,8780
-1,00 2,80 1,20 | -3,3600
0,50 2,27 2,27 2,5765
1,80 1,8000
pareti aiuole R 60 6,00 3,14 1,20 0,60 | 13,5648
Settore 3 area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2.53.2 0,50 7,35 1,58 5,8065
51,46 7,35 378,2310
42,72 5,35 228,5520
6,63 1,20 7,9560
Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2533 8,00 11,75 94,0000
Settore 3 - area FS - AREE (A) - (B) - (C) -
RIF TAV 2.5.3.4 (Np=300,76+315,07+315,07) | 2% 939,9000
-0,50 4,27 1,63 -3,4801
29,75 2,85 84,7875
6,65 1,70 11,3050
8,00 8,13 65,0400
19,40 6,05 117,3700
10,30 5,00 51,5000
5,00 5,15 25,7500
20,50 5,00 102,5000
6,50 1,15 7,4750
pareti aiuole 2,00 2,00 0,60 3,14 7,5360
Settore 4 :
Settore 4 - area intersezione via Laconi - RIF
TAV 2.542.1 42,40 6,00 254,4000
20,00 20,0000
pareti aiuole 4,00 2,00 0,60 3,14 15,0720
Sommano metri quad 5988,6557 6,73 40.303,65
62 Sottofondo stradale eseguito con materiale misto di
AP_D.NV.000 | adatta granulometria proveniente da cava esterna ...
1.0003.0003 o di fondazione dovra essere realizzato in misto
© granulare stabilizzato e dovra essere certificato
secondo la norma armonizzata UNI 13242
appendice ZA
Settore 1 :
Settore 1 - area accesso nord - RIF TAV
2.5.1.2 (Np=617,56+232,70) 850,26 0,25 212,5650
Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV 2.5.13 487,73 0,25 | 121,9325
a dedurre aiuola -1,00 3,14 0,25 -0,7850
Settore 1 - area ingresso casa di riposo- RIF
TAV 2.5.1.4 (Np=1149+44,92) 1193,92 0,25 | 298,4800
A RIPORTARE 1.797.410,66

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.797.410,66

63
AP_D.NVMA
SS.DRE 01

©

Settore 1 - area di sosta tratto 1- RIF TAV
2.5.1.2
a dedurre aiuola

Settore 2 :

Settore 2 - area centro agrumeto -RIF TAV
2522
a dedurre aiuole
Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV
2.5.1.2 (Np=107,58+53,12)

Settore 3 :

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=7,76+39,61+391,88-3,36+
2,58+1,8)

a dedurre aiuole

Settore 3 - area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=5,81+378,23+228,55+7,96)

Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3 (Np=94-3,48+84,79+11,3+65,04+
117,37+51,5+25,75+102,5+7,48)

a dedurre aiuole
Settore 4 :

Settore 4 - area intersezione via Laconi - RIF
TAV 2.5.4.2.1 (Np=254,40+20)
Settore 5 :

Settore 5 - area sport via Oslo - RIF ALL 6.1.2
Settore 5 - area sport via Berlino - RIF ALL
6.1.2

Settore 5 - area sport via Copenaghen - RIF
ALL6.1.2

Settore 5 - area ristoro - RIF ALL 6.1.2
Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio - RIF
ALL6.1.2

Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio - RIF
ALL6.1.2

Sommano metri cubi

Fornitura e posa in opera di massetto drenante
certificato tipo "Biostrasse" o similare per la
reali ... lizzare a spese e cura dell'appaltatore
presso Laboratorio Autorizzato, per la verifica
delle rispondenze di tutte le caratteristiche tecniche
citate.

Settorel :

Settore 1 - area accesso nord - massetto
spessore 5 cm - RIF TAV 2.5.1.2 (Np=241,40+
155,75+140,08+18,62+20,67+35,53+5,51)

Settore 1 - area accesso nord - massetto
spessore 7 cm - TAV 2.5.1.2 (Np=24,21+39,61
+96,13+72,75)
Settore 1 - area fronte Villa Eleonora -
massetto spessore 5 cm - RIF TAV 2.5.1.4
Settore 1 - area ingresso casa di riposo -
massetto spessore 5 cm - RIF TAV 2.5.1.5
Settore 1 - area ingresso casa di riposo -
massetto spessore 7 cm RIF TAV 2.5.1.5
Settore 1 area di sosta tratto 1 - massetto
spessore 5 cm - RIF TAV 2.5.1.2

Settore 2 :

-1,00

-2,00
160,70

440,27

-6,00
620,55

556,25

2,00

274,40

213,88
213,88

213,88
215,74
240,33

153,66

617,56

232,70

487,73
44,92

1149,00

9,15
3,14

15,50
3,14

16,95

16,95
0,36

7,50
0,25

0,36

0,36

9,15

0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

0,05

0,07

0,05
0,05
0,07

0,05

38,7731
-0,2826

29,0625
-0,3925
40,1750

110,0675

-1,6956
155,1375

139,0625

22,2608

68,6000

53,4700
53,4700

53,4700
53,9350
60,0825

38,4150

1521,2816

30,8780

16,2890

24,3865
2,2460
80,4300

7,7546

32,96

50.141,44

A RIPORTARE

1.847.552,10

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

RIPORTO 1.847.552,10

Settore 2 - area centro agrumeto - massetto

spessore 5 cm - RIF TAV 2.5.2.2

Settore 2 - area ingresso agrumeto - massetto

spessore 7 cm - RIF TAV 2.5.2.2 (Lu=15,57+ 0,50 33,07 6,50 0,07 7,5234

17,50)
Settore 3 :

15,50 7,50 0,05 5,8125

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu -
massetto spessore 5 cm - RIF TAV 2.5.3.2 440,27 0,05 | 22,0135
(Np=7,76+39,61+391,88-3,36+2,58+1,8)
Settore 3 - area di sosta via Marroccu -
massetto spessore 7 cm - RIF TAV 2.5.3.2 620,55 0,07 | 43,4385
(Np=5,81+378,23+228,55+7,96)
Settore 3 - area attrezzata via Baracca -
massetto spessore 5 cm - - RIF TAV 2.5.3.3 369,02 0,05 18,4510
(Np=94-3,48+84,79+11,3+65,04+117,37)
Settore 3 - area attrezzata via Baracca -
massetto spessore 7 cm - - RIF TAV 2.5.3.3 187,23 0,07 [ 13,1061
(Np=51,5+25,75+102,5+7,48)
Settore 4 :

Settore 4 - area intersezione via Laconi -

massetto spessore 7 cm - TAV 2.5.4.2.1

Settore 4 - area intersezione via Laconi -

massetto spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2 146,85 0,05 7,3425

(Np=274,40-127,55)
Settore S :

26,30 4,85 0,07 8,9289

Settore 5 - area sport via Oslo - massetto
spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2

Settore 5 - area sport via Berlino - massetto
spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2

Settore 5 - area sport via Copenaghen -
massetto spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2
Settore 5 - area ristoro - massetto spessore 5
cm-RIFALL6.1.2

Settore 5 - area attrezzata 1 ex mattatoio -
massetto spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2
Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio -
massetto spessore 5 cm - RIF ALL 6.1.2

Sommano metri cubi 351,1690 565,37 198.540,42

64 AIUOLA REALIZZATA IN GHIAINO BIANCO
AP_NV.0001.0 | di pezzatura di circa 2-3 c¢m, e profondita 10 cm,
007.0003 compreso: la f ... ale, la posa del geotessile, lo
© spianamento e la sistemazione superficiale della
ghiaia, valutato per la cubatura effettiva in opera:
sistemato a mano

213,88 0,05 10,6940
213,88 0,05 | 10,6940
213,88 0,05 | 10,6940
215,74 0,05 | 10,7870
240,33 0,05 | 12,0165

153,66 0,05 7,6830

Settore 5 - area ristoro - RIF ALL 6.1.2 1,13 1,1300
Settore 1 :

gestttl)r;, 1 - area accesso nord - RIF TAV 400 0.36 3.14 45216
4,95 2,00 9,9000
6,00 2,10 12,6000
4,85 4,20 20,3700

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF 144 81 144.8100

TAV 2.5.1.3 (Np=135+3,14+(2,30%2,90))
Settore 1 - area ingresso casa di riposo - RIF
TAV 2.5.1.4 (Np=37,40+11,89)
Settore 1 - area di sosta tratto 1 - RIF TAV
2.5.1.2

Settore 2 :

49,29 49,2900

0,36 3,14 | 1,1304

A RIPORTARE 2.046.092,52

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.046.092,52
Settore 2 - area centro agrumeto - RIF TAV 2,00 0.25 3,14 1.5700
2.52.2
Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV 745 122 9.0890
2522
Settore 3 :
Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Np=6*1,13) 6,78 6,7800
Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3 (Np=2*1,13) 2,26 2,2600
Settore 4 :
Settore 4 - area intersezione via Laconi - 4,00 0,36 3,14 4,5216
Sommano mq 267,9726 12,34 3.306,78
65 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro
AP_DNV.CO | lavorato, zincati a caldo, per creazione di
R.AIU cordolat ... andratura, tagli a misura e sfridi,
©) saldature, imbullonature, ¢ malta di allettamento e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Settore 1 aiuole :
gestt;)rze 1 - area accesso nord - RIF TAV 400 0.60 2,00 314 150720
2,00 1,00 3,14 6,2800
4,95 2,00 9,9000
2,10 5,70 11,9700
4,85 4,20 20,3700
Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV 2.5.13 6,28 6,2800
Area di sosta tratto 1 (Lu=2*0,6*3,14) 3,77 3,7700
Settore 2 aiuole :
Settore 2 - area centro agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2 (Lu=2+0,5%3,14) 2,00 314 6,2800
Settore 3 aiuole :
Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Lu=2%0,6*3,14) 6,00 3,77 22,6200
Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2533 7,60 7,6000
Settore 4 aiuole :
Settore 4 - area intersezione via Laconi - 4,00 0,60 2,00 3,14 | 15,0720
Settore 5 aiuole :
Settore 5 - area ristoro - 3,77 3,7700
Sommano metro 128,9840 61,08 7.878,34
66 CORDONATA STRADALE IN
SAR19_PF.00 [ CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su
01.0003.0068 | sottofondo di calcestruzzo preconfez ... essi carrai
© o scivoli per disabili e per la formazione di curve e
raccordi planoaltimetricisezione piena cm 15x25 a
superficie liscia di colore bianco
Settore 4 - area intersezione via Laconi - (Lu=4,03
+42,51+6,00+46,60+5,00+26,30+5,00) 135,44 135,4400
Settore 1 :
A RIPORTARE 2.057.277,64

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

2.057.277,64

67
SARI9_PF.00

Settore 1 - area accesso nord - RIF TAV
2.5.1.2 (Lu=16,55+8,9+26,55+5,95+2,95+3,5+
2,21+0,6+10,28)

(Lu=48,07+7,52+7,61+48,80)
(Lu=4,96+5,60+10,70)

(Lu=2,70+35,65+9,25+22,80+13,60+10,71+
0,4+2,90+1,35+2,18+5,80+5,75+10,80)

(Lu=19,75+5,70+33,80+6,45+55,85)

(Lu=2,69+5,10+2,95+2,90+5,10+5,30+4,95+
3,35+10,5042,20+2,25+6,00+2,25+29,80-+5,00
+4,85+4,85)

Settore 1 - area fronte Villa Eleonora - RIF
TAV 2.5.1.3 (Lu=6,80+3,05+29,90+11,10+
33,45+11,00+30,11+30,00+6,50+3,65+3,60+
0,65)
Settore 1 - area ingresso casa di riposo - RIF
TAV 2.5.1.4 (Lu=11+71,97+7+22,27+1,80+
6,50+34,92+0,98+2,80+67,68+23,30+7,95+
5,90+7,28+5,82+4,65+2,65+4,50+2,90+1,94+
4,65)
Settore 1 area di sosta tratto 1 - RIF TAV
2.5.1.2 (Lu=5,95+16,95)

Settore 2 :

Settore 2 - area centro agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2 (Lu=4,00+15,50)

Settore 2 - area ingresso agrumeto - RIF TAV
2.5.2.2 (Lu=1,2+6,8+7,75+6,6+1,47+12,15+
11,35+1,50+7,60)

Settore 3 :

Settore 3 - area attrezzata via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Lu=10,50+1,85+7,45+7,43+1,20
+2,50+1,20+40,65+6,50+1,35+1,63+38,95+
3,35+41,25+10,26+5,20)

Settore 3 - area di sosta via Marroccu - RIF
TAV 2.5.3.2 (Lu=7,52+51,60+13,00+5,35+
33,77)
Settore 3 - area attrezzata via Baracca - RIF
TAV 2.5.3.3 (Lu=4,50+8,40+42,90+4,85+
19,25+8,70+29,35+20,80+5,00+10,60+11,75+
5,15+10,30+5,15+5,15+14,00+1,50+6,65+
6,15)
Settore 3 Aree attrezzate FS - RIF TAV
2.5.3.4 (Lu=32,10+(9,50*2))
(Lu=9,80+31,85)
(Lu=31,50+9,80)

Settore 5

Settore 5 - area sport via Oslo - (Lu=29,5+15)

Settore 5 - area sport via Berlino - (Lu=29,5+

15)

Settore 5 - area sport via Copenaghen (Lu=29,5

+15)

Settore 5 - area ristoro - (Lu=43,07+15)

Settore 5 - area attrezzata | ex mattatoio -

(Lu=30,11+15)

Settore 5 - area attrezzata 2 ex mattatoio -

(Lu=30,85+10)

Sommano metri

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.

2,00

2,00

2,00
2,00

77,49

112,00
21,26

123,89

121,55

100,04

169,81

298,46

22,90

19,50

56,42

181,27

111,24

220,15

51,10

41,65
41,30

44,50
44,50

44,50
58,07
45,11

40,85

77,4900

112,0000
21,2600

123,8900

121,5500

100,0400

169,8100

298,4600

45,8000

39,0000

56,4200

181,2700

111,2400

220,1500

51,1000

83,3000
82,6000

44,5000
44,5000

44,5000
58,0700
45,1100

40,8500

2308,3500

38,06

87.855,80

A RIPORTARE

2.145.133,44

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.145.133,44
08.0002.0011 | mod., ad ... entuali legature, sovrapposizioni e
© quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta
regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20
Settore 3 - area FS - Area (C) 2,22 15,00 6,60 219,7800
Sommano kilogrammi 219,7800 2,16 474,72
68 AREA ATTREZZATA REALIZZATA 1IN

AP_D.NV.000 | GHIAIA DI FIUME di pezzatura di circa
1.0007.0003(2) | 2mm/3mm, e profondita 20 cm, com ... € la cernita
© del materiale, lo spianamento e la sistemazione
superficiale della ghiaia, valutato per la cubatura
effettiva in opera: sistemato a mano

Settore 3 - area FS Area (A) 7,75 9,50 0,20 | 14,7250
0,50 23,90 9,50 0,20 | 22,7050
Settore 3 - area FS Area (B) 0,50 31,85 9,50 0,20 | 30,2575
Settore 3 - area FS Area (C) 0,50 200,00 0,20 | 20,0000
Sommano mq 87,6875 18,45 1.617,83
69 Fornitura e posa in opera di CANCELLO,
AP _NV. composto da una struttura portante in scatolari in
28_CNLO002 acciaio zi ... iciato, da una lastra forata in acciaio
© corten, ¢ da un sistema di scorrimento orizzontale,
di dimensioni e forme come da specifiche grafiche
allegate
Settore 2 - area ingresso agrumeto 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 | 6.552,30 6.552,30
70 Realizzazione di PAVIMENTAZIONE
AP _DNVPA | ANTITRAUMA atta all'assorbimento degli
V.ANT eventuali urti. Lo spessore ¢ ... colori indicati della
© D.L. dello spessore di 1,2 cm considerata la

destinazione d'uso. Il prodotto cosi realizzato ¢
certificato EN 1177 per HIC 2 m.

Settore 3 - area fitness (c) 15,00 6,60 99,0000
Sommano metri cubi 99,0000 218,12 21.593,88

71 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
SAR19_PF.00 | PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito
01.0003.0010 | da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5-7,
© compresa la rullatura. Valutato per m®> compresso
per strade urbane e extraurbane.

Ingresso area di sosta Via Marroccu 7,55 2,10 0,07 1,1099
Attraversamenti ciclo-pedonali:
Via R. Marroccu 8,05 5,00 0,07 2,8175
Sommano metri cubi 3,9274 214,18 841,17
72 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER

SAR19_PF.00 | MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da
01.0003.0025 | pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler .. mq di
© emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la
pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso

A RIPORTARE 2.176.213,34
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.176.213,34
Ingresso area di sosta via Marroccu 7,55 2,10 15,8550
Attraversamenti ciclo-pedonali :
Via R. Marroccu 8,45 5,00 42,2500
Via Ghilarza 8,05 5,00 40,2500
Sommano metri quad 98,3550 7,05 693,40
73 Sovrapprezzo all'art. SAR19 PF.0001.0003.0010
AP_D.0001.00 | "CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
03.0556 PER STRATO DI COLLEGAMENTO......" per
© I'esecuzione di asfalto colore rosso
Attraversamento ciclo-pedonale via Marroccu
(Np=2,81) 2,81 2,8100
Sommano mc 2,8100 90,92 255,49
74 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SAR19_PF.00 | eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
01.0003.0106 | bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
© interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq
Zebrature attraversamento pedonale via Marroccu 7,00 2,60 0,50 9,1000
Sommano metri quad 9,1000 36,62 333,24
75 TRASPORTO dei materiali di risulta nell'ambito
AP_D.NV.000 | del cantiere, asciutti o bagnati, provenienti dagli
1.0002.0058(5) | scavi, per la successiva riutilizzazione e stesa nelle
© aree di progetto: settore 3 e settore 4.
Totale volume scavi (Vedi voce numero 58) 2912,03 2912,0300
Sommano metri cubi 2912,0300 3,30 9.609,70
Totale 1.6. F_AREE ATTREZZATE
MASSETTO DRENANTE 539.820,49
1. PARCO LINEARE
1.7. G_ARREDI
76 Fornitura e posa in opera di PANNELLO
AP _NV. ESPOSITIVO CODICE PES510, composto da una
22 PES510 struttura portante i ... mento, di dimensioni e forme
© come da specifiche grafiche allegate. Comprese le
opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al
suolo dell'elemento.
Settore 1 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000
Settore 2 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000
Settore 4 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000
Settore 5 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 4,0000| 1.488,67 5.954,68
71 Fornitura e posa in opera di PANNELLO
AP _NV. ESPOSITIVO CODICE PES730, composto da una
23_PES730 struttura portante i ... mento, di dimensioni e forme
©) come da specifiche grafiche allegate. Comprese le
opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al
A RIPORTARE 2.193.059,85

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.193.059,85
suolo dell'elemento.
Settore 1 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000
Settore 3 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 2,0000 | 1.844,46 3.688,92
78 Fornitura e posa in opera PORTABICI CODICE
AP_NV. PBCO001 singolo per installazione in serie, in
24 PBCO001 acciaio zin ... mento, di dimensioni e forme come
© da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere
di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.
Settore 3 - RIF ALL 2.6 21,00 21,0000
Sommano cadauno 21,0000 257,14 5.399,94
79 Fornitura e posa in opera di DISSUASORE
AP _NV. CODICE DSRO001 singolo, in acciaio zincato e
26_DSR001 verniciato, con ... mento, di dimensioni e forme
© come da specifiche grafiche allegate. Comprese le
opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al
suolo dell'elemento.
Settore 2 - RIF ALL 2.6 ¢ ALL 6.1.1 2,00 2,0000
Settore 4 - RIF ALL 2.6 ¢ ALL 6.1.1 2,00 2,0000
Settore 5 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 3,00 3,0000
Sommano cadauno 7,0000 42298 2.960,86
80 Fornitura e posa in opera di PORTARIFIUTI
AP _NV. PRRD001/D002/D004, composto da un involucro
25_PRRDO01- | portante in co ... mento, di dimensioni e forme
002-004 come da specifiche grafiche allegate. Comprese le
© opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al
suolo dell'elemento.
Settore 1 - RIF ALL 2.6 3,00 3,0000
Settore 2 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000
Settore 3 - RIF ALL 2.6 4,00 4,0000
Settore 4 - RIF ALL 2.6 1,00 1,0000
Settore 5 - RIF ALL 2.6 4,00 4,0000
Sommano cadauno 13,0000 | 2.060,06 26.780,78
81 Fornitura e posa in opera di SEDUTA CODICE
AP _NV. SV250B composita seduta - portabici a libera
14_SV250B installazion ... menti, di dimensioni e forme come
© da specifiche grafiche allegate. Comprese le opere
di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.
Settore 1 - RIF ALL 2.6 ¢ ALL 6.1.1 1,00 1,0000
Settore 2 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 2,00 2,0000
Settore 3 - RIF ALL 2.6 ¢ ALL 6.1.1 5,00 5,0000
Sommano cadauno 8,0000 988,65 7.909,20
82 Fornitura e posa in opera di CANCELLO,
AP_NV. composto da una struttura portante in scatolari in
28_CNLO002 acciaio zi ... iciato, da una lastra forata in acciaio
A RIPORTARE 2.239.799,55
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.239.799,55
©) corten, ¢ da un sistema di scorrimento orizzontale,
di dimensioni e forme come da specifiche grafiche
allegate
Settore 1 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 1,00 1,0000
Settore 3 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 6,00 6,0000
Sommano cadauno 7,0000| 6.552,30 45.866,10
83 Fornitura e posa in opera di SEDUTA
AP _NV. PORTABICI CODICE SV500PB composita
17_SV500PB | seduta - portabici a libera i ... menti, di dimensioni
© e forme come da specifiche grafiche allegate.

Comprese le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.

Settore 1 - RIF ALL 2.6 e ALL 6.1.1 3,00 3,0000
Settore 5 - RIF ALL 2.6 ¢ ALL 6.1.1 4,00 4,0000
Sommano cadauno 7,0000 | 2.698,61 18.890,27
Totale 1.7. G_ARREDI 117.450,75

1. PARCO LINEARE
1.8. H ATTREZZATURE SPORTIVE

84 Fornitura e posa in opera PARALLETTES TIPO
AP _NV. MY EQUILIBRIA METALCO MODELLO
05_PMYE PMYE O SIMILARI. Struttura ... nza e resistenza.
©) Dimensioni 70,00 cm x h 65,00 cm, peso 14,00 kg.

Comprese le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.

Settore 3 - AREA FS Area Fitness (C) - RIF ALL

2.6e ALLG6.1.1 2,00 2,0000

Sommano cadauno 2,0000| 3.216,59 6.433,18

85 Fornitura e posa in opera DECLINE BENCH
AP_NV. TIPO MY EQUILIBRIA METALCO
06_DBMYE MODELLO /DBMYE O SIMILARI. Panca ... ine
©) Bench: Dimensioni 151,10 cm x 40 ¢cm x h 42,00,
peso 155,00 kg. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.

Settore 3 - AREA FS Area Fitness (C) - RIF ALL

2.6e ALLG6.1.1 1,00 1,0000

Sommano cadauno 1,0000 | 1.946,76 1.946,76

86 Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA,
AP NV. TIPO JoYy METALCO MODELLO
08_J202 J202/J203/J204 O SIMILARI, eta d'u ... ng disk;
© componenti di fissaggio tutta la viteria in acciaio
inox. Comprese le opere di scavo, fondazione in
c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.

Settore 3 - AREA FS Area Gioco (A) - RIF ALL

2.6e ALLG6.1.1 1,00 1,0000

A RIPORTARE 2.312.935,86
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RIPORTO 2.312.935,86
Sommano cadauno 1,0000 | 1.385,60 1.385,60
87 Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA,
AP _NV. TIPO JOY METALCO MODELLO J203 O
09_J203 SIMILARI, etd duso 2 - 6 a .. ng disk;
© componenti di fissaggio tutta la viteria in acciaio
inox. Comprese le opere di scavo, fondazione in
c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
Settore 3 - - AREA FS Area Gioco (A) - RIF ALL
2.6eALLG6.11 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 | 1.462,59 1.462,59
88 Fornitura e posa in opera GIOCO A MOLLA,
AP _NV. TIPO JOY METALCO MODELLO J203 O
10_J204 SIMILARI, eta duso 2 - 6 a .. ng disk;
© componenti di fissaggio tutta la viteria in acciaio
inox. Comprese le opere di scavo, fondazione in
c.a. e ancoraggio al suolo dell'elemento.
Settore 3 - R - AREA FS Area Gioco (A) - IF ALL
2.6eALL6.11 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000| 1.932,19 1.932,19
89 Fornitura e posa in opera SCIVOLO, TIPO JOY
AP _NV.13_J6 | METALCO MODELLO J601 O SIMILARI, eta
01 d'uso 3 - 14 anni, ... ramento; componenti di
© fissaggio tutta la viteria in acciaio inox. Comprese
le opere di scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio
al suolo dell'elemento.
Settore 3 - Rif - AREA FS Area Gioco (A) RIF
ALL2.6 e ALL6.1.1 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000| 7.137,35 7.137,35
90 Fornitura e posa in opera BOX JUMP TIPO MY
AP_NV. EQUILIBRIA METALCO MODELLO SBMYEA
03_BJMYEA | O SIMILARI. Pedana in H ... nero. Dimensioni
©) 48,00 cm x 48,00 cm x h 44,60cm, peso 130,00 kg.
Comprese le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.
Settore 3 - AREA FS Area Fitness (C) - RIF ALL
2.6e ALLG.1.1 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 | 1.339,37 1.339,37
91 Fornitura e posa in opera BOX JUMP TIPO MY
AP_NV. EQUILIBRIA METALCO MODELLO SBMYEA
04 BJMYEB | O SIMILARI. Pedana in H ... € nero. Dimensioni
©) 47,00 cm x 47,00 cm x h 24,60cm, peso 84,00 kg.
Comprese le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.
Settore 3 - AREA FS Area Fitness (C) - RIF ALL
2.6e ALL6.1.1 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 | 1.287,67 1.287,67
A RIPORTARE 2.327.480,63
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RIPORTO 2.327.480,63
Totale 1.8. H ATTREZZATURE SPORTIVE _22.924,71 |
1. PARCO LINEARE
1.9.1_CORPO D'OPERA IMPIANTO
ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE
92 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR19_PF.00 | OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-
01.0002.0028 | fognarie di qualsiasi tip ... sull’automezzo ed
© escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure
RIF TAV.LEda 3.1 a3.1.6 e ALL.TI 0.2.5¢ 0.2.6 545,00 545,0000
Sommano metri cubi 545,0000 17,52 9.548,40
93 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA
SAR19_PF.00 | E OBBLIGATA risultanti dopo 1’esecuzione dei
01.0002.0041 | manufatti di reti ... le ricariche e il costipamento,
© valutato per la sezione teorica, con I’impiego di
materiali  provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere
RIF TAV.LEda3.1 a3.1.6 e ALL.TI 0.2.5¢0.2.6 545,00 545,0000
Sommano metri cubi 545,0000 8,62 4.697,90
94 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR19_PF.00 | materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
01.0002.0044 | compreso il ritorno a vuoto
©
RIF TAV.LEda3.1 a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 94,75 94,7500
Sommano metri cubi 94,7500 8,06 763,69
95 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR19 PF.00 | AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
01.0009.0013 | 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da que ... copia
© conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
RIF TAV.LEda 3.1 a3.1.6 e ALL.TI 0.2.5¢ 0.2.6 94,75 94,7500
Sommano tonnellate 94,7500 12,65 1.198,59
96 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
SAR19_PF.00 | PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
09.0001.0051 | INTERRATI per la protezion ... eri relativi allo
©) scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.
RIF TAVLEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 30,00 30,0000
Sommano metri 30,0000 1,63 48,90
97 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
SAR19_PF.00 | PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
09.0001.0054 | INTERRATI per la protezion ... eri relativi allo
©) scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.
A RIPORTARE 2.343.738,11
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RIPORTO 2.343.738,11
RIF TAV.LEda 3.1 a3.1.6 e ALL.TI 0.2.5¢ 0.2.6 1206,00 1206,0000
Sommano metri 1206,0000 2,92 3.521,52
98 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
SAR19_PF.00 | PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
09.0001.0053 | INTERRATI per la protezion ... eri relativi allo
©) scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.
RIF TAV.LEda3.1 a3.1.6 e ALL.TI 0.2.5¢0.2.6 1931,00 1931,0000
Sommano metri 1931,0000 3,34 6.449,54
99 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
SAR19_PF.00 | PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
09.0001.0055 | INTERRATI per la protezion ... eri relativi allo
© scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.
RIF TAV.LEda 3.1 a3.1.6 e ALL.TI 0.2.5¢ 0.2.6 630,00 630,0000
Sommano metri 630,0000 4,58 2.885,40
100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
SAR19 PF.00 | PE CORRUGATO FLESSIBILE PER
09.0001.0056 | CAVIDOTTI INTERRATI per la protezio ... cio, a
© doppia parete. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del letto di
posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
RIF TAV.LEda 3.1 a3.1.6 e ALL.TI 0.2.5¢ 0.2.6 1030,00 1030,0000
Sommano metri 1030,0000 5,59 5.757,70
101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
SAR19_PF.00 | PE CORRGATO FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
09.0001.0057 | INTERRATI per la protezion ... eri relativi allo
©) scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 260,00 260,0000
Sommano metri 260,0000 7,32 1.903,20
102 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR19 PF.00 | POZZETTO RETTAGOLARE IN PP PER
09.0005.0014 | CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezi ...
© estruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore
minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e
rinterro.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI 0.2.5¢ 0.2.6 240,00 240,0000
Sommano cadauno 240,0000 117,03 28.087,20
103 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIO
SAR19_PF.00 | STRADALE in vetroresina, completo di piedistallo
09.0009.0024 | h 550 mm e telaio di base; con porta incernierata
© completa di serratura; passacavi conico; grado di
protezione IP44 dim.685x630x240 mm.
A RIPORTARE 2.392.342,67
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RIPORTO 2.392.342,67
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 4,00 4,0000
Sommano cadauno 4,0000 917,11 3.668,44
104 QUADRO PUNTO DI CONSEGNA, Fornitura e
AP_D.NP.QPC | posa in opera di quadro elettrico da posizionare in
1 corrispond ... neo diametro, scavo e reinterro, e
© cavo del tipo FG70R della sezione riportata sugli
elaborati grafici, comunque non inferiore a 4x10
mm? (per quanto
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 4,00 4,0000
Sommano cadauno 4,0000| 2.363,45 9.453,80
105 Q11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
AP_D.NP.QI1 | opera Quadro elettrico di protezione e comando
©) avente le s ... o ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000| 2.951,84 2.951,84
106 SQL11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
AP_D.NP.SQL | opera Quadro elettrico di protezione e comando
11 avente le ... o ogni onere e magistro per dare
© l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000| 2.586,89 2.586,89
107 SQEP11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa
AP_D.NP.SQE | in opera Quadro elettrico di protezione e comando
P11 avente 1 ... 'insieme del quadro corrispondente
© completo e realizzato a perfetta regola d'arte
conforme alla normativa in vigore.conforme alla
normativa in vigore.
RIF TAV.LEda3.1 a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000| 2.438,38 2.438,38
108 Q33 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
AP_D.NP.Q33 | opera Quadro elettrico di protezione e comando
©) avente le s ... 0 ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.
RIF TAV.LEda3.1 a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000| 2.523,40 2.523,40
109 SQ34 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
AP_D.NP.Q34 | opera Quadro elettrico di protezione e comando
© avente le .. completo e realizzato a perfetta
regola d'arte conforme alla normativa in
vigore.conforme alla normativa in vigore.conforme
A RIPORTARE 2.415.965,42
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RIPORTO 2.415.965,42
alla normativa in vigore.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 | 2.529,66 2.529,66
110 SQ34PK1 / SQ34PK2 - QUADRO DI ZONA,
AP_D.NP.SQ3 | Fornitura e posa in opera Quadro elettrico di
4PK1-2 protezione € coman 'insieme del quadro
©) corrispondente completo e realizzato a perfetta
regola d'arte conforme alla normativa in
vigore.conforme alla normativa in vigore.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 2,00 2,0000
Sommano cadauno 2,0000| 2.193,33 4.386,66
111 Q46 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
AP_D.NP.Q46 | opera Quadro elettrico di protezione comando
©) avente le seg ... 0 ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.
RIF TAV.LEda3.1 a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000| 2.207,12 2.207,12
112 Q47 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
AP_D.NP.Q47 | opera Quadro elettrico di protezione comando
©) avente le seg ... 0 ogni onere e magistro per dare
l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.
RIF TAV.LEda3.1 a3.1.6 e ALL.T10.2.5¢0.2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000| 2.740,67 2.740,67
113 Q5A - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
AP_D.NPSA | opera Quadro elettrico di protezione comando
© avente le seg ... eventuale tratto di cavidotto o
canale, fori di passaggio, oneri di infilaggio in
pozzetti o cunicoli, etc, per dare la posa a perfetta
regola d'arte.
RIF TAV.LEda3.1 a3.1.6 e ALL.TI10.2.5¢0.2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 | 2.956,45 2.956,45
114 SQ51 / SQ52 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e
AP_D.NP.SQ5 | posa in opera Quadro elettrico di protezione e
1-2 comando ave ... 0 ogni onere e magistro per dare
© l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.
RIF TAV.LEda3.1 a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 2,00 2,0000
Sommano cadauno 2,0000| 3.124,70 6.249,40
115 Q5B - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
A RIPORTARE 2.437.035,38
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RIPORTO 2.437.035,38
AP_D.NP.5B | opera Quadro elettrico di protezione comando
©) avente le seg ... eventuale tratto di cavidotto o
canale, fori di passaggio, oneri di infilaggio in
pozzetti o cunicoli, etc, per dare la posa a perfetta
regola d'arte.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 | 2.258,78 2.258,78
116 SQ53 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e posa in
AP_D.NP.SQ5 | opera Quadro elettrico di protezione e comando
3 avente le ... o ogni onere e magistro per dare
©) l'insieme del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 | 2.646,85 2.646,85
117 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.0009.00 | CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
06.0101 FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ...
©) erni, dato in opera per energia in bassa tensione o
per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x25 mmq
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 220,00 220,0000
Sommano metri 220,0000 76,26 16.777,20
118 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI
SAR19_PF.00 | RAME NUDA sezione 50 mmgq. Dato in opera
09.0005.0004 | esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione
©) del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 200,00 200,0000
Sommano metri 200,0000 10,99 2.198,00
119 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR19_PF.00 | DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO
09.0005.0010 | A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. ... era del
© pozzetto stesso, nonche’ alla formazione del
riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 18,00 18,0000
Sommano metri 18,0000 27,63 497,34
120 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.NV.000 | CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
9.0006.0103 FLESSIBILE tipo FG160R16 0,6/1 kV isolat ... o
© per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x50 mmq
- Con caratteristiche conformi al D.lvo. 106/2017
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 220,00 220,0000
Sommano metri 220,0000 84,84 18.664,80
A RIPORTARE 2.480.078,35
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RIPORTO 2.480.078,35
121 CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME tipo
SAR19_PR.00 [ FG7ORAR 0,6/1 KV con armatura a treccia di fili
42.0029.0047 | di acciaio zincato, sezione 5X35,0 mmgq. Fornito a
© pie’ d’opera.
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 580,00 580,0000
Sommano metri 580,0000 83,92 48.673,60
122 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.0009.00 | CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
06.0100 FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ...
© erni, dato in opera per energia in bassa tensione o
per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x16 mmq
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 580,00 580,0000
Sommano metri 580,0000 53,72 31.157,60
123 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.0009.00 | CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
06.0099 FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ...
© erni, dato in opera per energia in bassa tensione o
per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x10 mmq
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 860,00 860,0000
Sommano metri 860,0000 38,26 32.903,60
124 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.NV.000 | CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
9.0006.0098 FLESSIBILE tipo FG160R16 0,6/1 kV isolat ... o
© per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x6 mmq -
Con caratteristiche conformi al D.lvo. 106/2017
RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6 1030,00 1030,0000
Sommano metri 1030,0000 17,74 18.272,20
125 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.0009.00 | CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
06.0097 FLESSIBILE tipo FG70R 0,6/1 kV isolato i ...
© terni, dato in opera per energia in bassa tensione o
per segnalazione e comando entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x4 mmq
RIF distinta dimensionamenti impianto elettrico 390,00 390,0000
allegata
Sommano metri 390,0000 19,31 7.530,90
126 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.0009.00 | CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
06.0096 FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato i ... mni,
© dato in opera per energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 5x2.5 mmq
A RIPORTARE 2.618.616,25
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RIPORTO

2.618.616,25

127
AP_D.0009.00
06.0066

©

128
AP_D.NPPAL
O6PRED

©

129
AP_D.NPSOL
OPALOG6

©)

130
AP_D.NPPAL
06+4 PRED
©

RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6
Sommano metri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FG70R 0,6/1 kV isolato i ... rni,
dato in opera per energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione 3x2.5 mmq

RIF TAV.LEda3.1a3.1.6 e ALL.TI0.2.5¢0.2.6
Settore 4 - RIF TAV.LE da 3.1 a3.1.6 e ALL.TI
025¢0.2.6

Sommano metri

PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PALO PER
ILLUMINAZIONE STRADALE H = 6 m.
avente ... Plinto di fondazione del palo avente le
carattersitiche riportate negli elaborati grafici.
ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL PALO
E DEL CORPO ILLUMINANTE

Settore 1 - RIF TAV.LE da 3.1 a3.1.6 e ALL.TI
0.2.5¢0.2.6
Settore 2 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5¢0.2.6
Settore 3 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5¢0.2.6
Settore 4 - RIF TAV.LE da 3.1 a3.1.6 ¢ ALL.TI
0.2.5¢0.2.6
Settore 5 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 ¢ ALL.TI
0.2.5¢0.2.6

Sommano metri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO PER
ILLUMINAZIONE STRADALE H = 6 m. avente
le seguenti caratterist Ivo  106/2017.
COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO
PER DARE L'OPERA FINITA FUNZIONANTE,
COMPLETA E CONNESSA ALLA
PREDISPOSIZIONE PRECEDENTEMENTE
REALIZZATA

Settore 1- vico Volta - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6
e ALL.TI0.2.5¢0.2.6

Sommano metri

PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI PALO PER
ILLUMINAZIONE STRADALE con doppio
sbrac ... Plinto di fondazione del palo avente le
carattersitiche riportate negli elaborati grafici.
ESCLUSA LA SOLA FORNITURA DEL PALO
E DEL CORPO ILLUMINANTE

Settore 3 - GREEN Parking
Settore 4 - RIF TAV.LE da 3.1 a3.1.6 e ALL.TI
02.5¢0.2.6

19,00

29,00

7,00
21,00
12,00

72,00

4,00

6,00
7,00

1010,00

60,00

1010,0000

1010,0000

60,0000
19,0000

79,0000

29,0000

7,0000
21,0000
12,0000

72,0000

141,0000

4,0000

4,0000

6,0000
7,0000

14,78

10,60

700,00

1.413,80

14.927,80

837,40

98.700,00

5.655,20

A RIPORTARE

2.738.736,65
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RIPORTO

2.738.736,65

131
AP_D.NP.PAL
06 TOT

©

132
AP_D.NPPAL
06+4 TOT
©

133
AP_D.NP.FAR

©

134

AP DNV.TU
B.0I

©

Sommano metri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COMPLESSO ELEMENTI PER
ILLUMINAZIONE STRADALE H = 6 m. avente
le seguen ... nferimento a discarica dei materiali
eccedenti. Compreso il Plinto di fondazione del
palo avente le carattersitiche riportate negli
elaborati grafici.

Settore 1 - RIF TAV.LE da 3.1 a3.1.6 ¢ ALL.TI
0.2.5¢0.2.6
Settore 2 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 e ALL.TI
0.2.5¢0.2.6
Settore 3 - RIF TAV.LE da 3.1 a3.1.6 e ALL.TI
0.2.5¢0.2.6
Settore 4 - RIF TAV.LE da 3.1 a3.1.6 ¢ ALL.TI
0.2.5¢0.2.6
Settore 5 - RIF TAV.LE da 3.1 a3.1.6 e ALL.TI
0.2.5¢0.2.6

Sommano metri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COMPLESSO ELEMENTI PER
ILLUMINAZIONE STRADALE con doppio
sbraccio H = 6 ... nferimento a discarica dei
materiali eccedenti. Compreso il Plinto di
fondazione del palo avente le carattersitiche
riportate negli elaborati grafici.

Settore 2 - RIF TAV.LE da 3.1 a 3.1.6 ¢ ALL.TI
0.2.5¢0.2.6
Settore 4 - RIF TAV.LE da 3.1 a3.1.6 e ALL.TI
0.2.5¢0.2.6
Settore 5 - RIF TAV.LE da 3.1 a3.1.6 e ALL.TI
0.2.5¢0.2.6

Sommano metri

FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARETTI
PER ILLUMINAZIONE D'ACCENTO CDM-T
35W: Fornitura e installazion afici e le
specifiche di progetto. Compreso gli Oneri di
collegamento ed ogni altro onere e magistero per
dare il proiettore connesso a regola d'arte.

RIFTAV.LEda3.1a3.1.6e ALL.T10.2.5¢0.2.6
Sommano cadauno

Totale 1.9. _CORPO D'OPERA IMPIANTO
ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

1. PARCO LINEARE

1.10. L_IMPIANTO IRRIGUO
Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN
12,5, del diametro di 90 mm, posto entro scavi
predisp ... inclusi, compreso le raccorderie, i pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed
incluso l'incidenza delle necessarie saracinesche
terminali

26,00

8,00
30,00
12,00

3,00

1,00
6,00

3,00

11,00

13,0000

26,0000

8,0000
30,0000
12,0000

3,0000

79,0000

1,0000
6,0000

3,0000

10,0000

11,0000

11,0000

700,00

2.104,21

2.760,04

556,00

9.100,00

166.232,59

27.600,40

6.116,00

620.305,01

A RIPORTARE

2.947.785,64
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RIPORTO

2.947.785,64

135

AP DNV.TU
B.02

©

136

AP DNV.TU
B.03

©

137
AP_D.NV.ALI
.GOC

©

138
AP_DNV.VA
L.EL

©

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ALL
335
Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2e¢ ALL
335
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ ALL
33.5

Sommano metri

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN
12,5, del diametro di 75 mm, posto entro scavi
predisp ... inclusi, compreso le raccorderie, i pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed
incluso l'incidenza delle necessarie saracinesche
terminali

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1
33.5
Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1
33.5

a3.342e¢ALL
a3.342e¢ALL
a3.342e¢ALL

a3.342eALL

Sommano metri

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, PN
12,5, del diametro di 32mm, posto entro scavi
predispo ... inclusi, compreso le raccorderie, 1 pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro occorre, ed
incluso l'incidenza delle necessarie saracinesche
terminali

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ ALL
33.5
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ALL
335

Sommano metri

Fornitura e posa in opera di impianto di
microirrigazione con ala gocciolante
autocompensante, marro ... . 16 mm, spessore 1,1
mm spaziatura gocciolatori 30 cm, portata 1,6 /2,3
It/h. Derivazione da tubo 32 mm - valvola
manuale, elettrovalvola, accessori

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2e¢ALL
335
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ALL
335

Sommano metri

Fornitura e posa in opera di valvole elettriche
1" (per i settori con micro-irrigazione), elettroval ...
zione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica;
il collegamento elettrico; il collaudo. Attacco alla
rete: 1" F. Campo di portata: 20 /150 I/m.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42e¢ALL
335

1,00

75,00
117,00

1350,00

160,00
325,00
770,00

1450,00

30,00

130,00

535,00

6000,00

75,0000
117,0000

1350,0000

1542,0000

160,0000
325,0000
770,0000

1450,0000

2705,0000

30,0000

130,0000

160,0000

535,0000

6000,0000

6535,0000

1,0000

16,09

15,28

6,02

2,50

24.810,78

41.332,40

963,20

16.337,50

A RIPORTARE

3.031.229,52

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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RIPORTO 3.031.229,52
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ALL 6.00 6.0000
335
Sommano cadauno 7,0000 107,49 752,43
139 Oneri per la fornitura e posa di componenti per
AP_D.NV.ON. | l'unita di controllo del settore: Regolatore di pres ...
VAR ene, bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma
© nitrilica. Con rinforzo inox. ; valvola monoghiera a
chiusura/apertura manuale, in PP; raccorderia varia
§e3tt;)re 1-RIF daTAV.LE 3.3.1 a3.34.2e¢ALL 1,00 10000
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ALL 1,00 10000
335
Sommano a corpo 2,0000 233,02 466,04
140 Fornitura e posa in opera di Irrigatore dinamico
AP_D.NVIRR | pop-up a media gittata in resina, a scomparsa.
.POP Comp ... di pressione di esercizio. Altezza di
©) sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5
bar, portata da 2 a 8 mc/h, gittata da 11 a 24 m;
attacco 3".
Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ALL 11,00 11,0000
335
Sommano cadauno 11,0000 116,60 1.282,60
141 Fornitura e posa in opera di filtro a cartuccia
AP_D.NVFIL. | filettato 4" M/M, corpo e coperchio in
©) polipropilene, cartuccia in acciaio Inox 50 mesh
estraibile per pulizia
3§e3tt;)re 1-RIF daTAV.LE 3.3.1 a3.342¢ALL 1,00 10000
gestt;)re 3-RIF daTAV.LE 3.3.1 a3.3.42e¢ALL 2,00 2.0000
§e3tt;)re 4 -RIF daTAV.LE 3.3.1 a3.342eALL 1,00 10000
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ALL 1,00 10000
335
Sommano cadauno 5,0000 419,11 2.095,55
142 Fornitura e posa in opera di impianto di
AP_D.NV.IMP | sollevamento per impianto idrico costituito da n.1
.SOL 02 elettrop ... iti cuscinetti ammortizzanti al
© pavimento, comprese le tubazioni e le saracinesche
per il collegamento con la rete idrica di mandata ,
questa esclusa.
Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ALL 1,00 10000
335
Sommano cadauno 1,0000 | 2.923,07 2.923,07
143 Fornitura e posa in opera di impianto di
AP_D.NV.IMP | sollevamento per impianto idrico costituito da n°l1
.SOL 01 elettrop ... livello del minimo nel serbatoio di
© acqua, comprese le tubazioni e le saracinesche per
il collegamento con la rete idrica di mandata ,
questa esclusa.
A RIPORTARE 3.038.749,21

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.038.749,21

144
AP_DNV.CE
N

©

145
AP_DNV.AC
C.PROG

©

146
AP_DNV.TU
B.04

©

147
AP_D.NV.PO
Z.RES

Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42 ¢ ALL
33.5
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2e¢ ALL
335
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ALL
335

Sommano cadauno

Provvista e posa in opera di programmatore
elettronico completo di cabinet stagno con
serratura anti ra dei materiali minuti, i
collegamenti elettrici  degli automatismi, il
cablaggio dei cavi, il collaudo. Programmatore in
grado di gestire 24 settori.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ ALL
335
Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ALL
33.5
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2e¢ALL
335
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ALL
335

Sommano cadauno

Fornitura e posa in opera di accessori per
programmatori elettronici, compresa la fornitura
dei mate ... la d'arte: sensore pioggia in grado di
sospendere automaticamente l'irrigazione in caso
di pioggia, provvisto di regolatore della soglia
d'intervento.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335
Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1
33.5
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335

a3.342e¢ALL
a3.342eALL
a3.342e¢ALL

a3.342eALL

Sommano cadauno

Fornitura e posa in opera tubo in PE corrugato
passacavo, compreso: la fornitura dei materiali; la
posa in opera, diametro del tubo corrugato 63 mm

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1
33.5
Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335

a3.342eALL
a3.342eALL
a3.342eALL

a3.342e¢ALL

Sommano metri

Fornitura e posa in opera di pozzetti in resina
sintetica PEAD pesante circolare mini diam. 205
h.230

2,00
1,00

1,00

1,00
1,00
2,00

2,00

1,00
1,00
2,00

2,00

75,00
400,00
350,00

1350,00

2,0000
1,0000

1,0000

4,0000

1,0000
1,0000
2,0000

2,0000

6,0000

1,0000
1,0000
2,0000

2,0000

6,0000

75,0000
400,0000
350,0000

1350,0000

2175,0000

2.486,15

821,73

213,85

2,63

9.944,60

4.930,38

1.283,10

5.720,25

A RIPORTARE

3.060.627,54

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

3.060.627,54

©

148
AP_D.NV.CA
V.EL

©

149
AP_D.NVEL.
VAL.

©

150
AP_DNV.PO
Z.RES 02

©

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2e¢ALL
335
Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ALL
335
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42 ¢ ALL
33.5
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ALL
335

Sommano cadauno

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico isolato,
costruito a norme CEI, atto al collegamento di ... e
(24 V) compreso la fornitura dei materiali minuti,
la posa in opera entro cavidotto precedentemente
predisposto. Sezione del conduttore 1 x 1,5 mm?2.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335
Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1
335

a3.342eALL
a3.342eALL
a3.342e¢ALL

a3.342eALL

Sommano metri

Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in linea
24V, 50Hz, nylon e fibra di vetro, solenoide mo ...
allazione della valvola;l'abbinamento con valvola
ad azionamento manuale 3", l'allacciamento alla
rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ ALL
335
Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42 ¢ ALL
33.5
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2e¢ALL
335
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ ALL
335

Sommano cadauno

Fornitura e posa in opera di pozzetti in resina per
elettrovalvola e connettore, costruiti in materi ...
ovenienti dallo scavo, prolunghe. Pozzetto con
chiusura a scatto e molla di sicurezza. Dimensioni:
altezza: 31 cm, larghezza: 66 cm, lunghezza: 50
cm.

Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ALL
335
Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42 ¢ ALL
33.5
Settore 4 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2e¢ALL
335

3,00
14,00
20,00

45,00

4,00
7,00
2,00

14,00

4,00
7,00

9,00

200,00
1900,00
1900,00

6900,00

3,0000
14,0000
20,0000

45,0000

82,0000

200,0000
1900,0000
1900,0000

6900,0000

10900,000
0

4,0000
7,0000
2,0000

14,0000

27,0000

4,0000
7,0000

9,0000

24,96 2.046,72

4,28 46.652,00

509,22 13.748,94

A RIPORTARE

3.123.075,20

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.123.075,20
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2¢ALL 14,00 14,0000
335
Sommano cadauno 34,0000 100,55 3.418,70
151 Fornitura e posa in opera di serbatoio in
AP_D.NV.CIS | monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto
.POL in azie ... i inoltre: lo scavo, il massetto di posa in
© calcestruzzo, la sigillatura dei giunti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Settore 1 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.4.2e¢ALL 1,00 10000
335
Sommano cadauno 1,0000 | 1.958,78 1.958,78
152 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
SAR19_PF.00 | opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
01.0002.0012 | importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
© profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
Settore 1 - scavo cisterna - RIF da TAV.LE 3.3.1 a
3342 ¢ ALL33.5 1,00 2,50 2,00 2,00 | 10,0000
Sommano metri cubi 10,0000 5,30 53,00
153 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad
AP_DNV.TU | Alta densita, PEAD, del diametro di 63 mm, per
B.05 ¢ ... nterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera
© delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi
speciali e del materiale minuto; il collaudo.
§e3tt;)re 3-RIFdaTAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ALL 400,00 400,0000
Sommano metri 400,0000 15,74 6.296,00
154 Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico
AP_D.NVIRR | pop-up a media gittata in resina, a scomparsa.
.POP 02 Comp ... di pressione di esercizio. Altezza di
© sollevamento 12 cm. pressione esercizio 1,7 - 3,5
bar, portata da 0.1 a 2 mc/h, gittata da 6 a 15 m;
attacco 1"
§e3ttgre 3-RIFdaTAV.LE3.3.1 a3.34.2¢ALL 28,00 28,0000
§e3tt;)re 5-RIFdaTAV.LE3.3.1 a3.3.42¢ALL 125.00 125.0000
Sommano cadauno 153,0000 69,97 10.705,41
155 Perforazione ad andamento verticale per
AP _D.NWV. realizzazione di pozzo per irrigazione, eseguita a
PERF rotazione ... € lavorazioni accessorie, materiali ed
© oneri necessari per dare il lavoro completo a regola
d'arte; con diametro est. fino a mm 200 e spessore
mm 4-6.
Settore 3 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42e¢ALL 2,00 50,00 | 100,0000

3.3.5

A RIPORTARE

3.145.507,09

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.145.507,09
gztt;)re 4 -RIF daTAV.LE 3.3.1 a3.342¢ALL 100 50,00 | 50,0000
§e3ttgre 5-RIF daTAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ALL 1,00 5000 | 50,0000
Sommano metri 200,0000 187,80 37.560,00
156 ONERI per impianto di cantiere, comprendente il
AP_NV.ON.P | trasferimento in loco di apparecchiature per
ERF realizz ... ivi. Comprese le spese per la pratica
© necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione alla
ricerca idrica e all'emungimento da parte della
Provincia.
§e;tt(5)re 3-RIFdaTAV.LE3.3.1 a3.34.2e¢ALL 2,00 2.0000
§e3tt;)re 4 -RIF daTAV.LE 3.3.1 a3.34.2¢ALL 1,00 10000
Settore 5 - RIF da TAV.LE 3.3.1 a3.3.42¢ALL 1,00 10000
335
Sommano a corpo 4,0000| 1.755,30 7.021,20
Totale 1.10. L_IMPIANTO IRRIGUO 242.302,65
1. PARCO LINEARE
1.11. M_iMPIANTI IDRAULICI
157 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR19_PF.00 | OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-
01.0002.0028 | fognarie di qualsiasi tip ... sull’automezzo ed
© escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure
Settore 1 - scavo posa tubo dreno 6,50 0,90 0,45 2,6325
Settore 4 - scavo posizionamento tubo dreno - RIF
TAV.LE da 3242327 12000 LI} 0,107 13200
Sommano metri cubi 3,9525 17,52 69,25
158 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
SAR19_PF.00 | opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
01.0002.0012 | importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
© profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
Settore 5 - Scavo platea di fondazione - RIF
TAVLA 325 11,00 9,00 0,40 | 39,6000
Sommano metri cubi 39,6000 5,30 209,88
159 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
SAR19 PF.00 | IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
08.0002.0002 | ad aderenza migliorata, ertificazioni  di
© legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta
entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
Settore 5 - RIF ALL 6.1.1 2653,22 2653,2200
Sommano kilogrammi 2653,2200 2,09 5.545,23
160 CALCESTRUZZO PER  OPERE NON
SAR19_PF.00 | STRUTTURALI, MAGRONI DI
04.0001.0003 | SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
A RIPORTARE 3.195.912,65

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.195.912,65
© SU  VESPAIO, P .. RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm? a
norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio
Sup. LLPP
§c:2tt;)re 5 - magrone fondazione - RIF TAV.LA 9.20 7.20 0.10 6.6240
Sommano metri cubi 6,6240 193,52 1.281,88
161 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
AP_D.NV.000 | drenante, SN 16 kN/m2, corrugato esternamente e
9.0001.0006a | liscio internament per la captazione ed
© evacuazione di acqua presente nel sottosuolo,
compreso di manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 500 mm, D interno 427 mm.
(Si.ett.ore 1 canale di colo in prossimita ingresso casa 6.50 6.5000
i riposo
Sommano metri 6,5000 105,85 688,03
162 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
SAR19_PF.00 | RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
01.0002.0038 | opere d’arte o simili, es ... sezione teorica con
© I’impiego di materiali provenienti dagli scavi
eseguiti nell’ambito del cantiere
Settore 4 - materiale proveniente dallo scavo 12,00 1,10 0,50 6,6000
Sommano metri cubi 6,6000 5,89 38,87
163 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR19_PF.00 | materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
01.0002.0044 | compreso il ritorno a vuoto
©
Settore 1 - scavi posizionamento tubazioni 6,50 0,90 0,50 2,9250
Sommano metri cubi 2,9250 8,06 23,58
164 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR19_PF.00 | AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
01.0009.0013 | 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da que ... copia
© conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Settore 1 - totale materiale derivante dagli scavi x 2.92 2.30 67160
2,3t/mc
Settore 5 - totale materiale derivante dagli scavi x 39.60 230| 91,0800
2,3t/mc
Sommano tonnellate 97,7960 12,65 1.237,12
165 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
AP_D.NV.000 | drenante, SN 16 kN/m2, corrugato esternamente e
9.0001.0006¢ | liscio internament per la captazione ed
© evacuazione di acqua presente nel sottosuolo,
compreso di manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 315 mm, D interno 273 mm.
A RIPORTARE 3.199.182,13

Committente: COMUNE DI ORISTANO




Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 48
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.199.182,13
Settore 4 - tubo dreno cunetta ferrovia - RIF
TAV.LE da3.2.623.2.7 770,00 770,0000
Sommano metri 770,0000 53,42 41.133,40
166 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
AP_D.NV.000 | drenante, SN 16 kN/m2, corrugato esternamente e
9.0001.0006b | liscio internament per la captazione ed
© evacuazione di acqua presente nel sottosuolo,
compreso di manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 350 mm, D interno 300 mm.
Settore 4 - tubo dreno per attraversamento canale
CBO - RIF TAV.LE 32.423.2.6.3.2.7 12,00 12,0000
Sommano metri 12,0000 58,92 707,04
167 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
AP_D.NV.000 | drenante, SN 16 kN/m2, corrugato esternamente e
9.0001.0006¢ | liscio internament per la captazione ed
© evacuazione di acqua presente nel sottosuolo,
compreso di manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 580 mm, D interno 500 mm.
geztt;)re 5 - attraversamento A1 - RIF TAV.LA 12,00 12,0000
Settore 5 - piattaforma P4 - RIF TAV.LA 3.2.5 42,00 42,0000
Sommano metri 54,0000 141,12 7.620,48
168 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo
AP_D.NV.000 | drenante, SN 16 kN/m2, corrugato esternamente e
9.0001.0006d | liscio internament per la captazione ed
© evacuazione di acqua presente nel sottosuolo,
compreso di manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 400 mm, D interno 343 mm.
Settore 5 - piattaforma P2 - RIF TAV.LA 3.2.5 36,00 36,0000
Settore 5 - piattaforma P3 - RIF TAV.LA 3.2.5 36,00 36,0000
§e2tt;)re 5 - piattaforma P5 - P6 - RIF TAV.LA 114,00 114.0000
Sommano metri 186,0000 73,84 13.734,24
169 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR19_PF.00 | materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
01.0002.0044 | compreso il ritorno a vuoto
©
Settore 5 - volume fondazione + magrone - RIF
TAV.LA32.5 25,52 25,5200
Sommano metri cubi 25,5200 8,06 205,69
170 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere
SAR19 PF.00 | strutturali in fodazione o in elevazione, avente
04.0001.0010 | CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA
© RCK pari a 35 N/mm? e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.
Settore 5 - RIF ALL 6.1.1 35,04 35,0400
Sommano metri cubi 35,0400 210,51 7.376,27
A RIPORTARE 3.269.959,25
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.269.959,25

171
SAR19_PF.00
08.0001.0004

©

172
AP_D.NV.RI
M

©

173
SAR19_PF.00
01.0001.0010

©

174
SARI9_PF.00
01.0001.0017

©

CASSEFORME in legname grezzo per getti di
calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI,
CORDOLI, SCALE RET ... iaccatastamento del
legname, valutate per I’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto

Settore 5 - RIF ALL 6.1.1

Sommano metri quad

Totale 1.11. M_iMPIANTI IDRAULICI

1. PARCO LINEARE
1.12. N_ROTATORIA VIA CASU

Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da
montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi:

. ento nell'ambito del cantiere e trasporto alla
pubblica discarica, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

LATO FERROVIA
Tav 2.11.1.3 - lato ferrovia (Np=13,55+22,75)
Sommano metri quad

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE
DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comunque pavimentati, per uno sp .. ca dei
materiali di risulta nonché I’indennita di
conferimento a discarica controllata e autorizzata

LATO FERROVIA - QUADRANTE N-O
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sp 3.9 fronte arco (Np=
(4,70*2,00)+(14,00*1,60))
LATO FERROVIA - QUADRANTE S-O
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.10 (Np=(((1,200+1,250)
*13,400)/2))
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.11 (Np=(((1,15+1,25)
*23,00)/2))
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.12 (Np=(((1,10+1,15)
*37,80)/2))
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.13
LATO FERROVIA - QUADRANTE S-E
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.17
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.18 (Np=(((0,950+1,300)
*14,850)/2))
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.19 (Np=(((1,30+1,550)
*49,850)/2))

Sommano metri quad

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO
per dar luogo ... nnita di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm
fino a 3.00m.

LATO FERROVIA - QUADRANTE N-O

95,72

36,30

31,80

16,42
27,60

42,53
5,70

5,20
16,71

71,04

95,7200

95,7200

0,0000
36,3000

36,3000

0,0000
31,8000
0,0000
16,4200

27,6000

42,5300

5,7000
0,0000
5,2000

16,7100

71,0400

217,0000

0,0000

34,94

6,20

83.215,42

3.344,46

225,06

1.772,89

A RIPORTARE

3.275.301,66

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.275.301,66

175
AP_D.0001.00
01.0501

©

176
AP_D.0001.00
01.0502

©

177
SARI9_PF.00
01.0001.0013

©

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sp 3.9 fronte arco (Np=
(4,70*2,00)+(14,00*1,60))
LATO FERROVIA - QUADRANTE S-O
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.10 (Np=(((1,200+1,250)
*13,400)/2))
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.11 (Np=(((1,15+1,25)
*23,00)/2))
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.12 (Np=(((1,10+1,15)
*37,80)/2))
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.13

Sommano metri quad

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDONATA STRADALE, di qualunque forma
e dimensione posta a margine di ... asportazione, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita' di conferimento a
discarica controllata e autorizzata.

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

Tav. 2.11.2.1 da sup. LA1.12 a LA1.23 (Np=2,95+
2,10+19,50+22,35+5,10+6,05+4,05+5,15+4,30+
3,35+7,15+3,45+3,25+3,15+5,15+3,90+9,65)

LATO FERROVIA - QUADRANTE S-O
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.10

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.11

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.12

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.13 (Np=6,10+4,45)
LATO FERROVIA - QUADRANTE S-E
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.17 (Np=5,00+5,15)
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.18

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.19

Tav. 2.11.2.1 - aiuola sup. Sa5.1 (Np=8,00+15,25+
10,50+16,45)

Tav. 2.11.2.1 - aiuola sup. Sa5.2 (Np=13,50+7,65+
4,00+3,50+2,45+3,85+3,70+3,20+4,20+1,45+1,30)

Tav. 2.11.2.1 - aiuola sup. Sa5.3 (Np=7,55+4,80+
1,85+1,50+4,10)

Sommano m

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDOLO STRADALE, di qualunque forma e
dimensione posta a margine di p ... te fondazione,
il carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita' di conferimento a
discarica controllata e autorizzata.

LATO PISTA CICLABILE
Tav. 2.11.2.1- cordolo lato strada Lal.l1

Sommano m

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nita di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza

oltre 90 cm fino a 3.00 m.

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

31,80

16,42
27,60

42,53
5,70

110,60

13,40
23,00
37,80
10,55

10,15
14,85
49,85
50,20
48,80

19,80

9,00

31,8000
0,0000
16,4200

27,6000

42,5300
5,7000

124,0500

110,6000

13,4000
23,0000
37,8000
10,5500

10,1500

14,8500
49,8500

50,2000

48,8000

19,8000

389,0000

9,0000

9,0000

13,89

5,89

17,99

1.723,05

2.291,21

161,91

A RIPORTARE

3.279.477,83

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo € Totale €

RIPORTO

3.279.477,83

178
SAR19_PR.00
01.0004.0001

©

179
SAR19_PF.00
01.0009.0009
©

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.7 - pista ciclabile (Np=((
(1,800+1,900)*4,700)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.8 - pista ciclabile (Np=((
(2,350+2,750)*4,700)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.9 - pista ciclabile (Np=((
(2,75+2,700)*3,25)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.10 - pista ciclabile (Np=((
(2,100+1,050)*2,50)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.11 - pista ciclabile
(Np=2,50%19,30)
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.12 - pista ciclabile
(Np=2,50%*22,55)
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.13 - pista ciclabile (Np=((
(4,750+5,100)*2,500)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.14 - pista ciclabile (Np=((
(5,600+6,050)*2,500)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.15 - pista ciclabile (Np=((
(3,650+4,050)*2,500)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.16 - pista ciclabile (Np=((
(4,800+5,150)*2,500)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.17 - pista ciclabile (Np=((
(3,700+4,300)*2,500)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.18 - pista ciclabile
(Np=2,50%*3,35)
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.19 - pista ciclabile
(Np=2,50*3,05)
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.20 - pista ciclabile
(Np=2,80%*18,70)
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.21 - pista ciclabile (Np=((
(3,550+3,900)*2,500)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.22 - pista ciclabile (Np=((
(2,00+2,500)*2,000)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.23 - pista ciclabile
(Np=2,00%6,80)
CARREGGIATA STRADALE
Tav. 2.11.2.1.1 -da sup. Sa2.4 a sup.Sa 2.57 sede
stradale
a dedurre aiuole Sa5.1-Sa5.2-Sa5.3 (Np=-(69,60+
169,30+17,00))

Sommano metri quad

INDENNITA’® DI  CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

progr. 7.2.1.1.3 - demolizione di marcipiede
(Np=216,982*0,06)
progr. 7.2.1.1.4 - demolizione sottofondo in c.a.
marciapiede (Np=124,04*0,10)
progr. 7.2.1.1.5 - demolizione di cordonata stradale
(Np=389,00%0,10*0,40)
progr. 7.2.1.1.6 - demolizione di cordonata stradale
(Np=9,00*0,50*0,50)

Sommano tonnellate

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

3426,80

-255,90

13,02
12,40
15,56

2,25

8,7000
11,9900
8,8600
3,9400
48,2500
56,3800
12,3100
14,5600
9,6300
12,4400
10,0000
8,3800
7,6300
52,3600
9,3100
4,5000

13,6000

3426,8000

-255,9000

3463,7400

13,0200
12,4000
15,5600

2,2500

43,2300

9,97 34.533,49

10,12 437,49

A RIPORTARE

3.314.448,81

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.314.448,81

180
AP_D.0001.00
01.0512

©

181
SARI9_PF.00
01.0002.0020

©

progr. 7.2.1.1.8: demolizione di pavimentazione
bituminosa (Np=3463,801*0,10*1,60)

Sommano tonnellate

RIMOZIONE SEGNALI STRADALI (triangolari,
circolari, quadrati, ecc..) di dimensioni standard,
compres .. a pubblica discarica, compresi e
compensati gli oneri di discarica ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Tav 2.11.1.1- Cartelli stradali esistenti - lato
portale

LATO FERROVIA
Tav 2.11.1.1- Cartelli stradali esistenti

Sommano cad

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.7 - pista ciclabile (Np=((
(1,800+1,900)*4,700)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.8 - pista ciclabile (Np=((
(2,350+2,750)*4,700)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.9 - pista ciclabile (Np=((
(2,75+2,700)*3,25)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.10 - pista ciclabile (Np=((
(2,100+1,050)*2,50)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.11 - pista ciclabile
(Np=2,50%19,30*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.12 - pista ciclabile
(Np=2,50%*22,55*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.13 - pista ciclabile (Np=((
(4,750+5,100)*2,500)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.14 - pista ciclabile (Np=((
(5,600+6,050)*2,500)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.15 - pista ciclabile (Np=((
(3,650+4,050)*2,500)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.16 - pista ciclabile (Np=((
(4,800+5,150)*2,500)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.17 - pista ciclabile (Np=((
(3,700+4,300)*2,500)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.18 - pista ciclabile
(Np=2,50%3,35*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.19 - pista ciclabile
(Np=2,50%*3,05*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.20 - pista ciclabile
(Np=2,80%*18,70*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.21 - pista ciclabile (Np=((
(3,550+3,900)*2,500)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.22 - pista ciclabile (Np=((
(2,00+2,500)*2,000)/2)*0,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.23 - pista ciclabile
(Np=2,00%6,80*0,30)

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista
(Np=125,46*0,50*0,30)

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O

554,21

10,00

1,00

2,61
3,60
2,66
1,18

14,48

16,91
3,69
437
2,89
3,73
3,00
2,51
2,29

15,71
2,79
1,35
4,08

18,82

554,2100

554,2100

10,0000

1,0000

11,0000

2,6100
3,6000
2,6600
1,1800

14,4800

16,9100
3,6900
4,3700
2,8900
3,7300
3,0000
2,5100
2,2900

15,7100
2,7900
1,3500
4,0800

18,8200

15,18

16,29

8.412,91

179,19

A RIPORTARE

3.323.040,91

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.323.040,91
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=98,07*0,50*0,30) 14,71 14,7100
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-E
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=(22,69+
66,02)%0,50*0,30) 13,31 13,3100
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=83,65%0,50*0.30) 12,55 12,5500
AIUOLE
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 7.5 a Sp7.19 - aiuole
(Np=354.57*0,90) 319,11 319,1100
Sommano metri cubi 466,3500 14,28 6.659,48
182 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
SAR19_PF.00 | opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
01.0002.0012 | importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
© profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
CARREGGIATA STRADALE
Tav. 2.11.2.3 da Sup.5.7 a 5.74 strada progetto 215,52 | 215,5200
a dedurre cunetta alla francese
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista (Al= 627| -62700
-6,273)
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Al=-4,904) -4,90 -4,9000
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Al=-19,389) -19,39 [ -19,3900
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Al=-4,183) -4,18 -4,1800
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O
Tav. 2.1}.2.3 -dasup. Sp1.7a Spl.22 - 97.90 | 97.9000
marciapiede
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O
Tav. ;.1}.2.3 -dasup. Sp 1.23 a Sp1.33 - 3484 | 34,8400
marciapiede
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.34 a Sp1.46 48.60 | 48,6000
marciapiede
a dedurre marciapiede esistente
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.17 marciapiede esistente
(Al=-1,56) -1,56 | -1,5600
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.18 marciapiede esistente
(Al=-5,012) -5,01| -5,0100
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.19 marciapiede esistente
(Al=-21311) -21,31| -21,3100
Sommano metri cubi 334,2400 5,30 1.771,47
183 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR19_PF.00 | materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
01.0002.0044 | compreso il ritorno a vuoto
©
progr. 7.2.1.2.1 - scavo a sezione obbligata 466,34 466,3400
progr. 7.2.1.2.2 - scavo a larga sezione 334,23 334,2300
Sommano metri cubi 800,5700 8,06 6.452,59

184
SAR19_PR.00
01.0004.0001

©

INDENNITA’® DI  CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

A RIPORTARE

3.337.924,45

Committente: COMUNE DI ORISTANO



Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 54
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.337.924,45
progr. 7.2.1.2.1 - scavo a sezione obbligata 466,34 466,3400
progr. 7.2.1.2.2 - scavo a larga sezione 33423 334,2300
Sommano tonnellate 800,5700 10,12 8.101,77
185 CORDONATA STRADALE IN
SAR19 PF.00 | CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su
01.0003.0058 | sottofondo di calcestruzzo preconfez ... e per la
© formazione di curve e raccordi planoaltimetrici
sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida
LATO PISTA CICLABILE - QUADRANTE N-O 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.7 a Sp1.22 -
marciapiede (Np=116,35%*2) 232,70 232,7000
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 7.5 a Sp7.18 - aiuola
(Np=123.86+25,72+30,20) 179,78 179,7800
LATO PISTA CICLABILE - QUADRANTE S-O 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 7.13 a Sp7.14
(Np=20,28+28,10+10,05) 58,43 58,4300
LATO PISTA CICLABILE - QUADRANTE S-E 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp7.15 22,32 22,3200
AIUOLE CENTRALI 0,0000
- =4,60+ +
;‘2\2)2.11.2.3 sup. Sp.7,12 (Np=4,60+13,94 2637 263700
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,17 25,86 25,8600
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,16 (Np=13,94+4,60+ 26,37 26,3700
7,83)
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,19 - aiuvola centrale
(Np=53,32+40,76) 94,08 94,0800
Sommano metri 665,9100 27,14 18.072,80
186 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di
SAR19_PF.00 | idonea granulomtria e di adeguata pezzatura,
01.0007.0006 | compreso: la fornitura ... o rullatura; valutato per
© la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina
e parzialmente a mano
CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media
Tav. 2.11.2.3 da Sup.5.7 a 5.74 strada progetto
(Np=(821,25+131,78+452,21+171,92+578,00) 215,52 215,5200
*0,10)
Tav. 2.11.2.3 isole direzionali (Np=(42,50+39,93+
39,63+89,00+291,33)%0,10) 5024 50,2400
a dedurre cunetta alla francese
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista (Np=
-125,46*0,50%0,10) -6,.27 -6,2700
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
98,07*0,50*0,10) -4,90 -4,9000
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-22,69+
66,02%0,50%0,10) -19.39 -19,3900
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
83,65%0,50%0,10) -4,18 -4,1800
Sommano metri cubi 231,0200 50,41 11.645,72
187 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata
SAR19_PF.00 | stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero
01.0003.0002 | con idoneo ... ente diametro di cm 30; valutato per
© ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
A RIPORTARE 3.375.744,74

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.375.744,74
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista
(Np=125,46*0,50*0,20) 12,55 12,5500
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=98,07*0,50%0,20) 281 9,8100
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-E 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=(22,69+
66,02)*0.50%0,20) 8,87 8,8700
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=83,65*0,50%0,20) 8,37 8,3700
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.7 a Sp1.22 -
marciapiede (Np=326,34*0,30) 97,90 97,9000
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.23 a Sp1.33 -
marciapiede (Np=116,13%0,30) 34,84 34,8400
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.34 a Sp1.46
marciapiede (Np=162,00%0,30) 48,60 48,6000
a dedurre marciapiede esistente 0,0000
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.17 marciapiede esistente
(Np=-5,20%0,30) -1,56 -1,5600
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.18 marciapiede esistente 501 5.0100
(Np=-(((0,950+1,300)*14,850)/2)*0,30) - -
Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.19 marciapiede esistente
(Np=-(((1,30+1,550)*49,850)/2)*0,30) 21,31 21,3100
Sommano metri cubi 193,0600 41,89 8.087,28
188 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere
SAR19 PF.00 | strutturali in fodazione o in elevazione, avente
04.0001.0009 | CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA
©) RCK pari a 30 N/mm? e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.
Tav. 2.11.2.3 S.p. 9.1anello centrale carrabile
(Np=94,10%0,20) 18,82 18,8200
Tav. 2.11.2.3 S.p. 12.1-12.4 attraversamenti
pedonali (Np=18,33%0,15) 2,75 2,7500
Sommano metri cubi 21,5700 202,04 4.358,00
189 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
SAR19_PF.00 | acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
08.0002.0013 | mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta
© regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20
Tav. 2.11.2.3 S.p. 9.1anello centrale carrabile
(Np=94,10%4,08) 383,93 383,9300
Tav. 2.11.2.3 S.p. 12.1-12.4 attraversamenti
pedonali (Np=18,33*0,15%4,08) 11,22 11,2200
Sommano kilogrammi 395,1500 1,97 778,45
190 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR19_PF.00 | GEOTESSILE NONTESUTO costituito
01.0007.0013 | esclusivamente da fibre in 100% polipro ... condo
©) EN 965; kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
A RIPORTARE 3.388.968,47

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.388.968,47

191
AP_D.0001.00
03.0533

(©)

192
AP_D.0001.00
03.0550

©

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista

(Np=125,46*0,50*1,20)

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese

(Np=98,07%0,50*1,20)

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-E

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=(22,69+

66,02)*0,50%1,20)

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese

(Np=83,65*0,50*1,20)

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O

Tav. 2.11.2.3 - dasup. Sp 1.7 a Sp1.22 -

marciapiede (Np=326,34*1,20)

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.23 a Sp1.33 -

marciapiede (Np=116,13*1,20)

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E

Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.34 a Sp1.46

marciapiede (Np=162,00%1,20)

a dedurre marciapiede esistente

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.17 marciapiede esistente

(Np=-5,20*1,20)

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.18 marciapiede esistente

(Np=-(((0,950+1,300)*14,850)/2)*1,20)

Tav. 2.11.2.1 - sup. Sa3.19 marciapiede esistente

(Np=-(((1,30+1,550)*49,850)/2)*1,20)
Sommano metri quad

PAVIMENTAZIONE DA  ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo
vibrocompresso, monostrato, dell ... a delle risulte
ivi compresa l'indennitda di discarica. In opera
compreso ogni onere per dare la pavimentazione
perfettamente eseguita a regola d'arte.

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.7 a Sp1.22 -
marciapiede
LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.23 a Sp1.33 -
marciapiede

Sommano mq

CUNETTA ALLA FRANCESE REALIZZATA E
TRATTI DI RACCORDO in prossimita di accessi
carrai e simili, in ¢ ... 'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista
(Np=125,46*0,50)

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-O
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=98,07*0,50)

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-E
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=(22,69+
66,02)*0,50)

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE S-E

75,28

58,84

53,23

50,19

391,61

139,36

194,40

-6,24
-20,05

-85,24

326,34

116,13

62,73

49,04

44,36

75,2800

58,8400

53,2300

50,1900

391,6100

139,3600

194,4000

-6,2400
-20,0500

-85,2400

851,3800

326,3400

116,1300

442,4700

62,7300

49,0400

44,3600

7,14

48,71

6.078,85

21.552,71

A RIPORTARE

3.416.600,03

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.416.600,03

193
AP_D.0001.00
03.0559

©

194
SAR19_PF.00
01.0003.0032
©

195
AP_D.0001.00
03.0523

©

Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese
(Np=83,65*0,50)

Sommano mq

PAVIMENTAZIONE DA  ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo
vibrocompresso, monostrato, dell ... a delle risulte
ivi compresa l'indennitda di discarica. In opera
compreso ogni onere per dare la pavimentazione
perfettamente eseguita a regola d'arte.

Tav. 2.11.2.3 S.p. 9.1anello centrale carrabile

Sommano mq

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi
pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI
CEMENTO lisci o b ... agli, sfridi e la sigillatura
dei giunti con beverame di cemento con pietrini
color cemento naturale

LATO FERROVIA QUADRANTE S-E
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 1.34 a Sp1.46
marciapiede

Sommano metri quad

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO
DRENANTE, TIPO ILIDRO DRAIN per la
formazi ... nferimento in discarica delle risulte e
quant&#146;altro necessario per dare
1&#146;0pera perfettamente realizzata a regola
d&#146;arte e certificata.

LATO PISTA CICLABILE QUADRANTE N-O
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.7 - pista ciclabile (Np=((
(1,800+1,900)*4,700)/2))

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.8 - pista ciclabile (Np=((
(2,350+2,750)*4,700)/2))

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.9 - pista ciclabile (Np=((
(2,75+2,700)*3,25)/2))

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.10 - pista ciclabile (Np=((
(2,100+1,050)*2,50)/2))

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.11 - pista ciclabile
(Np=2,50%19,30)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.12 - pista ciclabile
(Np=2,50%*22,55)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.13 - pista ciclabile (Np=((
(4,750+5,100)*2,500)/2))

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.14 - pista ciclabile (Np=((
(5,600+6,050)*2,500)/2))

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.15 - pista ciclabile (Np=((
(3,650+4,050)*2,500)/2))

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.16 - pista ciclabile (Np=((
(4,800+5,150)*2,500)/2))

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.17 - pista ciclabile (Np=((
(3,700+4,300)*2,500)/2))

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.18 - pista ciclabile
(Np=2,50%*3,35)

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.19 - pista ciclabile
(Np=2,50*3,05)

41,83

94,10

162,00

41,8300

197,9600

94,1000

94,1000

162,0000

162,0000

0,0000
8,7000

11,9900
8,8600
3,9400

48,2500

56,3800

12,3100

14,5600
9,6300

12,4400

10,0000
8,3800

7,6300

55,15

42,66

38,04

10.917,49

4.014,31

6.162,48

A RIPORTARE

3.437.694,31

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.437.694,31

196
SAR19_PF.00
01.0003.0010

©

197
SAR19_PF.00
01.0003.0025
(©)

198
SAR19_PF.00
01.0003.0075
©

Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.20 - pista ciclabile
(Np=2,80*18,70)
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.21 - pista ciclabile (Np=((
(3,550+3,900)*2,500)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.22 - pista ciclabile (Np=((
(2,00+2,500)*2,000)/2))
Tav. 2.11.2.1- Sup. Sal.23 - pista ciclabile
(Np=2,00%6,80)

Sommano mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito
da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5-7,
compresa la rullatura. Valutato per m* compresso
per strade urbane e extraurbane.

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media
Tav. 2.11.2.3 da Sup.5.7 a 5.74 strada progetto
(Np=(821,25+131,78+452,21+171,92+578,00)
*0,07)
a dedurre cunetta alla francese
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista (Np=
-125,46%0,50*%0,07)
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
98,07*%0,50*0,07)
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-22,69+
66,02*%0,50*%0,07)
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
83,65%0,50*0,07)
Tav. 2.11.2.3 isole direzionali (Np=(42,50+39,93+
39,63+89,00+291,33)*0,07)

Sommano metri cubi

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... mq di
emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la
pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media
Tav. 2.11.2.3 da Sup.5.7 a 5.74 strada progetto
(Np=(821,25+131,78+452,21+171,92+578,00)
*0,04)
a dedurre cunetta alla francese
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista (Np=
-125,46%0,50*%0,04)
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
98,07*%0,50*0,04)
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-22,69+
66,02*%0,50*0,04)
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
83,65%0,50*0,04)
Tav. 2.11.2.3 isole direzionali (Np=(42,50+39,93+
39,63+89,00+291,33)*0,04)

Sommano metri quad

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e fini ... palo-cartello
in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con diametro di cm 60

52,36
9,31
4,50

13,60

150,86

-4,39
-3,43
-20,38
-2,93

35,17

86,21

2,51
-1,96
21,37
-1,67

20,10

52,3600
9,3100
4,5000

13,6000

292,8400

150,8600

-4,3900
-3,4300
-20,3800
-2,9300

35,1700

154,9000

86,2100

-2,5100
-1,9600
21,3700
-1,6700

20,1000

78,8000

67,01

214,18

7,05

19.623,21

33.176,48

555,54

A RIPORTARE

3.491.049,54

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.491.049,54
Tav. 2.11.2.7 cartelli rotonda-percorso
pedonale,passaggio obbligatorio,senso vietato 2+4 11,00 11,0000
+4+1
Sommano cadauno 11,0000 319,02 3.509,22
199 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
AP_D.0001.00 [ PRESCRIZIONE O OBBLIGO SU PALO
03.0563 ESISTENTE, eseguito in scatolato di all ... istente,
© comprese le staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione DI DIAMETRO 60 cm.
Tav.2.11.2.7 cartelli rotonda -rotatoria su palo dare 400 40000
precedenza
Sommano cad 4,0000 217,14 868,56
200 SEGNALE STRADALE DELINEATORE
AP_D.0001.00 | SPECIALE DI OSTACOLO, dim. cm. 40x50, in
03.0564 giallo fig. 472 eseguito in sc ... staffe e i collari di
© fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola
rifrangente di classe 2.
Tav. 2.11.2.7 cuspidi isole rotonda 4,00 4,0000
Sommano cad 4,0000 138,74 554,96
201 SEGNALE STRADALE QUADRATO
AP_D.0001.00 | BIFACCIALE dim. cm. 60 eseguito in scatolato di
03.0558 alluminio 25/10 e finitura ... antirotazione. le staffe
© e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo antirotazione
con diametro di cm 60
Tav. 2.11.2.7 - segnali attraversamento pedonale 7,00 7,0000
Sommano cad 7,0000 535,73 3.750,11
202 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
AP_D.0001.00 | DIREZIONE URBANA fig. II 248 art. 128 del
03.0560 codice stradale, dim. cm. ... e staffe e i collari di
© fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola
rifrangente di classe 2
Tav.2.11.2.7 - 3,00 3,0000
Sommano cad 3,0000 443,70 1.331,10
203 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI
AP_D.0001.00 | DIREZIONE URBANA fig. II 248 art. 128 del
03.0561 codice stradale, dim. cm. ... staffe e i collari di
© fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione con pellicola
rifrangente di classe 2.
Tav. 2.11.2.7 (Np=2*3) 6,00 6,0000
A RIPORTARE 3.501.063,49

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.501.063,49

204
AP_D.0001.00
03.0557

©

205
AP_D.0001.00
03.0562

©

206
AP_D.0001.00
03.0532

©

207
SAR19_PF.00
01.0003.0097
©

Sommano cad

SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE, dim.
cm. 90, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e
finitura in pe ... e staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente
di classe 2

Tav. 2.11.2.7 preavviso rotatoria, attraversamento
pedonale e passaggio a livello
Tav. 2.11.2.7 Dare precedenza Fig. 38

Sommano cad

SEGNALE STRADALE PANNELLO
INTEGRATIVO PER SEGNALE
TRIANGOLARE dim. cm. 80x27, eseguito in
scatolato ... e staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente
di classe 2

Tav. 2.11.2.7 preavviso rotatoria, attraversamento
pedonale e passaggio a livello

Sommano cad

POSA IN OPERA DI SEGNALE STRADALE
(triangolare, quadrato, circolare ecc) di dimensioni
standard, pre entuale integrazione degli
accessori di fissaggio, i ponti di servizio e
quant'altro occorrente per dare il segnale in opera a
perfetta regola d'arte.

Tav. 2.11.1.1.- Cartelli stradali esistenti - lato
portale

LATO FERROVIA

Cartelli stradali esistenti

Sommano cad

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
bianca o gialla, in opera per STRISCE
CONTINUE DA 12 cm nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Tav 2.11.2.3 Via V.Casu corsia centrale- da sp. 5.9
a sp. 5.24 (Np=(7,20+6,20+17,25+14,45+6,00+
17,35+2,50+6,45+4,90)*3)

Tav 2.11.2.3 Corsia accumulo pass. a livello da
Via V.Casu (Np=(17,40+2,20+3,40+8,85+6,00+
2,55+3,40+3,60+11,00+2,45+8,25+3,85+3,50+
8,20)*2)

Tav 2.11.2.3 Corsia uscita pass. a livello (Np=8,20
+2,95+4,45+2,20)

Tav 2.11.2.3 corsia da Via V.Casu verso Sili (Np=
(5,40+2,20+4,15+2,50+7,70+4,95+15,05+15,80+
3,85)*2)

7,00
4,00

7,00

10,00

1,00

246,90

169,30

17,80

123,20

6,0000

7,0000
4,0000

11,0000

7,0000

7,0000

10,0000

1,0000

11,0000

246,9000

169,3000

17,8000

123,2000

227,29

424,29

130,60

80,74

1.363,74

4.667,19

914,20

888,14

A RIPORTARE

3.508.896,76

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.508.896,76
Tav 2.11.2.3 corsia da Sili verso via V.Casu (Np=
(3,90+15,80+10,25+7,55+10,00+6,10+2,70)+(6,25 73,00 73,0000
+2,50+7,95))
Tav 2.11.2.3 corsia da rotonda verso S.P.93 (Np=
(2,60+1,40+5,70+8,55+1,70+3,00+4,20+1,35+ 63,00 63,0000
3,00)*2)
Tav 2.11.2.3 corsia da S.P.93 verso rotonda (Np=
(6,65+3,00+1,45+14,50+4,80)*2) 60,80 60,8000
Tav 2.11.2.3 anello esterno rotonda
(Np=2*3,14*15,50) 97,34 97,3400
Tav 2.11.2.3 anello interno rotonda
(Np=27*3.14%8,50) 53,38 53,3800
Sommano metri 904,7200 3,91 3.537,46
208 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SAR19_PF.00 | eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
01.0003.0106 | bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
©) interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq
Tav. 2.11.2.3 - zebrature- s.p.5.33
(Np=22,50*0,50) 11,25 11,2500
Tav. 2.11.2.3 -zebratura quadrante N-E da s.p.2.2 a
s.p. 2.19 (Np=821,25*0,50) 410,63 410,6300
Tav. 2.11.2.3 -attraversamenti pedonali
(Np=89,54%0,50) 44,77 44,7700
Tav. 2.11.2.3 - perimetro isole spartitraffico 0,0000
LATO PISTA CICLABILE - QUADRANTE N-O 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 7.5 a Sp7.18 - aiuola
(Np=(123,86+25,72+30,20)/2*0,30) 26,97 26,9700
LATO PISTA CICLABILE - QUADRANTE S-O 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - da sup. Sp 7.13 a Sp7.14 (Np=
(20,28+28,10+10,05)*0,30) 17,53 17,5300
LATO PISTA CICLABILE - QUADRANTE S-E 0,0000
20125 - . . = + +
1‘8\135)11 2.3 - sup. Sp7.15 (Np=(2,14+5,40+2,20) 2.92 2.9200
AIUOLE CENTRALI 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,12 (Np=(4,60+13,94+
7,83)*0,30) 791 7,9100
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,17 (Np=25,86*0,30) 7,76 7,7600
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,16 (Np=(13,94+4,60+
7,83)%0,30) 791 7,9100
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7,19 - aiuvola centrale (Np=
(40,76)%0,30) 12,23 12,2300
Tav. 2.11.2.3 - SIMBOLO DARE PRECEDENZA
(Np=2,50%3) 7,50 7,5000
Tav. 2.11.2.3 - SIMBOLI DARE PRECEDENZA 450 4.5000
D&#146; ARRESTO (Np=6,00%0,25%*3) ’ ’
Tav. 2.11.2.3 - ATTRAVERSAMENTO
CICLABILE (Np=9,25*0,35*2) 6,48 6,4800
Sommano metri quad 568,3600 36,62 20.813,34
209 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SAR19_PF.00 | eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
01.0003.0103 | bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
© interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq
Tav. 3.3 -sup. Sp8.2 (Np=2*4,80) 9,60 9,6000
Tav. 3.3 -sup. Sp8.3 (Np=0,50%8,44) 4,22 4,2200
Tav. 3.3 -sup. Sp8.4 (Np=2*5,22) 10,44 10,4400
Tav. 3.3 -sup. Sp8.5 (Np=2*4,00) 8,00 8,0000
A RIPORTARE 3.533.247,56
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RIPORTO 3.533.247,56
Tav. 3.3 -sup. Sp8.6 (Np=2%6,82) 13,64 13,6400
Tav. 3.3 -sup. Sp8.7 (Np=2%6,54) 13,08 13,0800
Tav. 3.3 -sup. Sp8.8 (Np=2%*5,47) 10,94 10,9400
Tav. 3.3 -sup. Sp8.9 (Np=2%7,93) 15,86 15,8600
Tav. 3.3 -sup. Sp8.11 (Np=2*6,84) 13,68 13,6800
Tav. 3.3 -sup. Sp1.35 (Np=2%*6,48) 12,96 12,9600
Tav. 3.3 -sup. Sp1.37 (Np=1%2,95) 2,95 2,9500
Tav. 3.3 - delimitazione parcheggio (Np=(5,09+
13,5748,71) 27,37 27,3700
Tav. 3.3 - delimitazione piazzola bus (Np=(5,15+
3.28+17,66+4,05+0,50)) 30,64 30,6400
i P
Tav. 3.3 - delimitazione area bus (Np=(2*3,05+ 19,60 19,6000
13,50))
Tav. 3.3 - pista ciclabile, striscia centrale, accessi
pedonali e carrabili
Tav. 3.3 -sup. Sp8.1 6,04 6,0400
Tav. 3.3 -sup. Sp8.2 4,80 4,8000
Tav. 3.3 -sup. Sp8.3 8,44 8,4400
Tav. 3.3 -sup. Sp8.4 5,22 5,2200
Tav. 3.3 -sup. Sp8.5 4,00 4,0000
Tav. 3.3 -sup. Sp8.6 6,82 6,8200
Tav. 3.3 -sup. Sp8.7 6,54 6,5400
Tav. 3.3 -sup. Sp8.8 5,47 5,4700
Tav. 3.3 -sup. Sp8.9 7,93 7,9300
Tav. 3.3 -sup. Sp8.10 5,55 5,5500
Tav. 3.3 -sup. Sp8.11 6,84 6,8400
Sommano metri 260,6300 3,36 875,72
210 SEGNALETICA ORIZZONTALE
AP_D.0001.00 | LONGITUDINALE IN MATERIALE
03.0553 TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
© Premark o similare .. V e valori di
retroluminescenza superiori a 150 mecd/mq
misurati dopo 30 giorni di applicazione. Prezzo per
dischi diametro cm. 6 in opera, colore ocra
Tav. 2.11.2.3 - pista ciclabile, dischi CENTRALI
diam. cm. 6 (Np=135*0,50/0,12) 362,50 562,5000
Sommano cad 562,5000 7,73 4.348,13
211 SEGNALETICA ORIZZONTALE
AP_D.0001.00 | LONGITUDINALE IN MATERIALE
03.0554 TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
© Premark o similare ... valori di retroluminescenza
superiori a 150 mecd/mq misurati dopo 30 giorni di
applicazione. Prezzo per dischi diametro cm. 12 in
opera, colore bianco.
Tav. 3.3 - pista ciclabile, dischi diam. cm. 12 287,00 287,0000
Sommano cad 287,0000 12,68 3.639,16
212 SEGNALETICA ORIZZONTALE
AP_D.0001.00 | LONGITUDINALE IN MATERIALE
03.0555 TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
© Premark o similare ... misurati dopo 30 giorni di
applicazione. Prezzo per dischi diametro cm. 60 in
opera ,colore sfondo nelle tonalita di grigio e
pittogramma colore ocra.
A RIPORTARE 3.542.110,57
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.542.110,57

213
AP_D.0001.00
01.0514

©

214
AP_D.0003.00
17.0503

©

215
SAR19_PF.00
01.0001.0013

©

216
SAR19_PF.00
01.0002.0020
©

Tav. 2.11.1.11 - pista ciclabile, dischi diam. cm. 60
con pittogramma

Sommano cad

RIMOZIONE DI CADITOIE IN GHISA non piu
utilizzabili, compreso il riempimento del pozzetto
con cls o misto granulometrico compattato.
Compreso il conferimento in discarica delle risulte
ovvero del riutilizzo se disposto dalla D.L.

LATO PISTA CICLABILE
Tav 3.2.8 - caditoie acque bianche QUADRANTE
N-O
Tav 3.7.1 - caditoie acque bianche QUADRANTE
S-E

Sommano cad

ADEGUAMENTO DELLE QUOTE DEI
POZZETTI SU STRADA, marcipiedi, piste
ciclabili e simili, alle nuove quo ... trasporto in
discarica dei chiusini da sostituire, delle risulte in
generale e di ogni altro onere necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte.

LATO PISTA CICLABILE- QUADRANTE N-O

Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40

Tav 2.11.2.4 - pozzetti ENEL, dim. 40x40

Tav 2.11.2.4 - pozzetti TELECOM, dim. 60x60

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0

Tav 2.11.2.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -

AB/AN

Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40

CARREGGIATA STRADALE

Tav 2.11.2.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -

AB/AN

LATO FERROVIA -QUADRANTE S-E

Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40

LATO FERROVIA -QUADRANTE N-E

Tav 2.11.2.4 - pozzetti ENEL, dim. 40x40
Sommano cad

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nita di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza

oltre 90 cm fino a 3.00 m.

Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2¥7,20)+
(21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55))*0,60)

Sommano metri quad

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

6,00

2,00

1,00

6,00
1,00
2,00

1,00
3,00

1,00

1,00

2,00

51,34

6,0000

6,0000

2,0000

1,0000

3,0000

6,0000
1,0000
2,0000

1,0000
3,0000

1,0000

1,0000

2,0000

17,0000

51,3400

51,3400

98,45

19,11

120,00

9,97

590,70

57,33

2.040,00

511,86

A RIPORTARE

3.545.310,46
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RIPORTO 3.545.310,46
Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55)) 35,23 35,2300
*0,60%0,60)
Sommano metri cubi 35,2300 14,28 503,08
217 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo
SAR19 PF.00 | SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401,
03.0014.0003 | completo delle ... I rinterro del cavo e la fornitura e
© posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro
esterno mm 160
Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2¥7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55))) 97,86 97,8600
Sommano metri 97,8600 38,30 3.748,04
218 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
SAR19_PF.00 | RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
01.0002.0038 | opere d’arte o simili, es ... sezione teorica con
© Pimpiego di materiali provenienti dagli scavi
eseguiti nell’ambito del cantiere
Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55)) 17,61 17,6100
*0,60*0,30)
Sommano metri cubi 17,6100 5,89 103,72
219 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere
SAR19 PF.00 | strutturali non amate in fondazione o in elevazione,
04.0001.0007 | a ... avente RESISTENZA CARATTERISTICA
© RCK pari a 30 N/mm? ¢ classe di esposizione X0
norma UNI EN 206-1.
Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55)) 7,70 7,7000
*0,60*0,15)
Sommano metri cubi 7,7000 202,04 1.555,71
220 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
SAR19 PF.00 | acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
08.0002.0013 | mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta
©) regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20
Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55)) 31,42 31,4200
*0,60*0,15%4,08)
Sommano kilogrammi 31,4200 1,97 61,90
221 POZZETTO REALIZZATO IN OPERA per
AP_D.0003.00 | fognature di acque bianche, dimensioni interne cm
17.0504 40x40x60h, realiz .. a fresco su fresco alla
© cazzuola, compreso scavo e il rinterro con sabbia
lavata. Incluso conferimento in discarica delle
risulte e relativa indennita
LATO PISTA CICLABILE- QUADRANTE N-O
Tav.3.2.8 4,00 4,0000
LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0
A RIPORTARE 3.551.282,91
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TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.551.282,91
Tav.3.2.8 4,00 4,0000
LATO FERROVIA -QUADRANTE S-E
Tav.3.2.8 3,00 3,0000
LATO FERROVIA -QUADRANTE N-E
Tav.3.2.8 3,00 3,0000
Sommano cad 14,0000 305,00 4.270,00
222 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
SAR19_PF.00 | STRATO DI BASE (TOUTVENANT
01.0003.0003 | BITUMATO) costituito da inerti di idonea gran ...
©) tro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, misurato in opera dopo
costipamento.
CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
. 0,0000
strada- h media
Tav. 2.11.2.3 da Sup.5.7 a 5.74 strada progetto
(Np=(821,25+131,78+452,21+171,92+578,00) 258,62 258,6200
*0,12)
a dedurre cunetta alla francese 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese lato pista (Np=
-125.46*0,50%0,12) 73 75300
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
98,07%0,50%0,12) 5,88 -5,8800
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-22,69+
66,02%0,50%0,12) -18,73 -18,7300
Tav. 2.11.2.3 - cunetta alla francese (Np=-
83,65%0,50%0,12) -5,02 -5,0200
Tav. 2.11.2.3 isole direzionali (Np=(42,50+39,93+
39,63+89,00+291,33)%0,12) 60,29 60,2900
Sommano metri cubi 281,7500 232,10 65.394,18
223 TUBO DI DRENAGGIO IN POLIETILENE AD
AP_D.0003.00 | ALTA DENSITa;, MICROFESSURATO e
15.0500 flessibile tipo GREENDRAIN diam ... sato nel
© prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale
collocato secondo le specifiche tecniche del
produttore, in opera a perfetta regola d'arte.
Tav. 3.2.8 - pista ciclabile 150,00 150,0000
Sommano metri 150,0000 19,45 2.917,50
224 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
AP_D.0003.00 | SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
21.0503 carrabilita D400 prodotto se ... opera con la
© sigillatura del telaio, con malta cementizia dosata a
kg 600, al pozzetto sottostante. Dimensioni nette
405x405mm., h=100mm, peso 45 kg.
LATO PISTA CICLABILE- QUADRANTE N-O 0,0000
Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40 6,00 6,0000
Tav 2.11.2.4 - pozzetti ENEL, dim. 40x40 1,00 1,0000
LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0 0,0000
Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40 3,00 3,0000
LATO FERROVIA -QUADRANTE S-E 0,0000
Tav 2.11.2.4 - pozzetti IP dim. 40x40 1,00 1,0000
LATO FERROVIA -QUADRANTE N-E 0,0000
Tav 2.11.2.4 - pozzetti ENEL, dim. 40x40 2,00 2,0000
Sommano cad 13,0000 260,93 3.392,09
225 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
A RIPORTARE 3.627.256,68
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RIPORTO 3.627.256,68
AP_D.0003.00 | SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
21.0509 carrabilita D400 prodotto se ... ra con la sigillatura
©) del telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al
pozzetto sottostante. Dimensioni nette diametro
600mm., h=100mm, peso 66kg.
LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0 0,0000
Tav 2.11.2.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -
AB/AN 1,00 1,0000
Sommano cad 1,0000 370,93 370,93
226 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
AP_D.0003.00 | SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
21.0510 carrabilita. D400 prodotto se ... etto sottostante.
© Dimensioni nette 60x120cm., h=8cm, peso 155
kg., 2 coperchi. Chiusino adeguato alle specifiche
tecniche TELECOM ITALIA n. 1479/2015.
LATO PISTA CICLABILE- QUADRANTE N-O 0,0000
Tav 2.11.2.4 - pozzetti TELECOM, dim. 60x60 2,00 2,0000
Sommano cad 2,0000 371,18 742,36
227 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE GS500 EN
AP_D.0003.00 | 1563, costruita secondo le norme UNI ENI124
21.0507 classe D400 (carico ... 0), marchio fabbricante e
© sigla l'ente di certificazione. Griglia Piana luce
D400 netta mm. 400x400 e telaio mm 500x500,
peso kg. 29, scarico 690 cmg.
LATO PISTA CICLABILE- QUADRANTE N-O 0,0000
Tav.3.2.8 4,00 4,0000
LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0 0,0000
Tav.3.2.8 4,00 4,0000
LATO FERROVIA -QUADRANTE S-E 0,0000
Tav.3.2.8 3,00 3,0000
LATO FERROVIA -QUADRANTE N-E 0,0000
Tav.3.2.8 3,00 3,0000
Sommano cad 14,0000 141,58 1.982,12
228 ALLACCIO FOGNARIO URBANO realizzato
SAR19_PF.00 | con tubo in PVC -U ¢ 160 compresa: la fornitura
03.0019.0001 | delle tubazioni, ... orti ed i conferimenti in
© discarica dei materiali di risulta. TUBO PVC-U &
160 Lunghezza max ml 3.00
LATO FERROVIA -QUADRANTE S-0 0,0000
Tav.3.2.8 3,00 3,0000
LATO FERROVIA -QUADRANTE S-E 0,0000
Tav.3.2.8 3,00 3,0000
Sommano cadauno 6,0000 152,28 913,68
229 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR19_PF.00 | materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
01.0002.0044 | compreso il ritorno a vuoto
©
A RIPORTARE 3.631.265,77
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RIPORTO 3.631.265,77
Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2*7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55)) 35,23 35,2300
*0,60*0,60)
Sommano metri cubi 35,2300 8,06 283,95
230 INDENNITA” DI  CONFERIMENTO A
SAR19 PR.O0 | DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
01.0004.0001 | provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
©) volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto
Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2¥7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55)) 35,23 35,2300
*0,60*0,60)
Sommano tonnellate 35,2300 10,12 356,53
231 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR19_PF.00 | AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
01.0009.0009 | 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia
© conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Tav.3.2.8 attraversamenti AB (Np=((2¥7,20)+
(12,29+21,20+12,60+3,60+17,00+14,22+2,55)) 15,66 15,6600
*0,10*1,60)
Sommano tonnellate 15,6600 15,18 237,72
232 Inerbimento con idrosemina a spessore (con
SAR19_PF.00 | MULCH) - Realizazione di un inerbimento su una
06.0001.0010 | superficie eciale. Compreso quanto altro
© specificato in capitolato per rendere il lavoro finito
aregola d’arte
AIUOLE SPARTITRAFFICO
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912 354,57 354,5700
Sommano metri quad 354,5700 2,55 904,15
233 STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di
SAR19_PF.00 | fiume o fratumati, esenti da materie organiche o
01.0007.0010 | coesive ... parte; valutati per la cubatura effettiva in
© opera del materiale compresso con esecuzione a
macchina
AIUOLE SPARTITRAFFICO 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912
(Np=354,57%0,30) 106,37 106,3700
Tav. 2.11.2.6, alberature marciapiede 0,0000
Sommano metri cubi 106,3700 53,11 5.649,31
234 TERRA VEGETALE data in opera per
AP_D.NV.000 | rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore
1.0002.0517 medio di cm 2 ... nenti, ciottoli, cocci e simili,
© compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo
spianamento, la sistemazione superficiale e un
leggero costipamento
AIUOLE SPARTITRAFFICO 0,0000
A RIPORTARE 3.638.697,43
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RIPORTO 3.638.697,43
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912
(Np=354,57*0,20) 70,91 70,9100
Sommano metri cubi 70,9100 26,96 1.911,73
235 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo
SAR19_PF.00 | per formazione aiuole
06.0001.0067
©
AIUOLE SPARTITRAFFICO 0,0000
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912
(Np=354,57*0,20) 70,91 70,9100
Sommano metri cubi 70,9100 55,13 3.909,27
236 TELO PACCIAMANTE ANTIALGA colore nero
AP_D.0006.00 | drenante in prolipropilene da gr 110/mq. comprese
01.0523 lavorazioni ... gr 100 di concime minerale 500 gr
© di concime organico pellettato. In opera compreso
ogni onere per dare l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.
AIUOLE SPARTITRAFFICO
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912
(Np=354.57*1,20) 425,48 425,4800
Sommano metri quad 425,4800 5,81 2.472,04
237 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE
AP_D.0006.00 | IN VASO GRAMINACEE E PERENNI, compresa
01.0521 la formazione della buca, .. - Eupatorium
© cannabinuml0 - Filipendula ulmarialn opera
secondo le specifiche indicazioni della D.L.
incluso l'onere della garanzia di attecchimento.
Tav. 2.11.2.6 aiuola centrale 100,00 100,0000
Sommano cad 100,0000 5,90 590,00
238 Prezzo per la pulizia di m?> 1,00 di aree di
SAR19 PF.00 | arginatura, in relquato o estensione unica, da
06.0001.0001 | eseguirsi ... tralicci, pali in legno o metallo sia di
© linee telettriche che di altri impianti pubblici o
privati.
LATO FERROVIA QUADRANTE S-0
Tav. 2.11.2.3. - sup. sp.10.5 50,28 50,2800
Sommano metri quad 50,2800 1,97 99,05
239 RECINZIONE DI CONFINE IN RETE
AP_D.0006.00 | METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a
01.0505 maglia sciolta con s ... ompresi sfridi, conferimenti
© in discarica delle risulte inclusa I'indennita ed ogni
altro onere per dare l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.
LATO FERROVIA QUADRANTE S-0
Tav. 2.11.2.3. - sup. sp. 6.1 30,70 30,7000
Sommano m 30,7000 4321 1.326,55
240 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
A RIPORTARE 3.649.006,07
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RIPORTO

3.649.006,07

AP_D.0003.00
06.0511

©

241
AP_D.0003.00
06.0512

©

242
AP_D.0003.00
06.0515

©

243
SARI9_PF.00
03.0002.0018
©

GOCCIOLATORI da 0,50 1/h
autocompensanti

tipo "iDrop"

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 e 2 cerchi
diam.12 pavimentazione

Sommano cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INNESTO
diametro D40 con attacco 1/2" PN16

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante
(Np=2*5*0)
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori -
escluso appalto (Np=2*5*0)
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, ala gocciolante
(Np=2*6)
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori -
escluso appalto (Np=2*6*0)
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante
(Np=2*12)
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, gocciolatori -
escluso dall&#146;appalto (Np=2*12*0)
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=(2*5)+5)

Sommano cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GOMITO a
90° D16, PN16

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante
(Np=2*5)

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori -
escluso appalto (Np=2*5*0)

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, ala gocciolante
(Np=2*6)

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori -
escluso appalto (Np=2*6*0)

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante
(Np=2*12)

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, gocciolatori -
escluso dall'appalto (Np=2*12%*0)

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=2*5)

Sommano cad

Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
polietilene alta densita tipo PE 100 (sigma 80) per
condot ... ato per la lunghezza effettiva misurata in
opera; esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 20 mm,
PFA 16 bar

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante
- escluso dall'appalto (Np=20,00*5%*0,00)

412,00

12,00

24,00

15,00

10,00

12,00

24,00

10,00

412,0000

412,0000

12,0000

24,0000

15,0000

51,0000

10,0000

12,0000

24,0000

10,0000

56,0000

0,0000

0,33

0,45

0,45

135,96

22,95

25,20

A RIPORTARE

3.649.190,18

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.649.190,18
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori
(Np=20,00*5) 100,00 100,0000
escluso dall'appalto 0,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori - 0.0000
escluso appalto
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante 12,00 11,00 1320000
aiuola
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, gocciolatori -
\ 0,0000
escluso dall'appalto
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=(10,00%9)(4,00%4)) 106,00 106,0000
Sommano metri 338,0000 6,08 2.055,04
244 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEE
AP _D.0003.00 | filettata femmina, attacchi 1/2"
06.0516
©
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante
(escluso dall'appalto)
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori - 8,00 5,00 40,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, ala gocciolante
(escluso dall'appalto)
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante 96,00 | 96,0000
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, gocciolatori -
escluso dall'appalto
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=(8*5)+5*8) 80,00 80,0000
Sommano cad 216,0000 0,45 97,20
245 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLA
AP_D.0003.00 | IN POLIETILENE a sfera monoghiera filettata
06.0513 F/M con attacco 1/2" PN 16
©
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante 8,00 5,00 40,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori - 8,00 5,00 40,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori 8,00 6,00 48,0000
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante 8,00 12,00 96,0000
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=(8*5)+5*8) 80,00 80,0000
Sommano cad 304,0000 1,34 407,36
246 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.0003.00 | POZZETTO IN RESINA SINTETICA costruito in
18.0503 materiale termoplastico, rigi .. di posa; la
© rinfiancatura e il livellamento con materiali
provenienti dallo scavo. Diametro inferiore 20cm,
diametro superiore 16cm, altezza 23-24 cm.
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, ala gocciolante
-- escluso appalto
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1, gocciolatori 10,00 | 10,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori 2,00 6,00 12,0000
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, ala gocciolante 2,00 12,00 24,0000
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, gocciolatori -
escluso dall'appalto
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 4 , ala gocciolante
(Np=(2*4)+5) 13,00 13,0000
Sommano cadauno 59,0000 46,81 2.761,79
A RIPORTARE 3.654.511,57

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung.

largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.654.511,57

247
AP_D.0003.00
02.0501

©

248
AP_D.0003.00
06.0510

©

249
AP_D.0003.00
06.0509

©

250
AP_D.0003.00
06.0530

©

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALA
GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE,
marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm, m ... a 120
mesh. Possibilita di posa sottocopertura o interrata,
distanza gocciolatori 30 cm, portata 2.3 Uh.
Compreso: la fornitura dei materiali minuti.

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 1, anello 8 -
escluso dall'appalto

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 dx, trincea
drenante 1

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 dx, trincea
drenante 2,3,4

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 1

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 2

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 4

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 5,6,7

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 8

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 9

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 10

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3 sin, trincea
drenante 11,12,13,14

Sommano cadauno
FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GOCCIOLATORI da 1,2 l/h tipo "iDrop"
autocompensanti

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 1, 2 cerchi
diam.12 pavimentazione

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 1,2 cerchi
diam.12 pavimentazione

Sommano cad
FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GOCCIOLATORI da 22 1/h tipo "iDrop"
autocompensanti

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 1 e 2, cerchi
diam.16 pavimentazione

Tav. 3.7.2 - Irrigazione, - settore 3, cerchi diam.16
pavimentazione

Sommano cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO
SINGOLO EFFETTO con attacco G 1/2 PN16

Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1

2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00

4,00

639,00

318,00

206,00

79,00

1,00

19,00
2,00
10,00
9,00
15,00
2,00
10,00
12,00
11,00

2,00

15,00

13,50

10,00

38,0000
90,0000
20,0000
18,0000
30,0000
81,0000
20,0000
24,0000
22,0000

80,0000

423,0000

639,0000

318,0000

957,0000

206,0000

79,0000

285,0000

1,0000

3,32

0,33

0,33

1.404,36

315,81

94,05

A RIPORTARE

3.656.325,79
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.656.325,79
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2, gocciolatori 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000
Sommano cad 4,0000 18,76 75,04
251 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.0003.00 | MANOMETRO ALLA GLICERINA scala 0-6 bar
06.0529
©
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000
Sommano cad 4,0000 13,50 54,00
252 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRO A
AP _D.0003.00 | RETE CON CARTUCCIA con corpo in
06.0528 polipropilene attacco filettato M, 1" 1/2, portata 6
©) mc/h, esclusa cartuccia.
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000
Sommano cad 4,0000 11,73 46,92
253 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.0003.00 | ELETTROVALVOLA A MEMBRANA,
06.0525 normalmente chiusa, per comando elettrico in ... er
© assicurare un  perfetto  equilibrio  statico;
l'installazione della valvola; I'allacciamento alla
rete idrica; il collagamento elettrico; il collaudo.
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000
Sommano cadauno 4,0000 68,93 275,72
254 REGOLATORE A PRESSIONE con filtro mesh,
AP_D.0003.00 | massima pressione di esercizio 10 bar, riduzione di
02.0527 pressione a 2,8 bar. Attacco 1" 1/2
©
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000
Sommano cadauno 4,0000 30,35 121,40
255 ALLACCIO ELETTRICO ALLA RETE ENEL,
AP_D.0010.00 | da eseguirsi mediante la realizzazione di linea
07.0502 elettrica con CAV ... ttrico dovra essere conforme
© alle prescrizioni tecniche del'Ente gestore del
servizio a cui 'impresa dovra far riferimento per la
corretta esecuzione.
A RIPORTARE 3.656.898,87

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.656.898,87
Tav. 3,2..9 - Irrigazione, alimentazione elettrica 100 1,0000
serbatoio
Sommano a corpo 1,0000 | 2.306,45 2.306,45
256 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.0003.00 | PROGRAMMATORE ELETTRONICO,
02.0526 modulare, con possibilita di espansione fino ...
© mentazione 220/240 V.ac. 50 Hz, output 24 V.ac.
50 Hz. Compreso il posizionamento ed il fissaggio
del programmatore, la fornitura dei materiali
minuti
Tav. 3.2.9 - Irrigazione 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 339,21 339,21
257 FORNITURA E POSA IN OPERA entro
AP_D.0003.00 | alloggiamnto predisposto sottoterra con chiusino
02.0517 dotato di serratura ... oni in elastomero atossico
©) conforme al D.M. n.174 del 06/04/2004,
aspirazione 1" 1/4, mandata 1" Kw 0,75 Hp 1.00
portata 1/min 40-120 prevalenza 99-15
Tav. 3.2.9 - Irrigazione 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 575,42 575,42
258 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
AP_D.0003.00 | POZZETTO IN RESINA SINTETICA costruito in
18.0502 materiale termoplastico, rigi ... avo e la regolazione
© del piano di posa; la rinfiancatura e il livellamento
con materiali provenienti dallo scavo. Dimensioni:
66x50 cm, altezza 31 cm.
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 1 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 2 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 3 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, - settore 4 1,00 1,0000
Tav. 3.2.9 - Irrigazione, alloggiamento 100 10000
elettropompa
Sommano cadauno 5,0000 168,06 840,30
259 FORNITURA E POSA IN CASSETTA IN
AP_D.0003.00 | ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO O IN
18.0524 VETRORESINA a scelta della D.L. dell ... esse
© caratteristiche precedenti e quanto necessario per
dare la nuova cassetta eseguita a regola d'arte e
collaudabile dall'ente gestore del servizio.
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, allaccio riserva idrica 1,00 1,0000
Sommano cadauno 1,0000 501,95 501,95
260 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO
AP_D.0003.00 | IDRICO domestico costituito da: Allaccio utente
20.0600 con collare di pr ... alla rete a regola d'arte e
© funzionante nel rispetto delle disposizioni dell'ente
erogatore del servizio e della normativa tecnica e
dl legge vigente.
A RIPORTARE 3.661.462,20

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.661.462,20
fl“a\_/. 3.7.2 - Irrigazione, alimentazione riserva 100 1,0000
idrica
Sommano cad 1,0000 469,55 469,55
261 Fornitura e posa in opera di tubi in PEAD
SAR19_PF.00 | polietilene alta densita tipo PE 100 (sigma 80) per
03.0002.0018 | condot ... ato per la lunghezza effettiva misurata in
© opera; esclusi i pezzi speciali. Tubo DN 20 mm,
PFA 16 bar
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, settore 1 250,00 250,0000
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, settore 2
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, settore 3, attraversamento 13,00 13,0000
Tav. 3.7.2 - Irrigazione, settore 4 86,00 86,0000
Sommano metri 349,0000 6,08 2.121,92
262 RIMOZIONE DI PALO ED ARMATURA
AP_D.0009.00 | STRADALE: rimozione di palo in acciaio, ed
08.0501 armatura stradale esistente ... e, previa messa in
© sicurezza dell'impianto, il trasporto a discarica (e i
relativi oneri di conferimento) o a deposito
secondo disposizioni della D.L.
Tav. .3.1.7 rimozione palo esistente aiuola 1,00 10000
spartitraffico
Sommano cad 1,0000 289,66 289,66
263 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR19_PF.00 | OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
01.0002.0020 | qualsiasi tipo € importanza o ... me teorico previsto
© od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina
Nuovi pali illuminazione (Np=4*1,00*1,00%1,00) 4,00 4,0000
Attraversamento alla linea esistente
(Np=25,00*0,50%0,60) 7,50 7,5000
Sommano metri cubi 11,5000 14,28 164,22
264 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in
SAR19_PF.00 | conglomerato cementizio armato eseguita in
12.0004.0009 | qualsi ... ianto autorizzato e degli oneri relativi.
© Valutato per il volume effettivo di struttura da
demolire.
Tav. 3.1.7 rimozione palo esistente aiuola
spartitraffico
Demolizione plinto esistente (Np=1,00*1,00%1,00) 1,00 1,0000
Sommano metri cubi 1,0000 364,71 364,71
265 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR19_PF.00 | materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
01.0002.0044 | compreso il ritorno a vuoto
©
Nuovi pali illuminazione (Np=4*1,00*1,00%1,00) 4,00 4,0000
Attraversamento alla linea esistente
(Np=25,00%0,50*0,60) 7,50 7,5000
A RIPORTARE 3.664.872,26

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.664.872,26
Sommano metri cubi 11,5000 8,06 92,69
266 INDENNITA’” DI  CONFERIMENTO A
SAR19_PR.00 | DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
01.0004.0001 | provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
©) volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto
Nuovi pali illuminazione (Np=4*1,00*1,00*1,00) 4,00 4,0000
Attraversamento alla linea esistente
(Np=25,00%0,50%0,60) 7,50 7,5000
Sommano tonnellate 11,5000 10,12 116,38
267 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR19_PF.00 | AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
01.0009.0009 | 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia
© conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
progr. 1.1.1.9: demolizione di pavimentazione
bituminosa (Np=25,00%0,20*1,60) 8,00 8,0000
Sommano tonnellate 8,0000 15,18 121,44
268 RIPRISTINO DI ILLUMINAZIONE STRADALE
AP_D.0009.00 | SU PALI eseguita riutilizzando i pali ed i corpi
08.0503 illuminanti es ... o completo e funzionante con la
©) sola esclusione dei cavidotti, del basamento e dei
pozzetti. Valutazione complessiva per ogni punto
luce riposizionato
Tav. 3.1.7 Lato Pista Ciclabile 1,00 1,0000
Sommano cad 1,0000 189,52 189,52
269 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN
SAR19_PF.00 | PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI,
09.0001.0045 | giunzione a bicchiere, resi ... eri relativi allo scavo,
© alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al
rinterro del cavidotto.
LATO FERROVIA
Tav. 3.1.7-attraversamento da pista ciclabile
(Np=25*1,20) 30,00 30,0000
Tav. 3.1.7-collegamento pozzetti rotonda (Np=7,50
+6,50+7,50) 21,50 21,5000
Sommano metri 51,5000 10,07 518,61
270 CAVO BIPOLARE FG7(O)R 2,5 mmgq: fornitura e
AP_D.0009.00 | posa in opera di cavo bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV
06.1001 sez. 2,5 ... ¢ fino ad un'altezza di 4 m, nonché i
© trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi altro
onere per dare l'opera finita e funzionante a regola
d'arte.
PALI ROTONDA
risalite ai corpi illuminanti (Np=4*10,00%1,20) 48,00 48,0000
Sommano metri 48,0000 4,39 210,72
271 Sistemazione di superfici con I'uso del ghiaietto,
A RIPORTARE 3.666.121,62

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.666.121,62
SAR19_PF.00 | con diametro degli elementi mm 45, su un
06.0001.0064 | sottofon ... a a rastrellatura del ghiaietto, spessore
© cm 3, quant’altro necessario sino a dare un lavoro
finito.
AIUOLE SPARTITRAFFICO
Tav. 2.11.2.3 - sup. Sp.7.5- Sp.7.1912
(Np=354.57%0,20) 70,91 70,9100
Sommano metri quad 70,9100 10,81 766,54
272 CAVO TRIPOLARE FG716(0)R16 6mmgq:
AP_D.0009.00 | fornitura e posa in opera di cavo bipolare FG716
06.1002 (O)R 16 0,6/1 kV se ... e fino ad un'altezza di 4 m,
© nonche i trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi
altro onere per dare l'opera finita e funzionante a
regola d'arte.
LATO FERROVIA
tav 3.1.7 - attraversamento da pista ciclabile 2,00 25,00 1,20 60,0000
tav 3.1.7 - collegamento pozzetti rotonda (Lu=7,50
+6,50+7,50) 2,00 21,50 1,20 51,6000
Sommano metri 111,6000 15,76 1.758,82
273 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA
SAR19_PF.00 | E OBBLIGATA risultanti dopo 1’esecuzione dei
01.0002.0042 | manufatti di reti ... e teorica, con I’impiego di
© materiale misto proveniente da cave, compresa la
fornitura dei materiali
Attraversamento alla linea esistente 6,25 6,2500
Sommano metri cubi 6,2500 43,96 274,75
274 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere
SAR19 PF.00 | strutturali in fodazione o in elevazione, avente
04.0001.0009 | CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA
©) RCK pari a 30 N/mm? e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.
TAV. 3.1.7 ROTONDA - PLINTI NUOVI PALI
Palo pista ciclabile da riposizionare 0,90 0,9000
Pali Rotonda aiuola centrale 3,60 3,6000
Attraversamento alla linea esistente 1,88 1,8800
Sommano metri cubi 6,3800 202,04 1.289,02
275 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
SAR19 PF.00 | IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
08.0002.0002 | ad aderenza migliorata, ertificazioni  di
© legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta
entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
TAV. 3.1.7 ROTONDA - PLINTI NUOVI PALI
Palo pista ciclabile da riposizionare
(Np=1*1,00%1,00%1,00%50) 30,00 50,0000
Pali Rotonda aiuola centrale (Np=4*
(1,00%1,00%1,00)*50) 200,00 200,0000
Sommano kilogrammi 250,0000 2,09 522,50
A RIPORTARE 3.670.733,25
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.670.733,25
276 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
SAR19_PF.00 | PER STRATO DI COLLEGAMENTO -costituito
01.0003.0010 | da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5-7,
© compresa la rullatura. Valutato per m®> compresso
per strade urbane e extraurbane.
Tav. 3.1.7 Attraversamento alla linea esistente
(Np=25,00%0,50%0,15) 1,88 1,800
Sommano metri cubi 1,8800 214,18 402,66
277 GIUNTO DI DERIVAZIONE A 30° PER
AP_D.0009.00 [ GIUNZIONI IN RESINA COLATA, realizzato
01.0504 con muffola in gomma, tipo "3 ... compreso
© quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola
d'arte. Per cavi quadripolari passanti da 10 a 35
mmgq e cavi derivati da 2,5 a 25 mmgq.
Tav 3.1.7
derivazione (muffola) area pista attraversamento 1,00 1,0000
derivazione (muffola) area rotonda - pali 3,00 3,0000
Sommano metri 4,0000 119,09 476,36
278 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCATOLA
SAR19_PF.00 | DI GIUNZIONE da incasso per installazione a
09.0009.0025 | palo su feritoia, a ... rinforzato con fibre di vetro.
© Grado di protezione IP43, per pali con lunghezza
feritoia di 186 mm.
LATO FERROVIA
morsettiere nuovi pali 4,00 4,0000
Sommano cadauno 4,0000 79,05 316,20
279 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
SAR19_PF.00 | PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
01.0001.0011 | STRADALE IN CONGLOMERATO
© BITUMINOSO per dar lu ... nonché I’indennita di
conferimento a discarica controllata e autorizzata.
Per larghezza fino a 50 cm
LATO FERROVIA
alloggiamento linea per illuminazione rotonda
(Np=25+0,50) 12,50 12,5000
Sommano metri quad 12,5000 17,69 221,13
280 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo
SAR19_PF.00 | vibrocompresso SERIE NORMALE, completo di
03.0015.0002 | piastra di base e d ... mo della piastra di base e
© delle pareti verticali % cm, dimensioni della
copertina 50x50xHmin=4/5 cm
TAV. 3.1.7 ROTONDA - POZZETTI PALI
Pozzetto di derivazione rotatoria - palo di arrivo 1,00 10000
attraversamento
Pozzetto di derivazione rotatoria - altri pali 4,00 4,0000
Sommano cadauno 5,0000 167,84 839,20
281 FORNITURA E POSA DI PALO CONICO
AP_D.0009.00 | DIRITTO TRAFILATO - IN ACCIAIO
A RIPORTARE 3.672.988,80
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.672.988,80
08.0504 ZINCATO A CALDO secondo UNI 1461 E VE ...
© one alla base come quella esistente se danneggiata
dalle lavorazioni di rimozione del sostegno. Da
non realizzare il collarino alla fascia d'incastro.
TAV.3.1.7 ROTONDA - PALI 4,00 4,0000
Sommano cad 4,0000 561,40 2.245,60
282 CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
AP_D.0003.00 | SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
21.0508 carrabilita C250 prodotto se ... con la sigillatura del
© telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al
pozzetto sottostante. Dimensioni nette diametro
505X505mm., h=60mm, peso 65kg.
TAV. 3.1.7 ROTONDA - POZZETTI PALI 4,00 4,0000
Sommano cad 4,0000 291,86 1.167,44
283 PROIETTORE PER APPLICAZIONE SU
AP_D.0009.00 | SISTEMI DA PALO - 14 LED, POTENZA 109
09.0501 W, FLUSSO LUMINOSO 15120 Im - O ... preso
© ogni onere per l'impiego di apprecchi di
sollevamento (cestello autosollevante) a qualsiasi
altezza, nonche i trasporti orizzontali e verticali.
TAV. 3.1.7 ROTONDA - PROIETTORI ISOLA
CENTRALE 4,00 4,0000
Sommano cad 4,0000 730,76 2.923,04
Totale 1.12. N_ROTATORIA VIA CASU 406.021,17
1. PARCO LINEARE
1.13. O_VIA CASU
284 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da
AP D.NV.RI montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi:
M . ento nell'ambito del cantiere e trasporto alla
© pubblica discarica, compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
LATO FERROVIA
Tav 2.11.1.1 - ingresso passaggio a livello 220,00 220,0000
Sommano metri quad 220,0000 6,20 1.364,00
285 RIMOZIONE SEGNALI STRADALI (triangolari,
AP_D.0001.00 | circolari, quadrati, ecc..) di dimensioni standard,
01.0512 compres .. a pubblica discarica, compresi e
© compensati gli oneri di discarica ed ogni altro
onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
LATO PISTA CICLABILE
Tav 2.11.1.1- Cartelli stradali esistenti - lato 2,00 2.0000
portale
LATO FERROVIA
Tav 2.11.1.1- Cartelli stradali esistenti 1,00 1,0000
A RIPORTARE 3.680.688,88
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Totale €

RIPORTO

3.680.688,88

286
SAR19_PF.00
01.0001.0010

©

287
SAR19_PF.00
01.0001.0017

©

288
AP_D.0001.00
01.0501

©

289
AP_D.0001.00
01.0502

©

Tav 2.11.1.1- Cartelli stradali esistenti
Sommano cad

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE
DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comunque pavimentati, per uno sp ... ca dei
materiali di risulta nonché I’indennita di
conferimento a discarica controllata e autorizzata

LATO FERROVIA
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.4 (Np=(((1,200+1,250)
*75,350)/2))
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.5 (Np=(1,15+1,200)
*26,65/2)
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.6 (Np=1,15*8,55)
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.7 (Np=(1,15+1,200)
*72,65/2)

Sommano metri quad

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO
per dar luogo ... nnita di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm
fino a 3.00m.

LATO PISTA CICLABILE
LATO FERROVIA
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.4 (Np=(1,200+1,250)
*75,350/2)
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.5 (Np=(1,15+1,200)
*26,65/2)
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.6 (Np=1,15%8,55)
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.7 (Np=(1,15+1,200)
*72,65/2)

Sommano metri quad

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDONATA STRADALE, di qualunque forma
e dimensione posta a margine di ... asportazione, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita' di conferimento a
discarica controllata e autorizzata.

LATO PISTA CICLABILE
LATO FERROVIA

Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.4
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.5
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.6
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sa3.7

Sommano m

DEMOLIZIONE E  ASPORTAZIONE DI
CORDOLO STRADALE, di qualunque forma e
dimensione posta a margine di p ... te fondazione,
il carico e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita' di conferimento a
discarica controllata e autorizzata.

1,00

92,30

31,31
9,83
85,36

92,30

31,31
9,83
85,36

75,35
26,65

8,55
72,65

1,0000

4,0000

92,3000

31,3100
9,8300
85,3600

218,8000

92,3000

31,3100
9,8300
85,3600

218,8000

75,3500
26,6500

8,5500
72,6500

183,2000

16,29

13,89

5,89

65,16

1.787,60

3.039,13

1.079,05

A RIPORTARE

3.686.659,82
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Totale €

RIPORTO

3.686.659,82

290
SAR19_PF.00
01.0001.0013

©

291
AP_D.0001.00
01.0504

©

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 3.1 - cordolo lato strada sup. Lal.2

Tav. 2.11.1.1 - cordolo lato strada sup. Lal.4
(Np=26,65+4,32)

Tav. 2.11.1.1 - cordolo lato strada sup. Lal.6
Tav. 2.11.1.1 - cordolo lato strada sup. Lal.8
Tav. 2.11.1.1 - cordolo lato strada sup. Lal.9
Tav. 2.11.1.1 - cordolo lato strada sup. Lal.10

Sommano m

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nita di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza

oltre 90 cm fino a 3.00 m.

LATO PISTA CICLABILE
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sal.5, pista ciclabile (Np=
(1,850+2,350)*2,600/2)
Tav. 2.11.1.1 - sup. Sal.6 pista ciclabile
(Np=1,85*(14,20+1,00))
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80%16,90)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%*22,90)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%*30,70)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80%42,25)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.10 - fioriera drenante
(Np=0,80%*26,80)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80%16,30)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80*15,80)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80%*12,35)
Tav. 2.11.1.3 - cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00))
LATO FERROVIA
Tav. 2.11.1.3- cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00))

Sommano metri quad

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE in conglomerato bituminoso eseguita
con apposita macchina fresa ... /spostamento auto,
ecc.), il trasporto dei mezzi d'opera da e per il
cantiere, compresi le movimentazioni entro lo
stesso ed il ripristino dei luoghi.

CARREGGIATA STRADALE

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2)

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)*16,950/2)

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)%22,950/2)

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.4 sede stradale (Np=(7,800
+8,000)*46,500/2)

35,00
30,97

8,55
1,00
40,40
27,30

5,46
28,12
13,52
18,32
24,56
33,80
21,44
13,04
12,64

9,88

91,50

91,50

115,38
124,16
174,99

367,35

35,0000
30,9700

8,5500
1,0000
40,4000
27,3000

143,2200

5,4600
28,1200
13,5200
18,3200
24,5600
33,8000
21,4400
13,0400
12,6400

9,8800

91,5000

91,5000

363,7800

115,3800
124,1600
174,9900

367,3500

17,99

9,97

2.576,53

3.626,89

A RIPORTARE

3.692.863,24

Committente: COMUNE DI ORISTANO



Progettista: ING.

GIUSEPPE PINNA

Pagina 81

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.
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Totale €

RIPORTO

3.692.863,24

292
SAR19 PR.00
01.0004.0001

©

293
SAR19_PF.00
01.0009.0009
©)

294
SAR19_PF.00
01.0002.0020

©

Tav. 2.11.1.3 -sup. SaS.5 sede stradale
(Np=8,00%42,25)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00%*33,30)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00*5,20)

Sommano mq

INDENNITA’” DI  CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto

progr. 7.1.1.1.5 - demolizione di marcipiede
(Np=218,815*0,06)
progr. 7.1.1.1.6 - demolizione sottofondo in c.a.
marciapiede (Np=218,815%0,10)
progr. 7.1.1.1.7 - demolizione di cordonata stradale
(Np=183,24*0,10*0,40)
progr. 7.1.1.1.8 - demolizione di cordonata stradale
(Np=143,22%0,50*0,50)

Sommano tonnellate

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

progr. 7.1.1.1.9: demolizione di pavimentazione
bituminosa (Np=363,78%0,10*1,60)
progr. 7.1.1.1.10: demolizione di pavimentazione
bituminosa (Np=1428,8787*0,10*1,60)

Sommano tonnellate

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 2.11.3.1 - cordolo lato strada sup. Lal.2
(Np=35,00%0,80*0,60)

Tav. 2.11.3.1 - cordolo lato strada sup. Lal.4 (Np=
(26,65+4,32)*0,80*0,60)

Tav. 2.11.3.1 - cordolo lato strada sup. Lal.6
(Np=8,55*0,80*0,60)

Tav. 2.11.3.1 - cordolo lato strada sup. Lal.9
(Np=40,40%0,80*0,60)

Tav.2.11.3.1 - cordolo lato strada sup. Lal.10
(Np=27,30%0,80*0,60)

cunetta alla francese (Np=0,50%(523,00-340,00)
*0,35)

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80%16,90*0,80)

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%22,90*0,80)

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%*30,70*0,80)

338,00
266,40

41,60

13,13
21,88
7,33

35,81

58,20

228,62

16,80
14,87

4,10
19,39
13,10
32,03
10,82
14,66

19,65

338,0000
266,4000

41,6000

1427,8800

13,1300
21,8800
7,3300

35,8100

78,1500

58,2000

228,6200

286,8200

0,0000
16,8000

14,8700

4,1000
19,3900
13,1000
32,0300
10,8200
14,6600

19,6500

6,78

10,12

15,18

9.681,03

790,88

4.353,93

A RIPORTARE

3.707.689,08
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.707.689,08
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80%42,25*0,80) 27,04 27,0400
Tav. 2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np—0.80%26.80%0.80) 17,15 17,1500
LATO FERROVIA 0,0000
Tav. 2.11.1.3 - cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00)%0,35) 32,03 32,0300
Sommano metri cubi 221,6400 14,28 3.165,02
295 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
SAR19_PF.00 | opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
01.0002.0012 | importanza ... le rocce tenere e dure, fino alla
© profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo
CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2*0,10) 11,54 11,5400
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)%16,950/2*0,10) 12,42 12,4200
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)%22,950/2%0,10) 17,50 17,5000
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.4 sede stradale (Np=(7,800
+8,000)*46,500/2*0,10) 36,74 36,7400
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.5 sede stradale
(Np=8,00*42,25%0,10) 33,80 33,8000
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00%33,30%0,10) 26,64 26,6400
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00*5,20%0,10) 4,16 4,1600
Tav.2.11,1.?:— sup. Sal.5, pista ciclabile fronte 1.64 1,6400
portale (Np=(1,850+2,350)*2,600/2*0,30)
Tav.2.11.1.3 - sup. Sal.6 pista ciclabile fronte
portale (Np=1,85*(14,20+1,00)*0,30) 8,44 8,4400
LATO FERROVIA
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.1 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,20%0,30) 7,78 7,7800
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.2 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,95%0,30) 8,14 8,1400
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.4 marciapiede progetto
(Np=1,60*46,50*0,30) 22,32 22,3200
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.5 marciapiede progetto
(Np=1,60%42,25%0,30) 20,28 20,2800
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.6 marciapiede progetto
(Np=1,60*5,85%0,30) 2,81 2,8100
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.7 marciapiede progetto
(Np=1,60*33,30*0,30) 15,98 15,9800
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80%16,30%0,35) 4,56 4,5600
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80*15,80%0,35) 442 4,4200
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80*12,35*0,35) 3,46 3,4600
Sommano metri cubi 242.,6300 5,30 1.285,94
296 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR19_PF.00 | materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
01.0002.0044 | compreso il ritorno a vuoto
©
progr. 7.1.1.2.1 - scavo a sezione obbligata 221,63 221,6300
A RIPORTARE 3.712.140,04
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.712.140,04
progr. 7.1.1.2.2 - scavo a larga sezione 242,61 242,6100
Sommano metri cubi 464,2400 8,06 3.741,77
297 INDENNITA” DI ~ CONFERIMENTO A
SAR19_PR.00 | DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
01.0004.0001 | provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
©) volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto
progr. 7.1.1.2.1 - scavo a sezione obbligata 221,63 221,6300
progr. 7.1.1.2.2 - scavo a larga sezione 242,61 242,6100
Sommano tonnellate 464,2400 10,12 4.698,11
298 CORDONATA STRADALE IN
SAR19 PF.00 | CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su
01.0003.0058 | sottofondo di calcestruzzo preconfez ... € per la
© formazione di curve e raccordi planoaltimetrici
sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida
LATO FERROVIA
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.1 marciapiede progetto 16,20 16,2000
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.2 marciapiede progetto 16,95 16,9500
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.4 marciapiede progetto 46,50 46,5000
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.5 marciapiede progetto 42,25 42,2500
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.6 marciapiede progetto 5,85 5,8500
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.7 marciapiede progetto 33,30 33,3000
Sommano metri 161,0500 27,14 4.370,90
299 CANALA  PREFABBRICATA IN  CLS
AP_D.0001.00 | VIBRATO, di sezione interna variabile da cm 100
03.0525 (h)X50-55-60, spessore pa ... disabili e per la
© formazione di curve e raccordi
planoaltimetricisezione. Sezione interna variabile
da cm 100(h)X50-55-60. Superficie esterna liscia.
LATO PISTA CICLABILE
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante 16,90 16,9000
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante 22,90 22,9000
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante 30,70 30,7000
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante 42,25 42,2500
Tav. 2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante 26,80 26,8000
Sommano m 139,5500 232,02 32.378,39
300 SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di
SAR19_PF.00 | idonea granulomtria e di adeguata pezzatura,
01.0007.0006 | compreso: la fornitura ... o rullatura; valutato per
© la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina
e parzialmente a mano
CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media
Tav. 2.11.1.3 -sup. SaS.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)¥16,250/2%0,05) 577 57700
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)¥16,950/2%0,05) 6.21 6,2100
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)%22,950/2%0,05) 8,75 8,7500
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.4 sede stradale (Np=(7,800 1837 18,3700

+8,000)*46,500/2*0,05)

A RIPORTARE

3.757.329,21

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.757.329,21

301
SAR19_PF.00
01.0003.0002
©

302
SAR19_PF.00
04.0001.0009

©

303
SAR19_PF.00
08.0002.0013
©

304

Tav. 2.11.1.3 -sup. SaS.5 sede stradale
(Np=8,00%42,25*0,05)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00%*33,30*0,05)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00%5,20*0,05)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80%16,30*0,05)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80*15,80*0,05)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80%*12,35*%0,05)

Sommano metri cubi

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata
stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero
con idoneo ... ente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

LATO PISTA CICLABILE
cunetta alla francese (Np=0,50*(523,00-340,00)
*0,20)
LATO FERROVIA
cunetta alla francese (Np=0,50%(523,00-340,00)
*0,20)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.1 marciapiede progetto
(Np=1,60*16,20%0,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.2 marciapiede progetto
(Np=1,60*%16,95*0,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.4 marciapiede progetto
(Np=1,60%46,50*0,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.5 marciapiede progetto
(Np=1,60%42,25*0,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.6 marciapiede progetto
(Np=1,60%5,85%0,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.7 marciapiede progetto
(Np=1,60%33,30*0,30)

Sommano metri cubi

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere
strutturali in fodazione o in elevazione, avente
CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 30 N/mm? e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80%16,30*0,15)

Sommano metri cubi
RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta

regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80%16,30*4,08)

Sommano kilogrammi
FORNITURA E POSA IN OPERA DI

16,90
13,32
2,08
0,65
0,63

0,49

18,30

18,30
7,78
8,14

22,32

20,28
2,81

15,98

1,96

53,20

16,9000
13,3200
2,0800
0,6500
0,6300

0,4900

73,1700

18,3000

18,3000
7,7800
8,1400

22,3200

20,2800
2,8100

15,9800

113,9100

1,9600

1,9600

53,2000

53,2000

50,41

41,89

202,04

1,97

3.688,50

4.771,69

396,00

104,80

A RIPORTARE

3.766.290,20

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.766.290,20

SAR19_PF.00
01.0007.0013

©

305
AP_D.0001.00
03.0533

©

306
AP_D.0001.00
03.0534

©

GEOTESSILE NONTESUTO costituito
esclusivamente da fibre in 100% polipro ... condo
EN 965; kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319;
valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

LATO PISTA CICLABILE
Tav. 2.11.1.3 cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00)*1,30)
LATO FERROVIA
cunetta alla francese (Np=0,50*(523,00-340,00)
*1,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.1 marciapiede progetto
(Np=1,60%16,20*1,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.2 marciapiede progetto
(Np=1,60%16,95*1,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.4 marciapiede progetto
(Np=1,60%46,50*1,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.5 marciapiede progetto
(Np=1,60%42,25*1,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.6 marciapiede progetto
(Np=1,60*5,85*1,30)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.7 marciapiede progetto
(Np=1,60%*33,30*%1,30)

Sommano metri quad

PAVIMENTAZIONE DA  ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo
vibrocompresso, monostrato, dell ... a delle risulte
ivi compresa l'indennitda di discarica. In opera
compreso ogni onere per dare la pavimentazione
perfettamente eseguita a regola d'arte.

LATO FERROVIA
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.1 marciapiede progetto
(Np=1,60%16,20)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.2 marciapiede progetto
(Np=1,60%16,95)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.4 marciapiede progetto
(Np=1,60%46,50)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.5 marciapiede progetto
(Np=1,60%42,25)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.6 marciapiede progetto
(Np=1,60*5,85)
Tav.2.11.1.3 Sup.SP1.7 marciapiede progetto
(Np=1,60%*33,30)
a dedurre qt. mattonelle forate progr. 7.1.1.3.10
(Np=-104,580)

Sommano mq

PAVIMENTAZIONE DA  ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di calcestruzzo
vibrocompresso, monostrato, dell ... a delle risulte
ivi compresa l'indennitda di discarica. In opera
compreso ogni onere per dare la pavimentazione
perfettamente eseguita a regola d'arte.

Tav. 2.11.1.10 - mattonella forata, diam. 6
(Np=609*0,30*0,30)

diam. 12 (Np=412*0,30*0,30)

diam. 16 (Np=141%*0,30*0,30)

118,95

118,95
33,70
35,26
96,72
87,88
12,17

69,26

25,92
27,12
74,40
67,60

9,36
53,28

-104,58

54,81

37,08
12,69

118,9500

118,9500
33,7000
35,2600
96,7200
87,8800
12,1700

69,2600

572,8900

25,9200
27,1200
74,4000
67,6000

9,3600
53,2800

-104,5800

153,1000

54,8100

37,0800
12,6900

7,14

48,71

4.090,43

7.457,50

A RIPORTARE

3.777.838,13

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.777.838,13

307
AP_D.0001.00
03.0523

©

308
AP_D.0001.00
03.0535

©

309
SAR19_PF.00
01.0003.0003
©

Sommano mq

PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO FIBRORINFORZATO
DRENANTE, TIPO LIDRO DRAIN per la
formazi ... nferimento in discarica delle risulte e
quant&#146;altro necessario per dare
1&#146;0pera perfettamente realizzata a regola
d&#146;arte e certificata.

LATO PISTA CICLABILE
Tav. 2.11.1. 3 - sup. Sal.5, pista ciclabile fronte
portale (Np=(1,850+2,350)*2,600/2)
sup. Sal.6 pista ciclabile fronte portale (Np=1,85*
(14,20+1,00))

Sommano mq

Sovrapprezzo all'art. AP D.0001.0003.0523
"PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO, TIPO ILIDRO DRAIN..." per
aumento di spessore di cm. 5 oltre ai 10 previsti, da
applicarsi in corrispondenza degli accessi carrabili.

LATO PISTA CICLABILE
Tav. 2.11.1. 3 - sup. Sal.5, pista ciclabile fronte
portale (Np=(1,850+2,350)*2,600/2)
sup. Sal.6 pista ciclabile fronte portale (Np=1,85*
(14,20+1,00))

Sommano mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI BASE (TOUTVENANT
BITUMATO) costituito da inerti di idonea gran ...
tro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d’arte, misurato in opera dopo
costipamento.

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media

Tav. 2.11.1.3 -sup. SaS5.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2*0,10)

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)%16,950/2*0,10)

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)*22,950/2*0,10)

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.4 sede stradale (Np=(7,800
+8,000)*46,500/2*0,10)

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.5 sede stradale
(Np=8,00%42,25*0,10)

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00%33,30*0,10)

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00*5,20*0,10)

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80%16,30*0,10)

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80%*15,80*0,10)

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80*12,35*0,10)

Sommano metri cubi

5,46

28,12

5,46

28,12

11,54
12,42
17,50
36,74
33,80
26,64
4,16
1,30
1,26

0,99

104,5800

5,4600

28,1200

33,5800

0,0000
5,4600

28,1200

33,5800

11,5400
12,4200
17,5000
36,7400
33,8000
26,6400
4,1600
1,3000
1,2600

0,9900

146,3500

73,60

67,01

24,54

232,10

7.697,09

2.250,20

824,05

33.967,84

A RIPORTARE

3.822.577,31

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.822.577,31

310
AP_D.0001.00
03.0550

©

311
SARI9_PF.00
01.0003.0010

©

312
SAR19_PF.00
01.0003.0025
©

CUNETTA ALLA FRANCESE REALIZZATA E
TRATTI DI RACCORDO in prossimita di accessi
carrai e simili, in ¢ ... 'Ufficio di Direzione Lavori
e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative.

LATO PISTA CICLABILE
Tav. 3.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80*16,30)
Tav. 2.11.1.1 -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80*15,80)
Tav. 2.11.1.1 -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80%*12,35)
LATO FERROVIA
Tav. 2.11.1.1- cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00))
Tav. 2.11.1.1 - cunetta alla francese (Np=0,50*
(523,00-340,00))

Sommano mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO costituito
da graniglia e pietrischetti ... finito di cm 5-7,
compresa la rullatura. Valutato per m* compresso
per strade urbane e extraurbane.

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2*0,06)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)*16,950/2*0,06)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)*22,950/2*0,06)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.4 sede stradale (Np=(7,800
+8,000)*46,500/2*0,006)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.5 sede stradale
(Np=8,00%42,25*0,06)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00%33,30*0,07)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00%5,20*0,07)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti
(Np=0,80%16,30*0,07)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.2 - attraversamenti
(Np=0,80%15,80*0,07)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.3 - attraversamenti
(Np=0,80%*12,35*0,07)

Sommano metri cubi

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO) costituito da
pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler ... mq di
emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la
pulizia del fondo in strato da cm 3 compresso

CARREGGIATA STRADALE - risagomatura
strada- h media

13,04
12,64

9,88

91,50

91,50

6,92
745
10,50
22,04
20,28
18,65
2,91
0,91
0,88

0,69

13,0400
12,6400

9,8800

91,5000

91,5000

218,5600

6,9200
7,4500
10,5000
22,0400
20,2800
18,6500
2,9100
0,9100
0,8800

0,6900

91,2300

55,15

214,18

12.053,58

19.539,64

A RIPORTARE

3.854.170,53

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.854.170,53

313
AP_D.0001.00
03.0556

©

314
AP_D.0001.00
03.0558

©

315
AP_D.0001.00
03.0557

©

316
AP_D.0001.00
03.0562

©

Tav. 2.11.1.3 -sup. SaS.1 sede stradale (Np=(7,000
+7,200)*16,250/2*0,03)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.2 sede stradale (Np=(7,200
+7,450)*16,950/2*0,03)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.3 sede stradale (Np=(7,450
+7,800)*22,950/2*0,03)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.5 sede stradale
(Np=8,00%42,25%0,03)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa5.6 sede stradale
(Np=8,00%33,30*0,04)
Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00%12,35*0,04)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.1 - attraversamenti pista
(Np=0,80%16,30*0,04)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.2 - attraversamenti pista
(Np=0,80*15,80*0,04)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp9.3 - attraversamenti pista
(Np=0,80%12,35*0,04)

Sommano metri quad

Sovrapprezzo all'art. SAR19 PF.0001.0003.0010
"CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)
PER STRATO DI COLLEGAMENTO....... " per
I'esecuzione di asfalto colore rosso

Tav. 2.11.1.3 -sup. Sa6.1 attraversamento pedonale
(Np=8,00%12,35*0,04)

Sommano mc

SEGNALE STRADALE QUADRATO
BIFACCIALE dim. cm. 60 eseguito in scatolato di
alluminio 25/10 e finitura ... antirotazione. le staffe
e 1 collari di fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo antirotazione
con diametro di cm 60

Tav 2.11.1.6 - segnali attraversamento pedonale
Sommano cad

SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE, dim.
cm. 90, eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e
finitura in pe ... e staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente
di classe 2

Tav 2.11.1.6 lato Ferrovia

Sommano cad

SEGNALE STRADALE PANNELLO
INTEGRATIVO PER SEGNALE
TRIANGOLARE dim. cm. 80x27, eseguito in
scatolato ... e staffe e i collari di fissaggio palo-
cartello in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente
di classe 2

TAV. 2.11.1.6 Integrazione cartelli triangolari
Sommano cad

3,46
3,72
5,25
10,14
10,66
3,95
0,52
0,51

0,40

3,95

2,00

2,00

2,00

3,4600
3,7200
5,2500
10,1400
10,6600
3,9500
0,5200
0,5100

0,4000

38,6100

3,9500

3,9500

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

2,0000

7,05

90,92

535,73

42429

130,60

272,20

359,13

1.071,46

848,58

261,20

A RIPORTARE

3.856.983,10

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.856.983,10
317 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SAR19_PF.00 | eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
01.0003.0097 | bianca o gialla, in opera per STRISCE
© CONTINUE DA 12 cm nell’ambito di interventi
che interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq
Tav. 2.11.1.3 - carreggiata stradale, striscie laterali
longitudinali (Np=3*(523-340,00)) 549,00 549,0000
a dedurre qt. attraversamenti pedonali
Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamenti
pedonali (Np=-2*3,70) 740 -7,4000
Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamento
carrabile (Np=-12,350) -12,35 -12,3500
Sommano metri 529,2500 3,91 2.069,37
318 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SAR19_PF.00 | eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
01.0003.0103 | bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
© interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq
Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamenti
pedonali (Np=2*3,70) 7,40 7,4000
Tav. 2..11.143 - sup. Sp5.1, attraversamento 12.35 12,3500
carrabile
Sommano metri 19,7500 3,36 66,36
319 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SAR19_PF.00 | eseguita con venice spartitraffico rifrangente,
01.0003.0106 | bianca o gialla, in ... nell’ambito di interventi che
© interessino una superficie complessiva verniciata
inferiore ai 150 mq
LATO PISTA CICLABILE
Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamenti
pedonali (Np=2*3,70%0,30) 2,22 2,2200
Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamento
carrabile (Np=12,35%0,30) 3,71 3,7100
Tav. 2.11.1.3 - sup. Sp5.1, attraversamenti
pedonali (Np=5*2,50*0,30) 3,75 3,7500
Sommano metri quad 9,6800 36,62 354,48
320 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in
SAR19_PF.00 | conglomerato cementizio armato eseguita in
12.0004.0009 | qualsi ... ianto autorizzato e degli oneri relativi.
© Valutato per il volume effettivo di struttura da
demolire.
Tav. 2.11.1.1 (Np=(2,65+10,55+2,50)*(1,00*0,40+
(0,80%0.40))) 11,30 11,3000
Sommano metri cubi 11,3000 364,71 4.121,22
321 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR19_PF.00 | OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di

01.0002.0020
©

qualsiasi tipo e importanza o ... me teorico previsto
od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina

A RIPORTARE

3.863.594,53
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Progettista: ING. GIUSEPPE PINNA Pagina 90
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.863.594,53
scavo pista ciclabile (Np=(0,90%(10,30))+(0,90*
(7,00+7,00)/2)) 15,57 15,5700
extrascavo muro fondazione 1,45 0,50 0,7250
Sommano metri cubi 16,2950 14,28 232,69
322 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR19_PF.00 | materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
01.0002.0044 | compreso il ritorno a vuoto
©
Tav. 2.11.1.1 Demolizione muro esistente (Np=
(2,65+10,55+2,50)*(1*0,40+(0,80*0,40))) 11,30 11,3000
scavo pista ciclabile (Np=(0,90%(10,30))+(0,90*
(7,00+7,00)/2)) 15,57 15,5700
extrascavo muro fondazione 1,45 0,50 0,7250
Sommano metri cubi 27,5950 8,06 222,42
323 INDENNITA” DI CONFERIMENTO A
SAR19_PR.00 | DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
01.0004.0001 | provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
©) volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto
Tav. 2.11.1.1 Demolizione muro esistente (Np=
(2,65+10,55+2,50)*(1%0,40+(0,80%0,40))) 11,30 11,3000
scavo pista ciclabile (Np=(0,90%(10,30))+(0,90*
(7,00+7,00)/2)) 15,57 15,5700
scavo muro fondazione 1,45 0,50 0,7250
Sommano tonnellate 27,5950 10,12 279,26
324 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere
SAR19 PF.00 | strutturali in fodazione o in elevazione, avente
04.0001.0010 | CLASS ... RESISTENZA CARATTERISTICA
© RCK pari a 35 N/mm? e classe di esposizione XC1
- XC2 norma UNI EN 206-1.
Tav. 2.11.1.3 - nuovo muro di contenimento (Np=
(3,00+11,00+3,00)*((1,50%0,40)+(1,40%0,40))) 19,72 19,7200
Sommano metri cubi 19,7200 210,51 4.151,26
325 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE
SAR19 PF.00 | IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o
08.0002.0002 | ad aderenza migliorata, ertificazioni  di
© legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta
entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
Tav. 2.11.1.3 - nuovo muro di contenimento (Np=
(3,00+11,00+3,00)%((1,500,40+(1,40%0,40)))*80) | 137760 1577,6000
Sommano kilogrammi 1577,6000 2,09 3.297,18
326 CASSEFORME in legname grezzo per getti di
SAR19_PF.00 | calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN
08.0001.0001 | FONDAZIONE (pli iaccatastamento  del
© legname, valutate per I’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
Tav. 2.11.1.3 - nuovo muro di contenimento 64.60 64.6000

(Np=2%(3,00+11,00+3,00)*(1,50+0,40))

A RIPORTARE

3.871.777,34
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.871.777,34
Sommano metri quad 64,6000 29,13 1.881,80
327 Fornitura e posa in opera di BARRIERA
AP_D.0001.00 | STRADALE DI SICUREZZA A DUE FASCE
05.0505 certificata per la Classe H2 ... nziatori /o le piastre
© di continuita se previste. Il tutto fornito e posto in
opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare ’opera finita.
Tav..2.11.1.3 - NUOVO muro di contenimento - 10,00 10,0000
barriera tratto orizzontale
Sommano m 10,0000 319,92 3.199,20
328 Fornitura e posa in opera di BARRIERA
AP_D.0001.00 | STRADALE DI SICUREZZA A DUE FASCE
05.0506 certificata CE per la Classe ... nziatori €/o le piastre
© di continuita se previste. Il tutto fornito e posto in
opera. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare ’opera finita.
Tav..2.11.1.3 - nuovo muro di 90nten1rnento - 14,00 14,0000
barriera fronte portale - protezione rampe
Sommano m 14,0000 282,18 3.950,52
329 RIMOZIONE DI CADITOIE IN GHISA non piu
AP_D.0001.00 | utilizzabili, compreso il riempimento del pozzetto
01.0514 con cls o misto granulometrico compattato.
© Compreso il conferimento in discarica delle risulte
ovvero del riutilizzo se disposto dalla D.L.
LATO FERROVIA 0,0000
Tav 3.2.8 - caditoie acque bianche 5,00 5,0000
Tav 3.2.8 - chiusini A/B 5,00 5,0000
Sommano cad 10,0000 19,11 191,10
330 ADEGUAMENTO DELLE QUOTE DEI
AP_D.0003.00 | POZZETTI SU STRADA, marcipiedi, piste
17.0503 ciclabili e simili, alle nuove quo ... trasporto in
©) discarica dei chiusini da sostituire, delle risulte in
generale e di ogni altro onere necessario per dare
l'opera finita a regola d'arte.
Tav 2.11.1.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -
AB/AN 5,00 5,0000
Tav 2.11.1.4 - pozzetti ENEL, dim. 40x40 2,00 2,0000
LATO FERROVIA 0,0000
Tav 2.11.1.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -
AB/AN - linea sul marciapiede 3,00 3,0000
Sommano cad 12,0000 120,00 1.440,00
331 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
SAR19_PF.00 | PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
01.0001.0013 | STRADALE IN CONGLOMERATO
© BITUMINOSO per dar lu ... nita di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza
oltre 90 cm fino a 3.00 m.
A RIPORTARE 3.882.439,96
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.882.439,96
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola drenante
(Np=4*(7.50%0,60)) 18,00 18,0000
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola non
drenante (Np=1%(7,50%0,60)) 4,50 4,5000
Sommano metri quad 22,5000 9,97 224,33
332 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR19_PF.00 | OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di
01.0002.0020 | qualsiasi tipo € importanza o ... me teorico previsto
© od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia
tenera e la roccia dura da mina
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola drenante
(Np=4*(7,50%0,60%0,60)) 10,80 10,8000
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola non
drenante (Np=1%(7,50*0,60*0,60)) 2,70 2,7000
Sommano metri cubi 13,5000 14,28 192,78
333 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
SAR19_PF.00 | RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
01.0002.0039 | opere d’arte o simili, es ... misto proveniente da
©) cava, compresa la fornitura del materiale per
distanza della cava entro i 20 km
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola drenante
(Np=4*(7,50*%0,60%0,30)) 540 54000
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola non
drenante (Np=1%(7,50*0,60*0,30)) 1,35 1,3500
Sommano metri cubi 6,7500 45,02 303,89
334 TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo
SAR19_PF.00 | SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401,
03.0014.0003 | completo delle ... I rinterro del cavo e la fornitura e
© posa in opera di braghe e raccordi. Del diametro
esterno mm 160
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola drenante
(Np=4*(7.50)) 30,00 30,0000
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola non
drenante (Np=1%(7,50)) 7,50 7,5000
Sommano metri 37,5000 38,30 1.436,25
335 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O
SAR19_PF.00 | RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di
01.0002.0038 | opere d’arte o simili, es ... sezione teorica con
© I’impiego di materiali provenienti dagli scavi
eseguiti nell’ambito del cantiere
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola drenante
(Np=4*(7,50%0,60%0,10)) 1,80 1,8000
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola non
drenante (Np=1*(7,50%0,60*0,10)) 0.45 0,4500
Sommano metri cubi 2,2500 5,89 13,25
336 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE GS500 EN
AP_D.0003.00 | 1563, costruita secondo le norme UNI EN124
21.0507 classe D400 (carico ... 0), marchio fabbricante e
© sigla l'ente di certificazione. Griglia Piana luce
D400 netta mm. 400x400 e telaio mm 500x500,
peso kg. 29, scarico 690 cmg.
A RIPORTARE 3.884.610,46
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par. ug.

lung. largh.

H/peso

Quantita

IMPORTI €

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.884.610,46

337
SARI9_PF.00
04.0001.0007

©

338
SAR19 PF.00
08.0002.0013

©

339
AP_D.0003.00
21.0503

©

340
AP_D.0003.00
21.0509

©

LATO PISTA CICLABILE

Tav 2.11.1.4 tratto trincea non drenante
Tav 2.11.1.4 tratto trincea drenante
LATO FERROVIA

Tav 2.11.1.4 linea esistente

Sommano cad

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere
strutturali non amate in fondazione o in elevazione,
a ... avente RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 30 N/mm? e classe di esposizione X0
norma UNI EN 206-1.

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola drenante
(Np=4*(7,50*0,60%0,10))
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola non
drenante (Np=1%*(7,50%0,60%0,10))

Sommano metri cubi

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di
acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ.
mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta
regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20

Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola drenante
(Np=4*(7,50*0,60*0,10)*4,08)
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola non
drenante (Np=1%(7,50%0,60%0,10)*4,08)

Sommano kilogrammi

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
carrabilita D400 prodotto se ... opera con la
sigillatura del telaio, con malta cementizia dosata a

kg 600, al pozzetto sottostante. Dimensioni nette
405x405mm., h=100mm, peso 45 kg.

LATO PISTA CICLABILE
Tav 2.11.1.4 - pozzetti IP dim. 40x40
LATO FERROVIA
Tav 2.11.1.4 - pozzetti IP dim. 40x40

Sommano cad
CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536, classe di
carrabilita D400 prodotto se ... ra con la sigillatura
del telaio, con malta cementizia dosata a kg 600, al

pozzetto sottostante. Dimensioni nette diametro
600mm., h=100mm, peso 66kg.

LATO FERROVIA
Tav 2.11.1.4 - pozzetti circolari diam. 60cm. -
AB/AN - linea sul marciapiede

Sommano cad

1,00
4,00

5,00

7,34

1,84

1,00

1,00

5,00

1,0000
4,0000

5,0000

10,0000

1,8000

0,4500

2,2500

7,3400

1,8400

9,1800

1,0000

1,0000

2,0000

5,0000

5,0000

141,58

202,04

1,97

260,93

370,93

1.415,80

454,59

18,08

521,86

1.854,65

A RIPORTARE

3.888.875,44
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.888.875,44
341 POZZETTO REALIZZATO IN OPERA per
AP_D.0003.00 | fognature di acque bianche, dimensioni interne cm
17.0504 40x40x60h, realiz ... a fresco su fresco alla
© cazzuola, compreso scavo e il rinterro con sabbia
lavata. Incluso conferimento in discarica delle
risulte e relativa indennita
LATO PISTA CICLABILE 0,0000
Tav 2.11.1.4 tratto trincea non drenante 1,00 1,0000
LATO FERROVIA 0,0000
Tav 2.11.1.4 linea esistente 5,00 5,0000
Sommano cad 6,0000 305,00 1.830,00
342 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR19_PF.00 | materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
01.0002.0044 | compreso il ritorno a vuoto
©
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola drenante
(Np=4*(7,50%0,60%0,60)) 10,80 10,8000
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola non
drenante (Np=1*(7,50%0,60*0,60)) 2,70 2,7000
Sommano metri cubi 13,5000 8,06 108,81
343 INDENNITA” DI ~ CONFERIMENTO A
SAR19 PR.00 | DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti
01.0004.0001 | provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il
© volume effettivamente conferito, escluso il
trasporto
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola drenante
(Np=4*(7,50*0,60%0,60)) 10,80 10,8000
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola non
drenante (Np=1*(7,50*0,60*0,60)) 2,70 2,7000
Sommano tonnellate 13,5000 10,12 136,62
344 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR19_PF.00 | AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
01.0009.0009 | 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da ... copia
© conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola drenante
(Np=4*(7,50%0,60)*0,10) 1,80 18000
Tav. 3.2.8. collegamento pozzetti aiuola non
drenante (Np=1%(7,50*0,60)*0,10) 0.45 0,4500
Sommano tonnellate 2,2500 15,18 34,16
345 TUBO DI DRENAGGIO IN POLIETILENE AD
AP_D.0003.00 | ALTA DENSITa;, MICROFESSURATO e
15.0500 flessibile tipo GREENDRAIN diam ... sato nel
© prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale
collocato secondo le specifiche tecniche del
produttore, in opera a perfetta regola d'arte.
LATO PISTA CICLABILE
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante 16,90 16,9000
A RIPORTARE 3.890.985,03
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.890.985,03
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante 22,90 22,9000
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante 30,70 30,7000
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante 42,25 42,2500
Tav. 2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante 26,80 26,8000
Sommano metri 139,5500 19,45 2.714,25
346 ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO IN
SAR19_PF.00 | PVC antischock carrabile, dato in opera compreso
03.0017.0012 | la sigillatura d ... ruzzo Rck 15 dello spessore
©) minimo di cm 10; escluso scavo e rinterro
dimensioni interne cm 55x55x55
LATO PISTA CICLABILE
Tav. 3.2.8 tratto aiuola drenante 10,00 10,0000
Sommano cadauno 10,0000 157,51 1.575,10
347 POZZETTO IN PVC antischock carrabile, con fori
SAR19_PF.00 | a frattura prestabilita sui quattro lati, completo di ...
03.0017.0008 | ruzzo Rck 15 dello spessore minimo di cm 10;
©) escluso scavo e rinterro dimensioni interne cm
55x55x55
LATO PISTA CICLABILE
Tav. 3.2.8 tratto aiuola drenante 10,00 10,0000
Sommano cadauno 10,0000 400,44 4.004,40
348 TERRA VEGETALE data in opera per
AP_D.NV.000 | rivestimento di scarpate di rilevati per uno spessore
1.0002.0517 medio di cm 2 ... nenti, ciottoli, cocci e simili,
© compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo
spianamento, la sistemazione superficiale e un
leggero costipamento
LATO PISTA CICLABILE 0,0000
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80*16,90%0,15) 2,03 2,0300
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%22,90%0,15) 2,75 2,7500
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%30,70%0,15) 3,68 3,6800
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80*42,25%0,15) 507 3,0700
Tav. 2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80%26,80*0,15) 3,22 3,2200
Sommano metri cubi 16,7500 26,96 451,58
349 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo
SAR19_PF.00 | per formazione aiuole
06.0001.0067
©
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80*16,90%0,15) 2,03 2,0300
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*22,90%0,15) 2,75 2,7500
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*30,70%0,15) 3,68 3,6800
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80%42,25%0,15) 5,07 5,0700
A RIPORTARE 3.899.730,36
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TARIFFA
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Prezzo €

Totale €

RIPORTO

3.899.730,36

350
SAR19_PF.00
01.0007.0006
©

351
AP_D.0006.00
01.0523

©

352
SARI9_PF.00
06.0001.0064

©

Tav. 2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80%*26,80*0,15)

Sommano metri cubi

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di
idonea granulomtria e di adeguata pezzatura,
compreso: la fornitura ... o rullatura; valutato per
la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina
e parzialmente a mano

LATO PISTA CICLABILE
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80%16,90*0,30)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%22,90*0,30)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%*30,70*0,30)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80%42,25*0,30)
Tav. 2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80%26,80*0,30)

Sommano metri cubi

TELO PACCIAMANTE ANTIALGA colore nero
drenante in prolipropilene da gr 110/mq. comprese
lavorazioni ... gr 100 di concime minerale 500 gr
di concime organico pellettato. In opera compreso
ogni onere per dare l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.

LATO PISTA CICLABILE
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80%16,90*1,20)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%22,90*1,20)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%*30,70*1,20)
Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80%42,25*1,20)
Tav. 2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80%26,80*1,20)

Sommano metri quad

Sistemazione di superfici con I'uso del ghiaietto,
con diametro degli elementi mm 45, su un
sottofon ... a a rastrellatura del ghiaietto, spessore
cm 3, quant’altro necessario sino a dare un lavoro
finito.

LATO PISTA CICLABILE

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.1 - fioriera drenante
(Np=0,80%16,90)

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80%22,90)

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.2 - fioriera drenante
(Np=0,80*30,70)

Tav. 2.11.1.3 -sup Sp7.4 - fioriera drenante
(Np=0,80%*42,25)

Tav. 2.11.1.3-sup Sp7.5 - fioriera non drenante
(Np=0,80%*26,80)

3,22

4,06
5,50
7,37
10,14

6,43

16,22
21,98
29,47
40,56

25,73

13,52
18,32
24,56
33,80

21,44

3,2200

16,7500

4,0600
5,5000
7,3700
10,1400

6,4300

33,5000

0,0000
16,2200

21,9800
29,4700
40,5600

25,7300

133,9600

0,0000
13,5200

18,3200
24,5600
33,8000

21,4400

55,13

50,41

5,81

923,43

1.688,74

778,31

A RIPORTARE

3.903.120,84
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.903.120,84
Sommano metri quad 111,6400 10,81 1.206,83
353 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE
AP_D.0006.00 | IN VASO GRAMINACEE E PERENNI, compresa
01.0521 la formazione della buca, .. - Eupatorium
© cannabinuml0 - Filipendula ulmarialn opera
secondo le specifiche indicazioni della D.L.
incluso l'onere della garanzia di attecchimento.
Tav. 2.11.1.5 - settore 2 , fioriera drenante 117,00 117,0000
Tav. 2.11.1.5 - settore 2 62,00 62,0000
Sommano cad 179,0000 5,90 1.056,10
354 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE
AP_D.0006.00 | ERBACEE PERENNI IN VASO, 6-8 cm.
01.0530 compresa la formazione della bu ... rnitura per il
© completamento  della piantumazioneln opera
secondo le specifiche indicazioni della D.L.
incluso l'onere della garanzia di attecchimento.
Tav. 2.11.1.5 - settore 3, fioriera non drenante 56,00 56,0000
Sommano cad 56,0000 5,93 332,08
355 Prezzo per la pulizia di m?> 1,00 di aree di
SAR19 PF.00 | arginatura, in relquato o estensione unica, da
06.0001.0001 | eseguirsi ... tralicci, pali in legno o metallo sia di
© linee telettriche che di altri impianti pubblici o
privati.
LATO FERROVIA 0,0000
Tav 2.11.1.1 - sup. Sa4.1 (Np=(((2,750+2,900)
£32,950)/2)) 93,08 93,0800
Tav 2.11.1.1 - sup. Sa4.2 (Np=(((2,750+2,850)
£49.40)/2)) 138,32 138,3200
Tav 2.11.1.1 - sup. Sa4.3 (Np=(((2,850+2,850)
*31,35)/2)) 231,85 231,8500
Sommano metri quad 463,2500 1,97 912,60
356 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo
SAR19_PF.00 | per formazione aiuole
06.0001.0067
©
Tav. 2.11.1.5, verde attrezzato, alberature 0.0000
(Np=38*1,20*1,20%0,20*0,00) ?
Tav. 2.11.1.10, cerchi marciapiede, diam. 6
(Np=609*0,03*0,06) 1,10 1,1000
diam. 12 (Np=412*0,011*0,06) 0,27 0,2700
diam. 16 (Np=141%*0,02*0,06) 0,17 0,1700
Sommano metri cubi 1,5400 55,13 84,90
357 RECINZIONE DI CONFINE IN RETE
AP_D.0006.00 | METALLICA in filo di ferro zincato plastificato a
01.0505 maglia sciolta con s ... ompresi sfridi, conferimenti
© in discarica delle risulte inclusa I'indennita ed ogni
altro onere per dare l'opera perfettamente finita a
regola d'arte.
A RIPORTARE 3.906.713,35
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.906.713,35
LATO FERROVIA 0,0000
Tav 1.11.1.3 (Np=(523-340)) 183,00 183,0000
Sommano m 183,0000 4321 7.907,43
Totale 1.13. O_VIA CASU 235.295,90
1. PARCO LINEARE
Arrotondamento
358 Arrotondamento
Atrr.
©
-78,00 -78,0000
Sommano cad -78,0000 0,01 -0,78
Totale Arrotondamento -0,78
2. ONERI SICUREZZA
359 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6
SAR19_PF.00 | inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza ...
14.0002.0001 | lizzo di ogni delineatore per anno o frazione di
© anno, compreso  eventuali  perdite  e/o
danneggiamenti
Settori 2,3,4,5 200,00 200,0000
Completamento ingresso SILI' 150,00 150,0000
Sommano cadauno 350,0000 9,13 3.195,50
360 Passerella metallica per passaggio veicoli di
SAR19_PF.00 | dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m
14.0001.0003 | (larghezza): a) costo di utilizzo del materiale per
©) un mese compreso il posizionamento del materiale
con I’ausilio di mezzi meccanici
Settore 5 53,00 53,0000
Sommano cadauno 53,0000 154,24 8.174,72
361 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
SAR19_PF.00 | struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di ...
14.0004.0005 | avabo con rubinetterie, con due finestre, un
© portoncino  esterno  semivetrato, dimensioni
4800x2400 mm
Tutti i settori per 15 mesi (Np=6*15) 90,00 90,0000
Sommano cadauno 90,0000 187,91 16.911,90
362 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata
SAR19_PF.00 | per recinzione cantiere costituito da adeguata
14.0003.0003 | corn ... zzo del cancello. Valutato a metro quadrato
© di cancello posto in opera, per mese o frazione di
mese.
Tutti i settori 235,00 235,0000
A RIPORTARE 3.942.902,12
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.942.902,12
Sommano metri quad 235,0000 39,46 9.273,10
363 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
SAR19_PF.00 | osservanza del Regolamento di attuazione del
14.0002.0003 | Codice de ... frangenti; costo di utilizzo di ogni
© cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti
Tutti i settori 120,00 120,0000
Riqualificazione e completamento rotonda Sili' 300,00 300,0000
Sommano cadauno 420,0000 1,67 701,40
364 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
SAR19 PF.00 | cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice ...
14.0002.0009 | o spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
© per un mese: ¢) lato 90 cm, rifrangenza classe 11
Tutti i cantieri 20,00 20,0000
Completamento e riqualificazione Rotonda Sili' 4,00 4,0000
Sommano cadauno 24,0000 4,70 112,80
365 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
SAR19 PF.00 | cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice ...
14.0002.0010 | spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
© per un mese: f') lato 120 cm, rifrangenza classe Il
Tutti i settori 20,00 20,0000
Riqualificazione e completamento rotonda Sili' 5,00 5,0000
Sommano cadauno 25,0000 9,67 241,75
366 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in
SAR19_PF.00 | osservanza del Regolamento di attuazione del
14.0002.0015 | Codice ... 0/10 mm con rifrangenza classe I; costo
© di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni
90x135 cm
Tutti i settori 60,00 60,0000
Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 10,00 10,0000
Sommano cadauno 70,0000 11,05 773,50
367 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
SAR19_PF.00 | osservanza del Regolamento di attuazione del
14.0002.0017 | Codice ... diametro 230 mm; costo di utilizzo
© della segnalazione completa per un mese: a)
dimensioni 90x250 cm
Tutti i settori 10,00 10,0000
Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 2,00 2,0000
Sommano cadauno 12,0000 21,72 260,64
368 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di
SAR19_PF.00 | lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigl ...
14.0002.0021 | naletico. Misurato a metro lineare posto in opera,
© al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
A RIPORTARE 3.954.265,31
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.954.265,31
Tutti i settori 3845,00 3845,0000
Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 500,00 500,0000
Sommano metri 4345,0000 0,47 2.042,15
369 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
SAR19_PF.00 | Regolamento di attuazione del Codice della strada,
14.0002.0026 | f ... miera di acciaio spessore 10/10 mm a
© rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale
per un mese
Tutti i settori 5 x 15 mesi (Np=5*15) 75,00 75,0000
Sommano cadauno 75,0000 34,66 2.599,50
370 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita
SAR19_PF.00 | da una coppia di semafori, dotati di carrelli per ...
14.0002.0027 | ione riferita al sistema completo (coppia di
© semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per un
mese
Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 4,00 4,0000
Sommano cadauno 4,0000 45,02 180,08
371 Canalizzazione del traffico e/o separazione di
SAR19_PF.00 | carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzat ...
14.0002.0031 | circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da
© acqua: a) costo di utilizzo del materiale per un
mese
Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 31,00 31,0000
Sommano cadauno 31,0000 2,36 73,16
372 Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con
SAR19_PF.00 | bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore
14.0002.0032 | rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione
© oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna
persona impegnata.
Tutti i settori 30,00 30,0000
Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 45,00 45,0000
Sommano ora 75,0000 31,81 2.385,75
373 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
SAR19_PF.00 | pericolose realizzata mediante transenne modulari
14.0003.0010 | costit ... ernate oblique bianche e rosse, rifrangenti
© in classe I; costo di utilizzo del materiale per un
mese
Tutti i settori 85,00 85,0000
Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 20,00 20,0000
Sommano cadauno 105,0000 1,93 202,65
374 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree
SAR19_PF.00 | interessate da vicoli di accesso) realizzata con la ...
14.0003.0012 | ale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei
© lavori, montaggio e smontaggio della struttura
A RIPORTARE 3.961.748,60
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 3.961.748,60
Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 515,00 515,0000
Sommano metri 515,0000 0,97 499,55
375 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
SAR19_PF.00 | densita, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultra ... a
14.0003.0006 | distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
© dei materiali per tutta la durata dei lavori
Tutti i settori 9000,00 9000,0000
Sommano metri 9000,0000 2,48 22.320,00
376 Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri
SAR19_PF.00 | tondi da mm 20 infissi nel terreno e rete plastica
14.0003.0014 | arancione. Compresa fornitura del materiale,
© montaggio e smontaggio della struttura a fine
lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori
Completamento e riqualidicazione Rotonda Sili' 150,00 150,0000
Sommano metri quad 150,0000 5,46 819,00
377 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
SAR19_PF.00 | farmaceutici seondo le disposizioni del DM
14.0005.0002 | 28/7/195 ... i presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x
© 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM
15/07/03 n. 388
Tutti i settori 20,00 20,0000
Sommano cadauno 20,0000 7,59 151,80
378 Costo per l'esecuzione di riunioni di
SAR19_PF.00 | coordinamento, convocate dal Coordinatore della
14.0006.0001 | Sicurezza, per ... o per la riunione a. Riunioni di
© coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per
ciascuna riunione
Tutti i settori 10,00 10,0000
Sommano cadauno 10,0000 56,50 565,00
379 Costo  per l'esecuzione di riunioni di
SAR19 PF.00 | coordinamento, convocate dal Coordinatore della
14.0006.0003 | Sicurezza, per ... ttrezzato per la riunione c.
© Riunioni di coordinamento con il preposto, prezzo
per ciascuna riunione
Tutti i settori 10,00 10,0000
Sommano cadauno 10,0000 27,51 275,10
380 Costo per l'esecuzione di riunioni di
SAR19_PF.00 | coordinamento, convocate dal Coordinatore della
14.0006.0004 | Sicurezza, per .. voratore per linformazione
©) preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo
per ciascuna riunione
Tutti i settori 10,00 10,0000
Sommano cadauno 10,0000 23,56 235,60
A RIPORTARE 3.986.614,65
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RIPORTO 3.986.614,65
381 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione
SAR19_PF.00 | di monoblocco prefabbricato con pannelli di
14.0004.0002 | tamponatura strutturali, compreso allacciamenti
© alle reti di servizi
Tutti i settori 7,00 7,0000
Sommano cadauno 7,0000 315,05 2.205,35
382 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in
SAR19_PF.00 | osservanza del Regolamento di attuazione del
14.0002.0016 | Codice ... 10/10 mm con rifrangenza classe I;
© costo di utilizzo del segnale per un mese: b)
dimensioni 180x200
Tutti i settori 10,00 10,0000
Sommano cadauno 10,0000 34,66 346,60
383 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
SAR19_PF.00 | conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio
14.0002.0022 | 7/10, con  pellicola  adesiva rifrangente
© grandangolare; costo di utilizzo mensile
Tutti i settori 50,00 50,0000
Sommano metri quad 50,0000 1,45 72,50
384 ARROTONDAMENTO
ARR.SIC
©
(Np=-98,00) -98,00 -98,0000
Sommano cad -98,0000 0,01 -0,98
Totale 74.618,12
TOTALE 3.914.620,00
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TOTALI
Totale lavorazioni A CORPO 3.909.638,12
Totale lavorazioni A MISURA 0,00
Importo Manodopera 673.768,54
Importo Sicurezza di Fase 4.981,88
Importo Sicurezza Generale 74.618,12
Importo Sicurezza Speciale 0,00
Totale Progetto € 3.914.620,00

RIEPILOGATIVO GENERALE
Totale Lavorazioni 3.909.638,12
Totale Sicurezza Ordinaria 79.600,00
Totale Sicurezza Speciale 0,00
Totale Sicurezza 79.600,00

Totale Progetto €

RIEPILOGATIVO SICUREZZA

Totale Sicurezza Ordinaria
Di cui sicurezza generale
Totale Sicurezza Speciale

Totale Sicurezza

3.914.620,00

€ 79.600,00
€74.618,12
€0,00

€ 79.600,00
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NT”A";'I ;F;D DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'MTF;?:Z' £
RIEPILOGO PER CAPITOLI
1. PARCO LINEARE -
1.1. A_CORPO D"OPERA RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 138.153,68
1.2. B_CORPO D"OPERA OPERE A VERDE 70.519,57
1.3. C_PERCORSO MASSETTO DRENANTE 1.381.641,93
1.4. D_PIASTRE IN C.A.P. SU RILEVATO FERROVIARIO 6.398,42
1.5. E_TRATTO PISTA CICLABILE VIA GHILARZA 50.571,08
1.6. F_AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE 539.820,49
1.7. G_ARREDI 117.450,75
1.8. H_ATTREZZATURE SPORTIVE 22.924,71
1.9.1_CORPO D"OPERA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE 620.305,01
1.10. L_IMPIANTO IRRIGUO 242.302,65
1.11. M_iMPIANTI IDRAULICI 83.215,42
1.12. N_ROTATORIA VIA CASU 406.021,17
1.13. O_VIA CASU 235.295,90
Arrotondamento -0,78
Totale 1. PARCO LINEARE 3.914.620,00
2. ONERI SICUREZZA --
- 74.618,12
Totale 2. ONERI SICUREZZA 74.618,12

Committente: COMUNE DI ORISTANO
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