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SCHEMA DI CONTRATTO

AGGIORNATO IN CONFORMITA' AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

COMUNE DI ORISTANO

(Provincia di Oristano)

SISTEMAZIONE E RIGENERAZIONE DEL BORDO URBANO ORIENTALE E
MERIDIONALE della citta lungo il passante ferroviario (Area RFI — FS e CIPOR)

L’anno ,addi __ del mese di in ORISTANO, nella Casa Comunale, in

Oristano, Via Ciutadella de Menorca 19, avanti a me , Segretario Comunale

titolare del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica -
amministrativa, nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art.97 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, sono comparsi
i Sigg.:- da una parte

il COMUNE DI ORISTANO, i cui uffici sono attualmente ubicati in Oristano, via Ciutadella de Menorca

n°19, codice fiscale e Partita Iva , rappresentato in questo atto da -

nato a (i . . , domiciliato, per la carica presso gli Uffici del Comune di ORISTANO -

il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualita di Responsabile dell’Ufficio

Tecnico del Comune di ORISTANO, nominato con decreto Sindacalen. del . . dall’altra parte,
11 Sig. ,natoa ()il . . residente in () via
n. __ (cf. ), il quale interviene al presente atto in qualita
di Titolare dell’Impresa con sede legale in (_) Via
n. _ (P. IVA: ), iscritta alla CCIAA di con il
numero REA indata . . che nel seguito sara denominata “Impresa”.

I nominati costituiti, della cui identita io segretario rogante sono personalmente certo,

Premesso

- che questa Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto -



per un importo complessivo di euro 6.000.000,00, di cui euro 3.914.620,00 di lavori e oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta ed euro € 2.085.380,00 di somme a disposizione della stazione appaltante;
- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ed ¢ stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di con il sistema di

realizzazione dei lavori a corpo, di cui all'art. 3, comma 1 lett. ddddd ed eeeee, misura del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. Per la parte di lavori "a corpo®, prevista in € 3.835.020,00 - (euro

/), I'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore

attribuito ala quantita e allaqualita di detti lavori

- che con provvedimento di n. del esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per
l'appalto dei lavori di che trattasi, (tipo di gara),
- che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data - (Allegato A) — ¢ stata dichiarata provvisoriamente

affidataria dell'appalto di che trattasi I'impresa che ha offerto un ribasso del %( )
sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro ( );
- che con determinazione n. del la gara ¢ stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle

condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica

e finanziaria dell'impresa affidataria;

 che ¢ stata acquisita la comunicazione antimafia n del attestante
I'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig __nato
a il codice fiscale , di cause di divieto, decadenza o di

sospensione di cui all'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1. Generalita

Il/La sig , per conto del nel cui nome ¢ interesse dichiara di operare e di

agire, conferisce all'impresa con sede in I'appalto dei lavori per la

dell'importo a base d'asta di € 3.914.620,00 (euro tremilioninovecentoquattordicimilaseicentoventi/00) di
cui €. 79.600,00 (euro settantanovemilaseicento/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta.

L'impresa affidataria rappresentata da , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere
oggetto dell'appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 19.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig nato a

il , residente in via n

Art. 2. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di

euro , ( /), da assoggettarsi ad iva. A tale importo si

aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad €. 79.600,00 (euro settantanovemilaseicento/00) oltre

all'iva.

Art. 3. Tempo utile per 1'ultimazione dei lavori

L'affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data del
verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 450
(diconsi quattrocentocinquanta giorni) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera ¢) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi



(parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui

dell'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sara applicata una penale della misura di

€ (euro )

per ogni giorno di ritardo, pari allo 1,00 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non

superiore al 10 per cento.

Art. 6. Premio di accelerazione

Non ¢ previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in

epigrafe, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ stata corredata da una cauzione

parial __ per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell'istituto di credito n in data per l'importo di
€ ,00 (euro );

o fidejussione assicurativa della Societa n in data per I'importo di euro

( )

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sara svincolata

automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative



8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una
garanzia fidejussona del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni
stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dalla stazione appaltante, nonché della
tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione

non risultasse sufficiente, mediante:

- fidejussione assicurativa della societa n in data

{caso 1) Poiché 'aggiudicazione ¢ avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per
cento, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per

cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo ¢ di euro ( )

{caso 2) Poiché il ribasso offerto dall'affidatario ¢ superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria &
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di
ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento,

pertanto il suo importo ¢ di euro ( )

La cauzione definitiva, come stabilito dell'art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ¢
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell'iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento

del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.



8.2 Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante
l'esecuzione dei lavori L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, ha altresi stipulato una polizza di assicurazione della societa n in data per

I'importo (indicato nel bando di gara) di euro ( ), che tiene indenne la stazione

appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una
garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

Art. 9. Pagamenti in acconto
L'affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del
ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ,00 (euro /00);
contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato

d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verra detratto, proporzionalmente alla percentuale

dei lavori eseguiti, I'importo dell'anticipazione di cui al primo comma del presente articolo.

II termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto ¢

fissato,in giorni venti a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni trenta a

decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 10. Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ fissato in giorni sessanta (60) dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del

regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della



rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo

comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi, essere rettificata o corretta qualora

la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all'appaltatore gli interessi

nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i

lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Art. 12. Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro € non oltre mesi
sei dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo

provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, cosi come prescritto dall'art. 102, comma 3, del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d'appalto non puo essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita. Non ¢ ammesso il

subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.



Art. 14. Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, 1'impresa affidataria elegge domicilio legale

presso via n Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati

a mediante

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere ¢ quietanzare,

l'affidatario ¢ obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato

della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 15. Cessione del credito
Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ ammessa la cessione dei
crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e

secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo

stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b)la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario

entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia
bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti di impresa. La
stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o

piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante



si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale restera inefficace nei

suoi confronti. L'opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 16. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti € conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed

eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto

(va).

Art. 17. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli arrt.
205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E'
esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art.

209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18. Disposizioni antimafia
L'impresa prende atto che 1'affidamento dell'attivita oggetto del presente contratto ¢ subordinata all'integrale
e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, 1'impresa
garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che
dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono
pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino
l'incapacitda di contrarre con la pubblica amministrazione. L'impresa si impegna a comunicare

immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero

del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche



successivamente alla stipula del contratto;

ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del
presente contratto.

Art. 19. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su

numero fogli resi legali, comprendenti n facciate intere e righe della pagina escluse le

firme, viene letto alle parti, i quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta - lo approvano e lo
sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne

in precedenza preso cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante II dirigente



