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SCHEMA DI CONTRATTO

AGGIORNATO IN CONFORMITÀ' AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

COMUNE DI ORISTANO
(Provincia di Oristano)

N...................Rep...........................

SISTEMAZIONE E RIGENERAZIONE DEL BORDO URBANO ORIENTALE E
MERIDIONALE della città lungo il passante ferroviario (Area RFI – FS e CIPOR)

L’anno _____________________, addì __ del mese di __________ in ORISTANO, nella Casa Comunale, in

Oristano, Via Ciutadella de Menorca 19, avanti a me ______________________, Segretario Comunale

titolare del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica -

amministrativa, nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art.97 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, sono comparsi

i Sigg.:- da una parte 

il COMUNE DI ORISTANO, i cui uffici sono attualmente ubicati in Oristano, via Ciutadella de Menorca

n°19, codice fiscale e Partita Iva ________________, rappresentato in questo atto da_________________ -

nato a ________ (__) il __.__.____, domiciliato, per la carica presso gli Uffici del Comune di ORISTANO -

il quale interviene al presente atto non in nome proprio ma nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio

Tecnico del Comune di ORISTANO, nominato con decreto Sindacale n. __ del __.__.____, dall’altra parte,

Il Sig. ____________ ___________, nato a ______ (__) il __.__.____, residente in __________ (__) via

_________________ n. ___(c.f. ________________________), il quale interviene al presente atto in qualità

di Titolare dell’Impresa__________________ con sede legale in ___________ (__) Via

___________________n.__ (P. IVA: ___________), iscritta alla CCIAA di ________________ con il

numero REA _______ in data __.__.______, che nel seguito sarà denominata “Impresa”.

I nominati costituiti, della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo,

Premesso

- che questa Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto -



per un importo complessivo di euro 6.000.000,00, di cui euro 3.914.620,00 di lavori e oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso d’asta ed euro € 2.085.380,00 di somme a disposizione della stazione appaltante;

- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di__________________con il sistema di

realizzazione dei lavori a corpo, di cui all'art. 3, comma 1 lett. ddddd ed eeeee, misura del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50. Per  la  parte  di  lavori  "a  corpo",  prevista  in  €  3.835.020,00  -  (euro

______________/__),  l'importo complessivo dei  relativi  lavori  resta  fisso e  invariabile,  senza che  possa

essere invocata da alcuna delle parti  contraenti  alcuna successiva veri ficazione sulla misura o sul valore

attribuito alla quantita� e alla qualita� di detti lavori.

- che con provvedimento di______n. del __________esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per

l'appalto dei lavori  di che trattasi, ______________(tipo di gara);

- che, a seguito di apposita_____________(tipo di gara), effettuata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data - (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente

affidataria dell'appalto di che trattasi l'impresa che ha offerto un ribasso del______%(_____________)

sull'importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad euro (___________);

- che con determinazione n._______del______la gara é stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle

condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica

e finanziaria dell'impresa affidataria;

• che è stata acquisita la comunicazione antimafia n________del____________attestante

l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa,   sig_________nato

a__________il______________codice fiscale_____________, di cause di divieto, decadenza o di

sospensione di cui all'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

       Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1. Generalità

Il/La sig__________, per conto del_________________nel cui nome e interesse dichiara di operare e di

agire, conferisce all'impresa ________________con sede in____________l'appalto dei lavori per la

dell'importo a base d'asta di €. 3.914.620,00 (euro tremilioninovecentoquattordicimilaseicentoventi/00) di

cui €. 79.600,00 (euro settantanovemilaseicento/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

d'asta.

L'impresa affidataria rappresentata da____________, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere

oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art. 19.

L'impresa come  sopra rappresentata indica quale proprio  direttore tecnico  il  sig_______________nato  a

_____________il______________, residente in___________via______________n_______________

Art. 2. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di

euro_____,__(____________________________________/__), da assoggettarsi ad iva. A tale importo si

aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad €. 79.600,00 (euro settantanovemilaseicento/00) oltre

all'iva.

Art. 3. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici) dalla data del

verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fiss ato in giorni 450

(diconsi quattrocentocinquanta giorni) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera e) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi



(parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui

dell'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura di

€____________________(euro ______________________________________)

per ogni giorno di ritardo, pari allo 1,00 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non

superiore al 10 per cento.

Art. 6. Premio di accelerazione

Non è previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in

epigrafe, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata corredata da una cauzione

pari al ___ per cento dell'importo dei lavori a base d'asta, prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell'istituto di credito _________n________ in data________per l'importo di

€_________,00 (euro__________________________);

o  fidejussione assicurativa della Società_______n_________in data_____________per l'importo di euro 

(___________________);

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per

fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata

automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative



8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una

garanzia fidejussona del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le

obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni

stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della

tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione

non risultasse sufficiente, mediante:

- fidejussione assicurativa della società n________in data____________

{caso 1 ) Poiché l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per

cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per

cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro____________( ).

{caso 2) Poiché il ribasso offerto dall'affidatario è superiore al 20 per cento, la garanzia  fidejussoria è

aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di

ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento,

pertanto il suo importo è di euro (________________).

La cauzione definitiva, come stabilito dell'art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento

dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità

di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte

dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in

originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento

dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici

giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento

del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.



8.2 Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante

l'esecuzione dei lavori L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società________n_______in data_______per

l'importo (indicato nel bando dì gara) di euro_______(_____________), che tiene indenne la stazione

appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di

progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

Art. 9. Pagamenti in acconto

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del

ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro _______,00 (euro _______/00);

contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato

d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale

dei lavori eseguiti, l'importo dell'anticipazione di cui al primo comma del presente articolo.

II termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è

fissato,in giorni venti a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni trenta a

decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 10. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103,

comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni sessanta (60) dalla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del

regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della



rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo

comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora

la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all'appaltatore gli interessi

nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i

lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 11. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio

territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre mesi

sei dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo

provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 102, comma 3, del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. Non è ammesso il

subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.



Art. 14. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tut t i gl i effett i del presente at to, l ' impresa affidataria elegge domicil io legale

presso_____via______n__________Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati

a_______mediante________________________________.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,

l'affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato

della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 15. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei

crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: 

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo

stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante; 

b)la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario

entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia

bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La

stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni

opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o

più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante



si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei

suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 16. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed

eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto

(IVA).

Art. 17. Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al

mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli arrt.

205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E'

esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art.

209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 18. Disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale

e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa

garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che

dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono

pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino

l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. L'impresa si impegna a comunicare

immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero

del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche



successivamente alla stipula del contratto;

ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del

presente contratto.

Art. 19. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su

numero_____fogli resi legali, comprendenti n_____facciate intere e________righe della pagina escluse le

firme, viene letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà - lo approvano e lo

sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne

in precedenza preso cognizione.

L'impresa      L'ufficiale rogante II dirigente


