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QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE SICUREZZA

Localita: ORISTANO

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

Oggetto dei lavori: Parco lineare Oristano Est

N.

Articolo e Descrizione

Sic. Fase
%

Inc. Sic.
Generale%

Inc. Sic.
Speciale
%

Inc. %

Prezzo €

Sic.
Costo
unitario €

Quantita

Importo
sicurezza €

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE

Capitolo - 1.1. A_CORPO D'OPERA RIMOZIONI

E DEMOLIZ

IONI

74

AP_D.NV.0001.0002.0058(3)

CARICO, TRASPORTO E
CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA dei materiali ferrosi
ricavati dalla rimozione delle demolizioni
con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

73,15

0,13

6,02

0,78

76

AP_D.NV.0001.0002.0058(4)

TRASPORTO dei materiali INERTI
ricavati dalla rimozione delle
interferenze, asciutti o bagnati, comp ...
in discarica ed escluso I'eventuale costo
di conferimenti a discarica autorizzata
con percorrenza entro i limiti di 20 km
compreso il ritorno a vuoto

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

4,54

0,00

717,16

0,00

33

AP_D.NV.0012.0004.0009

Rimozione, demolizione ed eventuale
frantumazione in pezzatura adatta alla
movimentazione e carico s ... sione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri
relativi. Valutato per il volume effettivo
di elementi da demolire.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,001 %

116,41

0,21

242,59

50,94

40

AP_D.NV.ASP.MAR_

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comunque pavimentati, per uno sp ...
con mezzi meccanici, compreso il carico
e trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita’ di
conferimento a discarica controllata
Partita -

Sottopartita -

0,19 %

0,000 %

20,69

0,04

440,84

17,63

38

AP_D.NV.POS.MAN

Rimozione e riposizionamento di cartelli
stradali, cartelli pubblicitari, manufatti
puntuali a scopo ... eo, compresa
formazione di nuovo plintino di
ancoraggio in c.l.s., compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

66,92

0,12

7,00

0,84

42

AP_D.NV.POS.POZ

Messa in quota di pozzetti e caditoie
rispetto al nuovo piano stradale,
compresa la rimozione del ch ... go e
pulizia dei pozzetti, la raccolta del
materiale di risulta ed il trasporto alle
discariche, per dare il tutto sistemato a
perfetta regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

80,00

0,14

35,00

4,90




39

AP_D.NV.PUL.TER.

Ripulitura totale di terreno infestato da
cespugliame ed erbe infestanti con
mezzo meccanico dotato ... di
dimensioni minime m 1.20, e co l'ausilio
di operatore a terra dotato di mezzi
manuali e decespugliatore/motosega
per gli interventi di rifinitura.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

1.437,32

2,56

1,31

3,35

35

AP_D.NV.RIM

Rimozione di recinzioni in ferro,
costituite da montanti, correnti e rete
metallica. Sono compresi: ... ento
nell'ambito del cantiere e trasporto alla
pubblica discarica, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,16 %

0,001 %

6,20

0,01

2.786,42

27,86

75

AP_D.NV.SMALT.TER

Scavo, spianamento generale dell'area,
compresa la stesa con mezzi
meccanici, al fine di riportarla alle quote
di progetto, compreso Il trasporto e il
conferimento a discarica autorizzata.
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,001 %

30.900,00

54,97

1,00

54,97

43

SAR19_PF.0001.0001.0006

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per
uno spessore fino a cm 20, eseguita ...
discarica dei materiali di risulta nonché
l'indennita di conferimento a discarica
controllata e autorizzata.
Pavimentazione in CONGLOMERATO
BITUMINOSO

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,15 %

0,000 %

6,50

0,01

1.448,91

14,49

77

SAR19_PF.0001.0009.0016

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attivita
.. copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,20 %

0,001 %

15,18

0,03

1.237,97

37,14

34

SAR19_PF.0012.0004.0007

Demolizione parziale di strutture di
fabbricati in legno, murature di
pietrame, mattoni pieni, tufo ... ianto
autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per il volume effettivo di
struttura da demolire.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - Fabbricati

0,18 %

0,001 %

232,56

0,41

52,54

21,54

37

SAR19_PF.0012.0015.0001

Rimozione di opere in ferro lavorato
quali cancelli, ringhiere, grate, ecc.,
eseguita a mano e con | ... imento ad
impianto autorizzato. Valutata per
I'effettivo peso in chilogrammi della
struttura rimossa

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - Opere in ferro

0,00 %

0,000 %

1,91

0,00

1.183,58

0,00

41

SAR19_PF.0012.0015.0002

Rimozione di recinzioni in pannelli
grigliati compreso smuratura delle
grappe e rimozione della bull ... imento
ad impianto autorizzato. Valutata per
I'effettivo peso in chilogrammi della
struttura rimossa

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - Opere in ferro

0,00 %

0,000 %

1,52

0,00

680,90

0,00




36

SAR19_PF.0012.0015.0003

Rimozione di opere in ferro, completi di
pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle ... imento ad impianto
autorizzato. Valutata per I'effettivo peso
in chilogrammi della struttura rimossa
Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - Opere in ferro

0,00 %

0,000 %

2,56

0,00

17,39

0,00

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE
Capitolo - 1.2. B_CORPO D'OPERA OPERE A VERDE

158

Cc

AP_D.NV.0006.0001.0067(2)

Stesa e modellazione di terra
proveniente dagli scavi, da eseguire in
aree estese interessate dal progetto
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

0,73

0,00

7.466,20

0,00

AP_D.NV.ANA.LAB

Analisi del terreno comprensiva di
microelementi consistente in: analisi
granulometrica, suddividend ... in
acqua; zolfo (S) da solfati; manganese
(Mn); rame (Cu) e zinco (Zn)
assimilabili, boro (B) solubile, C/N;
Ca/Mg; Mg/K; E.S.P.; saturazione
basica.

Partita -

Sottopartita -

1,78 %

0,001 %

368,37

6,55

5,00

32,75

AP_D.NV.ARA.TER

Lavorazione del terreno alla profondita
dim 0,3 - 0,5 compreso
amminutamento ed ogni altro onere.
Superficie effettivamente lavorata.
Terreno limoso - argilloso con l'ausilio di
aratro, erpice a dischi e/o zappatrice
rotativa

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

1.148,19

2,04

3,06

6,24

AP_D.NV.CONC.TER

Concimazione di fondo con fornitura e
spandimento di concime organico
(2000-5000 Kg/Ha), anidride fosforica
250 Kg/Ha, ossido di potassio 250
Kg/Ha; inclusa fornitura prodotti, da
interrare con le successive lavorazioni
del terreno.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

2.372,60

4,22

3,06

12,91

AP_D.NV.LIV.TER

Spianamento generale dell'area, al fine
di riportarla alle quote di progetto,
mediante modesti movim ... meccanici e
la sistemazione superficiale onde
portarlo al giusto livello per il deflusso
delle acque e predisporre I'area alle
successive lavorazioni.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

0,75

0,00

30.790,02

0,00

AP_D.NV.PUL.TER.

Ripulitura totale di terreno infestato da
cespugliame ed erbe infestanti con
mezzo meccanico dotato ... di
dimensioni minime m 1.20, e co l'ausilio
di operatore a terra dotato di mezzi
manuali e decespugliatore/motosega
per gli interventi di rifinitura.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

1.437,32

2,56

3,70

9,47

AP_D.NV.RIS.SCA

Prezzo per la risagomatura di mq 1,00
di aree di scarpata, con
movimentazione di terra proveniente d
... orizzontale di campagna e pareti di
scarpata, in modo che risulti priva di
incisioni o irregolarita provocate da
erosione e ruscellamento delle acque.
Partita -

0,00 %

0,000 %

1,35

0,00

6.368,08

0,00




Sottopartita -

AP_D.NV.SEM.PRA

Formazione di un tappeto erboso
ornamentale rustico con specie
persistenti e di rapido sviluppo, adatto
alle situazioni pedoclimatiche locali,
nella misura di 100 Kg/Ha di seme,
compresa semina a spaglio con mezzo
meccanico.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

1.343,49

2,39

3,06

7,31

SAR19_PF.0006.0001.0009

Inerbimento con idrosemina -
Realizzazione di un inerbimento su una
superficie piana o inclinata med ...
eciale. Compreso quanto altro
specificato in capitolato per rendere il
lavoro finito a regola d’arte

Partita - BONIFICA MONTANA
Sottopartita - Rivestimenti e
protezioni

0,00 %

0,000 %

1,78

0,00

6.368,08

0,00

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE

Capitolo - 1.3. C_PERCORSO MASSETTO DRE

NANTE

44

AP_D.0006.0001.0505

RECINZIONE DI CONFINE IN RETE
METALLICA in filo di ferro zincato
plastificato a maglia sciolta con s ...
ompresi sfridi, conferimenti in discarica
delle risulte inclusa l'indennita ed ogni
altro onere per dare l'opera
perfettamente finita a regola d'arte.
Partita -

Sottopartita -

0,19 %

0,000 %

43,21

0,08

168,43

13,47

51

AP_D.NP.REC.GRI

Fornitura e posa in opera di recinzione
in grigliato metallico tipo “Defim/Orsogril
modello RECINTHA ... la sigillatura dei
fori con malta cementizia per suggellare
le piantane infisse e quanto altro
necessario per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,001 %

87,18

0,16

253,38

40,54

148

AP_D.NV.0001.0002.0058(5)

TRASPORTO dei materiali di risulta
nell'ambito del cantiere, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, per la
successiva riutilizzazione e stesa nelle
aree di progetto: settore 3 e settore 4.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

3,30

0,00

7.346,07

0,00

58

AP_D.NV.0001.0003.0003

Sottofondo stradale eseguito con
materiale misto di adatta granulometria
proveniente da cava esterna ... o di
fondazione dovra essere realizzato in
misto granulare stabilizzato e dovra
essere certificato secondo la norma
armonizzata UNI 13242 appendice ZA
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,005 %

32,96

0,06

3.628,39

217,70

57

AP_D.NV.0001.0007.0017

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in
100% polipr ... r una striscia di cm 10 di
larghezza: gr/mqg 300 secondo EN 965.
kN/m 34,0 secondo EN ISO 10319.
valutata per la effettiva superficie
coperta dai teli.

Partita -

Sottopartita -

0,15 %

0,004 %

6,73

-

0,0

14.227,72

142,28

53

AP_D.NV.C6

Fornitura e posa in opera di elemento
prefabbricato in cemento architettonico
bianco per la realizza ... carrai o scivoli

0,18 %

0,000 %

105,61

0,19

23,80

4,52




per disabili e per la formazione di curve
e raccordi planoaltimetrici. Forma e
dimensioni come da abaco: TAV 2.10.4,
elemento tipo 5

Partita -

Sottopartita -

60

AP_D.NV.MASS.DRE 01

Fornitura e posa in opera di massetto
drenante certificato tipo "Biostrasse" o
similare per la reali ... lizzare a spese e
cura dell'appaltatore presso Laboratorio
Autorizzato, per la verifica delle
rispondenze di tutte le caratteristiche
tecniche citate.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,016 %

565,37

1,01

642,03

648,45

59

AP_D.NV.MASS.DRE 02

Fornitura e posa in opera di massetto
drenante certificato tipo "Biostrasse" o
similare per la reali ... lizzare a spese e
cura dell'appaltatore presso Laboratorio
Autorizzato, per la verifica delle
rispondenze di tutte le caratteristiche
tecniche citate.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

707,41

0,00

97,75

0,00

54

SAR19_PF.0001.0002.0001

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie
di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,
anche in presenza d’acqua, p ... anche
misto a pietre o trovanti di roccia di
dimensioni fino a m® 0.50; escluso rocce
dure e tenere.

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,26 %

0,002 %

3,88

0,01

7.346,07

73,46

45

SAR19_PF.0001.0002.0020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o ...
me teorico previsto od ordinato in
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e
la roccia dura da mina

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,21 %

0,000 %

14,28

0,03

144,20

4,33

55

SAR19_PF.0001.0003.0001

COMPATTAMENTO del piano di posa
della FONDAZIONE STRADALE
(sottofondo) nei tratti in trincea per la ...
midimenti neccessari con Md <=50
N/mmgq su terreni dei gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3 - Ad, A5, A2-6, A2-7

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,00 %

0,000 %

1,32

0,00

16.145,37

0,00

56

SAR19_PF.0001.0003.0002

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con
tout-venant di cava, ovvero con idoneo
... ente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,17 %

0,008 %

41,89

0,07

4.744,09

332,09

52

SAR19_PF.0001.0003.0068

CORDONATA STRADALE IN
CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a
fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfez ... essi carrai o scivoli per
disabili e per la formazione di curve e
raccordi planoaltimetricisezione piena
cm 15x25 a superficie liscia di colore
bianco

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,018 %

38,06

0,07

10.175,01

712,25

46

SAR19_PF.0004.0001.0003

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI

0,18 %

0,000 %

193,52

0,34

14,42

4,90




SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, P ...
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 15 N/mm? a norma UNI EN 206-1
e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

48

SAR19_PF.0004.0001.0028

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASS ...
ESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm? e classe di esposizione
XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206-1.
Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

0,18 %

0,001 %

234,61

0,42

92,70

38,93

47

SAR19_PF.0008.0001.0001

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo seplice o armato
per OPERE IN FONDAZIONE (pli ...
iaccatastamento del legname, valutate
per I'effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto

Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,17 %

0,000 %

29,13

0,05

226,60

11,33

49

SAR19_PF.0008.0002.0001

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, ... e dalle certificazioni di
legge.PER STRUTTURE SOTTILI con
impiego prevalente di barre fino al FI 10
Partita - SCAVI E MOVIMENT!I DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,00 %

0,000 %

2,28

0,00

1.273,08

0,00

50

SAR19_PF.0008.0002.0002

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, ... ertificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita,
con impiego di barre fino al FI 12-14
Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,00 %

0,000 %

2,09

0,00

2.933,44

0,00

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE

Capitolo - 1.4. D_PIASTRE IN C.A.P. SU RILEVATO FERROVIARIO

AP_D.NV.PREC.01

Trasporto, fornitura e posa in opera di
PIASTRA PRECOMPRESSA
prefabbricata delle dimensioni di cm 13
... si profondita’, con l'intervento di
mezzi meccanici, anche speciali, utili al
trasporto, deposito, movimentazione e
posa degli elementi prefabbricati.
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

105,92

0,19

60,41

11,48

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE

Capitolo - 1.5. E_TRATTO PISTA CICLABILE VIA GHILARZA

360

AP_D.0001.0003.0553

SEGNALETICA ORIZZONTALE
LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
Premark o similare ... V e valori di
retroluminescenza superiori a 150
mcd/mq misurati dopo 30 giorni di
applicazione. Prezzo per dischi
diametro cm. 6 in opera, colore ocra
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

7,73

0,00

11,00

0,00

357

AP_D.0001.0003.0556

Sovrapprezzo all'art.
SAR19_PF.0001.0003.0010
"CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO....... " per

0,00 %

0,000 %

90,92

0,00

55,32

0,00




I'esecuzione di asfalto colore rosso
Partita -
Sottopartita -

351

SAR19_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza ... le rocce
tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,19 %

0,000 %

5,30

0,01

375,52

3,76

352

SAR19_PF.0001.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava
dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,12 %

0,000 %

8,06

0,01

375,53

3,76

354

SAR19_PF.0001.0003.0003

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI BASE (TOUTVENANT
BITUMATO) costituito da inerti di
idonea gran ... tro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
misurato in opera dopo costipamento.
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,001 %

232,10

0,41

75,11

30,80

355

SAR19_PF.0001.0003.0010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da
graniglia e pietrischetti ... finito di cm
5-7, compresa la rullatura. Valutato per
m?® compresso per strade urbane e
extraurbane.

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,001 %

214,18

0,38

55,32

21,02

356

SAR19_PF.0001.0003.0025

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia
e filler ... mq di emulsione bituminosa,
compresa la rullatura e la pulizia del
fondo in strato da cm 3 compresso
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,14 %

0,000 %

7,05

0,01

790,30

7,90

359

SAR19_PF.0001.0003.0093

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,
in opera per STRISCE CONTINUE DA
15 cm nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva
verniciata compresa tra 150 e 500 mq
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,30 %

0,000 %

3,38

0,01

410,55

358

SAR19_PF.0001.0003.0099

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,
in ... ambito di interventi che interessino
una superficie complessiva verniciata
compresa tra 150 e 500 mq

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,00 %

0,000 %

2,44

0,00

7,50

0,00

361

SAR19_PF.0001.0003.0106

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,
in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,19 %

0,000 %

36,62

0,07

10,40

0,73




353

SAR19_PR.0001.0004.0001

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
inerti provenienti da scavi o demolizioni,
valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto

Partita - OPERE EDILI

Sottopartita - Varie

0,00 %

0,000 %

10,12

0,00

375,53

0,00

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE
Capitolo - 1.6. F_AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE

151

AP_D.0001.0003.0556

Sovrapprezzo all'art.
SAR19_PF.0001.0003.0010
"CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO....... " per
I'esecuzione di asfalto colore rosso
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

90,92

0,00

2,81

0,00

153

AP_D.NV.0001.0002.0058(5)

TRASPORTO dei materiali di risulta
nell'ambito del cantiere, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi, per la
successiva riutilizzazione e stesa nelle
aree di progetto: settore 3 e settore 4.
Partita -

Sottopartita -

0,30 %

0,001 %

3,30

0,01

2.912,03

29,12

85

AP_D.NV.0001.0003.0003

Sottofondo stradale eseguito con
materiale misto di adatta granulometria
proveniente da cava esterna ... o di
fondazione dovra essere realizzato in
misto granulare stabilizzato e dovra
essere certificato secondo la norma
armonizzata UNI 13242 appendice ZA
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,002 %

32,96

0,06

1.521,28

91,28

91

AP_D.NV.0001.0007.0003(2)

AREA ATTREZZATA REALIZZATA IN
GHIAIA DI FIUME di pezzatura di circa
2mm/3mm, e profondita 20 cm, com ...
e la cernita del materiale, lo
spianamento e la sistemazione
superficiale della ghiaia, valutato per la
cubatura effettiva in opera: sistemato a
mano

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

18,45

0,00

87,69

0,00

84

AP_D.NV.0001.0007.0017

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NONTESSUTO
costituito esclusivamente da fibre in
100% polipr ... r una striscia di cm 10 di
larghezza: gr/mq 300 secondo EN 965.
kN/m 34,0 secondo EN I1SO 10319.
valutata per la effettiva superficie
coperta dai teli.

Partita -

Sottopartita -

0,15 %

0,002 %

6,73

0,01

5.988,66

59,89

80

AP_D.NV.0006.0001.0067

Stesa e modellazione di terra
proveniente dagli scavi, da eseguire
nelle aree di prossimita dei lavori
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2,77

0,00

607,94

0,00

88

AP_D.NV.COR.AIU

Fornitura e posa in opera di profilati in
ferro lavorato, zincati a caldo, per
creazione di cordolat ... andratura, tagli
a misura e sfridi, saldature,
imbullonature, e malta di allettamento e
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

61,08

0,00

128,98

0,00




86

AP_D.NV.MASS.DRE 01

Fornitura e posa in opera di massetto
drenante certificato tipo "Biostrasse" o
similare per la reali ... lizzare a spese e
cura dell'appaltatore presso Laboratorio
Autorizzato, per la verifica delle
rispondenze di tutte le caratteristiche
tecniche citate.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,009 %

565,37

1,01

351,17

354,68

147

AP_D.NV.PAV.ANT

Realizzazione di PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMA atta all'assorbimento
degli eventuali urti. Lo spessore € ...
colori indicati della D.L. dello spessore
di 1,2 cm considerata la destinazione
d'uso. Il prodotto cosi realizzato &
certificato EN 1177 per HIC 2 m.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

218,12

0,00

99,00

0,00

146

AP_NV. 28_CNL002

Fornitura e posa in opera di
CANCELLO, composto da una struttura
portante in scatolari in acciaio zi ...
iciato, da una lastra forata in acciaio
corten, e da un sistema di scorrimento
orizzontale, di dimensioni e forme come
da specifiche grafiche allegate

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

6.552,30

11,65

1,00

11,65

87

AP_NV.0001.0007.0003

AIUOLA REALIZZATA IN GHIAINO
BIANCO di pezzatura di circa 2-3 cm, e
profondita 10 cm, compreso: la f ... ale,
la posa del geotessile, lo spianamento e
la sistemazione superficiale della ghiaia,
valutato per la cubatura effettiva in
opera: sistemato a mano

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

12,34

0,00

267,97

0,00

81

SAR19_PF.0001.0002.0001

SCAVO DI SBANCAMENTO in materie
di qualsiasi natura, ascutte o bagnate,
anche in presenza d’acqua, p ... anche
misto a pietre o trovanti di roccia di
dimensioni fino a m* 0.50; escluso rocce
dure e tenere.

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,26 %

0,001 %

3,88

0,01

2.912,03

29,12

82

SAR19_PF.0001.0003.0001

COMPATTAMENTO del piano di posa
della FONDAZIONE STRADALE
(sottofondo) nei tratti in trincea perla ...
midimenti neccessari con Md <=50
N/mmq su terreni dei gruppi A1, A2-4,
A2-5, A3 - A4, A5, A2-6, A2-7

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,00 %

0,000 %

1,32

0,00

7.820,06

0,00

83

SAR19_PF.0001.0003.0002

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con
tout-venant di cava, ovvero con idoneo
... ente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,17 %

0,004 %

41,89

0,07

2.002,64

140,18

149

SAR19_PF.0001.0003.0010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da
graniglia e pietrischetti ... finito di cm
5-7, compresa la rullatura. Valutato per
m?3 compresso per strade urbane e
extraurbane.

Partita - LAVORI STRADALI

0,18 %

0,000 %

214,18

0,38

3,93

1,49




Sottopartita - Pavimentazioni

150

SAR19_PF.0001.0003.0025

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia
e filler ... mq di emulsione bituminosa,
compresa la rullatura e la pulizia del
fondo in strato da cm 3 compresso
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,14 %

0,000 %

7,05

0,01

98,36

0,98

89

SAR19_PF.0001.0003.0068

CORDONATA STRADALE IN
CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a
fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfez ... essi carrai o scivoli per
disabili e per la formazione di curve e
raccordi planoaltimetricisezione piena
cm 15x25 a superficie liscia di colore
bianco

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,004 %

38,06

0,07

2.308,35

161,58

152

SAR19_PF.0001.0003.0106

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,
in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,19 %

0,000 %

36,62

0,07

9,10

0,64

78

SAR19_PF.0004.0001.0028

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASS ...
ESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm? e classe di esposizione
XF1-XF2-XF3 norma UNI EN 206-1.
Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

0,18 %

0,000 %

234,61

0,42

5,74

2,41

79

SAR19_PF.0008.0002.0002

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, ... ertificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita,
con impiego di barre fino al FI 12-14
Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,00 %

0,000 %

2,09

0,00

612,20

0,00

90

SAR19_PF.0008.0002.0011

RETE ELETTROSALDATA costituita da
barre di acciaio B450C conformi al DM
14/09/2005 e succ. mod., ad ... entuali
legature, sovrapposizioni e quanto
occorra per dare il tutto eseguito a
perfetta regola d’arte. Con diametro
delle barre FI 8, maglia cm 20x20
Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,00 %

0,000 %

2,16

0,00

219,78

0,00

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE
Capitolo - 1.7. G_ARREDI

105

AP_NV. 14_SV250B

Fornitura e posa in opera di SEDUTA
CODICE SV250B composita seduta -
portabici a libera installazion ... menti, di
dimensioni e forme come da specifiche
grafiche allegate. Comprese le opere di
scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio
al suolo dell'elemento.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

988,65

1,76

8,00

14,08

107

AP_NV. 17_SV500PB

Fornitura e posa in opera di SEDUTA
PORTABICI CODICE SV500PB
composita seduta - portabici a libera i ...

0,18 %

0,001 %

2.698,61

4,80

7,00

33,60




menti, di dimensioni e forme come da
specifiche grafiche allegate. Comprese
le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.
Partita -

Sottopartita -

100

AP_NV. 22_PES510

Fornitura e posa in opera di PANNELLO
ESPOSITIVO CODICE PES510,
composto da una struttura portante i ...
mento, di dimensioni e forme come da
specifiche grafiche allegate. Comprese
le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

1.488,67

2,65

4,00

10,60

101

AP_NV. 23_PES730

Fornitura e posa in opera di PANNELLO
ESPOSITIVO CODICE PES730,
composto da una struttura portante i ...
mento, di dimensioni e forme come da
specifiche grafiche allegate. Comprese
le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

1.844,46

3,28

2,00

6,56

102

AP_NV. 24_PBC001

Fornitura e posa in opera PORTABICI
CODICE PBCO001 singolo per
installazione in serie, in acciaio zin ...
mento, di dimensioni e forme come da
specifiche grafiche allegate. Comprese
le opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

257,14

0,46

21,00

9,66

104

AP_NV. 25_PRRD001-002-004

Fornitura e posa in opera di
PORTARIFIUTI PRRD001/D002/D004,
composto da un involucro portante in co
... mento, di dimensioni e forme come
da specifiche grafiche allegate.
Comprese le opere di scavo, fondazione
in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,001 %

2.060,06

3,66

13,00

47,58

103

AP_NV. 26_DSR001

Fornitura e posa in opera di
DISSUASORE CODICE DSR001
singolo, in acciaio zincato e verniciato,
con ... mento, di dimensioni e forme
come da specifiche grafiche allegate.
Comprese le opere di scavo, fondazione
in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

422,98

0,75

7,00

5,25

106

AP_NV. 28_CNL002

Fornitura e posa in opera di
CANCELLO, composto da una struttura
portante in scatolari in acciaio zi ...
iciato, da una lastra forata in acciaio
corten, e da un sistema di scorrimento
orizzontale, di dimensioni e forme come
da specifiche grafiche allegate

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,002 %

6.552,30

11,65

7,00

81,55

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE
Capitolo - 1.8. H_ATTREZZATURE SPORTIVE
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Cc

AP_NV. 03_BJMYEA

Fornitura e posa in opera BOX JUMP
TIPO MY EQUILIBRIA METALCO
MODELLO SBMYEA O SIMILARI.
Pedanain H ... nero. Dimensioni 48,00
cm x 48,00 cm x h 44,60cm, peso
130,00 kg. Comprese le opere di scavo,

0,18 %

0,000 %

1.339,37

2,38

1,00

2,38




fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.

Partita -

Sottopartita -

160

AP_NV. 04_BJMYEB

Fornitura e posa in opera BOX JUMP
TIPO MY EQUILIBRIA METALCO
MODELLO SBMYEA O SIMILARI.
Pedanain H ... e nero. Dimensioni
47,00 cm x 47,00 cm x h 24,60cm, peso
84,00 kg. Comprese le opere di scavo,
fondazione in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

1.287,67

0,00

1,00

0,00

94

AP_NV. 05_PMYE

Fornitura e posa in opera
PARALLETTES TIPO MY EQUILIBRIA
METALCO MODELLO PMYE O
SIMILARI. Struttura ... nza e resistenza.
Dimensioni 70,00 cm x h 65,00 cm,
peso 14,00 kg. Comprese le opere di
scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio
al suolo dell'elemento.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

3.216,59

0,00

2,00

0,00

95

AP_NV. 06_DBMYE

Fornitura e posa in opera DECLINE
BENCH TIPO MY EQUILIBRIA
METALCO MODELLO /DBMYE O
SIMILARI. Panca ... ine Bench:
Dimensioni 151,10 cm x40 cm x h
42,00, peso 155,00 kg. Comprese le
opere di scavo, fondazione in c.a. e
ancoraggio al suolo dell'elemento.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

1.946,76

0,00

1,00

0,00

96

AP_NV. 08_J202

Fornitura e posa in opera GIOCO A
MOLLA, TIPO JOY METALCO
MODELLO J202/J203/J204 O
SIMILARI, eta d'u ... ng disk;
componenti di fissaggio tutta la viteria in
acciaio inox. Comprese le opere di
scavo, fondazione in c.a. e ancoraggio
al suolo dell'elemento.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

1.385,60

0,00

1,00

0,00

97

AP_NV. 09_J203

Fornitura e posa in opera GIOCO A
MOLLA, TIPO JOY METALCO
MODELLO J203 O SIMILARI, eta d'uso
2 -6 a ... ng disk; componenti di
fissaggio tutta la viteria in acciaio inox.
Comprese le opere di scavo, fondazione
in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

1.462,59

0,00

1,00

0,00

98

AP_NV. 10_J204

Fornitura e posa in opera GIOCO A
MOLLA, TIPO JOY METALCO
MODELLO J203 O SIMILARI, eta d'uso
2 -6 a ... ng disk; componenti di
fissaggio tutta la viteria in acciaio inox.
Comprese le opere di scavo, fondazione
in c.a. e ancoraggio al suolo
dell'elemento.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

1.932,19

0,00

1,00

0,00

99

AP_NV.13_J601

Fornitura e posa in opera SCIVOLO,
TIPO JOY METALCO MODELLO J601
O SIMILARI, eta d'uso 3 - 14 anni, ...
ramento; componenti di fissaggio tutta
la viteria in acciaio inox. Comprese le
opere di scavo, fondazione in c.a. e

0,00 %

0,000 %

7.137,35

0,00

1,00

0,00




ancoraggio al suolo dell'elemento.
Partita -

Sottopartita -

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE

Capitolo - 1.9. _CORPO D'OPERA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE
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AP_D.0009.0006.0066

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato i ... rni, dato in opera per
energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 3x2.5 mmq

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

10,60

0,00

79,00

0,00

142

AP_D.0009.0006.0096

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato i ... rni, dato in opera per
energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x2.5 mmq

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

14,78

0,00

1.010,00

0,00

141

AP_D.0009.0006.0097

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato i ... terni, dato in opera per
energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x4 mmq

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

19,31

0,00

390,00

0,00

139

AP_D.0009.0006.0099

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato i ... erni, dato in opera per
energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x10 mmq

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

38,26

0,00

860,00

0,00

138

AP_D.0009.0006.0100

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato i ... erni, dato in opera per
energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x16 mmq

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

53,72

0,00

580,00

0,00

133

AP_D.0009.0006.0101

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG7OR 0,6/1
kV isolato i ... erni, dato in opera per
energia in bassa tensione o per
segnalazione e comando entro tubo
passacavo o canaletta, compresi gli
sfridi, sezione 5x25 mmq

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

76,26

0,00

220,00

0,00

129

AP_D.NP.5A

Q5A - QUADRO DI ZONA, Fornitura e
posa in opera Quadro elettrico di
protezione comando avente le seg ...
eventuale tratto di cavidotto o canale,
fori di passaggio, oneri di infilaggio in

0,00 %

0,000 %

2.956,45

0,00

1,00

0,00




pozzetti o cunicoli, etc, per dare la posa
a perfetta regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

131

AP_D.NP.5B

Q5B - QUADRO DI ZONA, Fornitura e
posa in opera Quadro elettrico di
protezione comando avente le seg ...
eventuale tratto di cavidotto o canale,
fori di passaggio, oneri di infilaggio in
pozzetti o cunicoli, etc, per dare la posa
a perfetta regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.258,78

0,00

1,00

0,00

157

AP_D.NP.FAR

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FARETTI PER ILLUMINAZIONE
D'ACCENTO CDM-T 35W: Fornitura e
installazion ... afici e le specifiche di
progetto. Compreso gli Oneri di
collegamento ed ogni altro onere e
magistero per dare il proiettore
connesso a regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

556,00

0,00

11,00

0,00

155

AP_D.NP.PALO6 TOT

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COMPLESSO ELEMENTI PER
ILLUMINAZIONE STRADALE H =6 m.
avente le seguen ... nferimento a
discarica dei materiali eccedenti.
Compreso il Plinto di fondazione del
palo avente le carattersitiche riportate
negli elaborati grafici.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.104,21

0,00

79,00

0,00

154

AP_D.NP.PALO6+4 PRED

PREDISPOSIZIONE PER LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO PER ILLUMINAZIONE
STRADALE con doppio sbrac ... Plinto
di fondazione del palo avente le
carattersitiche riportate negli elaborati
grafici. ESCLUSA LA SOLA
FORNITURA DEL PALO E DEL
CORPO ILLUMINANTE

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

700,00

0,00

13,00

0,00

156

AP_D.NP.PALO6+4 TOT

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
COMPLESSO ELEMENTI PER
ILLUMINAZIONE STRADALE con
doppio sbraccio H = 6 ... nferimento a
discarica dei materiali eccedenti.
Compreso il Plinto di fondazione del
palo avente le carattersitiche riportate
negli elaborati grafici.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.760,04

0,00

10,00

0,00

144

AP_D.NP.PALO6PRED

PREDISPOSIZIONE PER LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO PER ILLUMINAZIONE
STRADALE H =6 m. avente ... Plinto
di fondazione del palo avente le
carattersitiche riportate negli elaborati
grafici. ESCLUSA LA SOLA
FORNITURA DEL PALO E DEL
CORPO ILLUMINANTE

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

700,00

0,00

141,00

0,00

121

AP_D.NP.Q11

Q11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e
posa in opera Quadro elettrico di
protezione e comando avente le s ... 0
ogni onere e magistro per dare l'insieme
del quadro corrispondente completo e

0,00 %

0,000 %

2.951,84

0,00

1,00

0,00




realizzato a perfetta regola d'arte
conforme alla normativa in vigore.
Partita -

Sottopartita -

124

AP_D.NP.Q33

Q33 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e
posa in opera Quadro elettrico di
protezione e comando aventele s ... 0
ogni onere e magistro per dare l'insieme
del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte
conforme alla normativa in vigore.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.523,40

0,00

1,00

0,00

125

AP_D.NP.Q34

SQ34 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e
posa in opera Quadro elettrico di
protezione e comando avente le ...
completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in
vigore.conforme alla normativa in
vigore.conforme alla normativa in
vigore.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.529,66

0,00

1,00

0,00

127

AP_D.NP.Q46

Q46 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e
posa in opera Quadro elettrico di
protezione comando avente le seg ... 0
ogni onere e magistro per dare l'insieme
del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte
conforme alla normativa in vigore.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.207,12

0,00

1,00

0,00

128

AP_D.NP.Q47

Q47 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e
posa in opera Quadro elettrico di
protezione comando avente le seg ... 0
ogni onere e magistro per dare l'insieme
del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte
conforme alla normativa in vigore.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.740,67

0,00

1,00

0,00

120

AP_D.NP.QPC1

QUADRO PUNTO DI CONSEGNA,
Fornitura e posa in opera di quadro
elettrico da posizionare in corrispond ...
neo diametro, scavo e reinterro, e cavo
del tipo FG70OR della sezione riportata
sugli elaborati grafici, comunque non
inferiore a 4x10 mm? (per quanto
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.363,45

0,00

4,00

0,00

145

AP_D.NP.SOLOPALO6

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PALO PER ILLUMINAZIONE
STRADALE H = 6 m. avente le seguenti
caratterist ... lvo 106/2017.
COMPRESO OGNI ONERE E
MAGISTERO PER DARE L'OPERA
FINITA FUNZIONANTE, COMPLETA E
CONNESSA ALLA PREDISPOSIZIONE
PRECEDENTEMENTE REALIZZATA
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

1.413,80

0,00

4,00

0,00

126

AP_D.NP.SQ34PK1-2

SQ34PK1 / SQ34PK2 - QUADRO DI
ZONA, Fornitura e posa in opera
Quadro elettrico di protezione e coman
... 'insieme del quadro corrispondente
completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in
vigore.conforme alla normativa in
vigore.

Partita -

0,00 %

0,000 %

2.193,33

0,00

2,00

0,00




Sottopartita -

130

AP_D.NP.SQ51-2

SQ51/SQ52 - QUADRO DI ZONA,
Fornitura e posa in opera Quadro
elettrico di protezione e comando ave ...
0 ogni onere e magistro per dare
I'insieme del quadro corrispondente
completo e realizzato a perfetta regola
d'arte conforme alla normativa in vigore.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

3.124,70

0,00

2,00

0,00

132

AP_D.NP.SQ53

SQ53 - QUADRO DI ZONA, Fornitura e
posa in opera Quadro elettrico di
protezione e comando avente le ... o
ogni onere e magistro per dare l'insieme
del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte
conforme alla normativa in vigore.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.646,85

0,00

1,00

0,00

123

AP_D.NP.SQEP11

SQEP11 - QUADRO DI ZONA,
Fornitura e posa in opera Quadro
elettrico di protezione e comando
avente | ... insieme del quadro
corrispondente completo e realizzato a
perfetta regola d'arte conforme alla
normativa in vigore.conforme alla
normativa in vigore.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.438,38

0,00

1,00

0,00

122

AP_D.NP.SQL11

SQL11 - QUADRO DI ZONA, Fornitura
e posa in opera Quadro elettrico di
protezione e comando avente le ... o
ogni onere e magistro per dare l'insieme
del quadro corrispondente completo e
realizzato a perfetta regola d'arte
conforme alla normativa in vigore.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.586,89

0,00

1,00

0,00

140

AP_D.NV.0009.0006.0098

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG160R16
0,6/1 kV isolat ... o per segnalazione e
comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione
5x6 mmgq - Con caratteristiche conformi
al D.lvo. 106/2017

Partita -

Sottopartita -

0,17 %

0,001 %

17,74

0,03

1.030,00

30,90

136

AP_D.NV.0009.0006.0103

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME FLESSIBILE tipo FG160R16
0,6/1 kV isolat ... o per segnalazione e
comando entro tubo passacavo o
canaletta, compresi gli sfridi, sezione
5x50 mmq - Con caratteristiche
conformi al D.lvo. 106/2017

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,001 %

84,84

0,15

220,00

33,00

108

SAR19_PF.0001.0002.0028

SCAVO A SEZIONE RISTRETTAE
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche-fognarie di qualsiasi tip ...
sul’'automezzo ed escluso il trasporto in
terreno di qualsiasi natura, sia sciolto
che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,17 %

0,000 %

17,52

0,03

545,00

16,35

109

SAR19_PF.0001.0002.0041

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE

0,23 %

0,000 %

8,62

0,02

545,00

10,90




RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
dopo I'esecuzione dei manufatti di reti
... lericariche e il costipamento,
valutato per la sezione teorica, con
'impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

110

SAR19_PF.0001.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava
dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,12 %

0,000 %

8,06

0,01

94,75

0,95

11

SAR19_PF.0001.0009.0013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse
da que ... copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,16 %

0,000 %

12,65

0,02

94,75

1,90

112

SAR19_PF.0009.0001.0051

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE
PER CAVIDOTTI INTERRATI per la
protezion ... eri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

Partita - IMPIANTO ELETTRICO
Sottopartita - Canaline

0,00 %

0,000 %

1,63

0,00

30,00

0,00

114

SAR19_PF.0009.0001.0053

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE
PER CAVIDOTTI INTERRATI per la
protezion ... eri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

Partita - IMPIANTO ELETTRICO
Sottopartita - Canaline

0,30 %

0,000 %

3,34

0,01

1.931,00

19,31

113

SAR19_PF.0009.0001.0054

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE
PER CAVIDOTTI INTERRATI per la
protezion ... eri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

Partita - IMPIANTO ELETTRICO
Sottopartita - Canaline

0,34 %

0,000 %

2,92

0,01

1.206,00

12,06

115

SAR19_PF.0009.0001.0055

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE
PER CAVIDOTTI INTERRATI per la
protezion ... eri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

Partita - IMPIANTO ELETTRICO
Sottopartita - Canaline

0,22 %

0,000 %

4,58

0,01

630,00

6,30

116

SAR19_PF.0009.0001.0056

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN PE CORRUGATO
FLESSIBILE PER CAVIDOTTI
INTERRATI per la protezio ... cio, a
doppia parete. Dato in opera esclusi gli
oneri relativi allo scavo, alla formazione
del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.

Partita - IMPIANTO ELETTRICO
Sottopartita - Canaline

0,18 %

0,000 %

5,59

0,01

1.030,00

10,30

117

SAR19_PF.0009.0001.0057

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE
PER CAVIDOTTI INTERRATI per la

0,14 %

0,000 %

7,32

0,01

260,00

2,60




protezion ... eri relativi allo scavo, alla
formazione del letto di posa, rinfianchi
ed al rinterro del cavidotto.

Partita - IMPIANTO ELETTRICO

Sottopartita - Canaline

134

SAR19_PF.0009.0005.0004

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CORDA DI RAME NUDA sezione 50
mmgq. Dato in opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del
cavo.

Partita - IMPIANTO DI TERRA E
PROT. SC. ATM.

Sottopartita - Protezioni sovratensioni

0,18 %

0,000 %

10,99

0,02

200,00

4,00

135

SAR19_PF.0009.0005.0010

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza
1.50 m. ... era del pozzetto stesso,
nonche’ alla formazione del
riempimento di posa, pozzetto e sabbia
esclusi.

Partita - IMPIANTO DI TERRA E
PROT. SC. ATM.

Sottopartita - Protezioni sovratensioni

0,18 %

0,000 %

27,63

0,05

18,00

0,90

118

SAR19_PF.0009.0005.0014

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO RETTAGOLARE IN PP
PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico
d’ispezi ... estruzzo dosato a kg 200/325
dello spessore minimo di cm 10, se
necessari; escluso scavo e rinterro.
Partita - IMPIANTO DI TERRA E
PROT. SC. ATM.

Sottopartita - Protezioni sovratensioni

0,18 %

0,001 %

117,03

0,21

240,00

50,40

119

SAR19_PF.0009.0009.0024

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARMADIO STRADALE in vetroresina,
completo di piedistallo h 550 mm e
telaio di base; con porta incernierata
completa di serratura; passacavi conico;
grado di protezione IP44
dim.685x630x240 mm.

Partita - CABINE DI
TRASFORMAZIONE

Sottopartita - Apparecchiature MT

0,18 %

0,000 %

917,11

1,63

4,00

6,52

137

SAR19_PR.0042.0029.0047

CONDUTTORE MULTIPOLARE DI
RAME tipo FG7ORAR 0,6/1 KV con
armatura a treccia di fili di acciaio
zincato, sezione 5X35,0 mmgq. Fornito a
pie’ d’opera.

Partita - IMPIANTO ELETTRICO
Sottopartita - Conduttori

0,00 %

0,000 %

83,92

0,00

580,00

0,00

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE
Capitolo - 1.10. L_IMPIANTO IRRIGUO

31

AP_D.NV. PERF

Perforazione ad andamento verticale
per realizzazione di pozzo per
irrigazione, eseguita a rotazione ... e
lavorazioni accessorie, materiali ed
oneri necessari per dare il lavoro
completo a regola d'arte; con diametro
est. fino a mm 200 e spessore mm 4-6.
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,002 %

187,80

0,33

200,00

66,00

21

AP_D.NV.ACC.PROG

Fornitura e posa in opera di accessori
per programmatori elettronici, compresa
la fornitura dei mate ... la d'arte: sensore
pioggia in grado di sospendere
automaticamente l'irrigazione in caso di
pioggia, provvisto di regolatore della
soglia d'intervento.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

213,85

0,38

6,00

2,28




AP_D.NV.ALIL.GOC

Fornitura e posa in opera di impianto di
microirrigazione con ala gocciolante

13 autocompensante, marro ... . 16 mm,
spessore 1,1 mm spaziatura 0,00 % 0,000 % 2,50 0,00 6.535,00 0,00
C gocciolatori 30 cm, portata 1,6 / 2,3 It/h.
Derivazione da tubo 32 mm - valvola
manuale, elettrovalvola, accessori
Partita -
Sottopartita -
AP_D.NV.CAV.EL
Fornitura e posa in opera di cavo
elettrico isolato, costruito a norme CEl,
24  |atto al collegamento di ... e (24 V)
compreso la fornitura dei materiali 0,23 % 0,003 % 4,28 0,01| 10.900,00 109,00
C minuti, la posa in opera entro cavidotto
precedentemente predisposto. Sezione
del conduttore 1 x 1,5 mm2.
Partita -
Sottopartita -
AP_D.NV.CEN
Provvista e posa in opera di
programmatore elettronico completo di
20 |cabinet stagno con serratura anti ... ra
dei materiali minuti, i collegamenti 0,18 % 0,000 % 821,73 1,46 6,00 8,76
C elettrici degli automatismi, il cablaggio
dei cavi, il collaudo. Programmatore in
grado di gestire 24 settori.
Partita -
Sottopartita -
AP_D.NV.CIS.POL
Fornitura e posa in opera di serbatoio in
monoblocco corrugato di polietilene
27  |(PE), prodotto in azie ... i inoltre: lo
scavo, il massetto di posa in 0,18 % 0,000 % | 1.958,78 3,48 1,00 3,48
C calcestruzzo, la sigillatura dei giunti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
Partita -
Sottopartita -
AP_D.NV.EL.VAL.
Fornitura e posa in opera di
elettrovalvola in linea 24V, 50Hz, nylon
25 e fibra di vetro, solenoide mo ...
allazione della valvola;I'abbinamento 0,18 % 0,001 % 509,22 0,91 27,00 24,57
C con valvola ad azionamento manuale
3", l'allacciamento alla rete idrica; il
collegamento elettrico; il collaudo.
Partita -
Sottopartita -
AP_D.NV.FIL.
Fornitura e posa in opera di filtro a
17 cartuccia filettato 4" M/M, corpo e
coperchio in polipropilene, cartuccia in 0,18 % 0,000 % 419,11 0,75 5,00 3,75
C acciaio Inox 50 mesh estraibile per
pulizia
Partita -
Sottopartita -
AP_D.NV.IMP.SOL 01
Fornitura e posa in opera di impianto di
sollevamento per impianto idrico
19 costituito da n°1 elettrop ... livello del
minimo nel serbatoio di acqua, 0,00 % 0,000 %| 2.486,15 0,00 4,00 0,00
C comprese le tubazioni e le saracinesche
per il collegamento con la rete idrica di
mandata , questa esclusa.
Partita -
Sottopartita -
18 |AP_D.NV.IMP.SOL 02 0,18 % 0,000 % | 2.923,07 5,20 1,00 5,20
C Fornitura e posa in opera di impianto di

sollevamento per impianto idrico
costituito da n.1 elettrop ... iti cuscinetti
ammortizzanti al pavimento, comprese
le tubazioni e le saracinesche per il
collegamento con la rete idrica di
mandata , questa esclusa.




Partita -
Sottopartita -

AP_D.NV.IRR.POP

Fornitura e posa in opera di Irrigatore
dinamico pop-up a media gittata in
resina, a scomparsa. Comp ... di
pressione di esercizio. Altezza di
sollevamento 12 cm. pressione
esercizio 1,7 - 3,5 bar, portatada 2 a 8
mc/h, gittata da 11 a 24 m; attacco 3".
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

116,60

0,21

11,00

2,31

30

AP_D.NV.IRR.POP 02

Fornitura e posa in opera di irrigatore
dinamico pop-up a media gittata in
resina, a scomparsa. Comp ... di
pressione di esercizio. Altezza di
sollevamento 12 cm. pressione
esercizio 1,7 - 3,5 bar, portatada 0.1 a
2 mc/h, gittata da 6 a 15 m; attacco 1"
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

69,97

0,00

153,00

0,00

AP_D.NV.ON.VAR

Oneri per la fornitura e posa di
componenti per |'unita di controllo del
settore: Regolatore di pres ... ene,
bulloni in acciaio, guarnizioni in gomma
nitrilica. Con rinforzo inox. ; valvola
monoghiera a chiusura/apertura
manuale, in PP; raccorderia varia
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

233,02

0,41

2,00

0,82

23

AP_D.NV.POZ.RES

Fornitura e posa in opera di pozzetti in
resina sintetica PEAD pesante circolare
mini diam. 205 h.230

Partita -

Sottopartita -

0,16 %

0,000 %

24,96

0,04

82,00

3,28

26

AP_D.NV.POZ.RES 02

Fornitura e posa in opera di pozzetti in
resina per elettrovalvola e connettore,
costruiti in materi ... ovenienti dallo
scavo, prolunghe. Pozzetto con
chiusura a scatto e molla di sicurezza.
Dimensioni: altezza: 31 cm, larghezza:
66 cm, lunghezza: 50 cm.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

100,55

0,00

34,00

0,00

AP_D.NV.TUB.01

Fornitura e posa in opera di tubo in
PEAD, PN 12,5, del diametro di 90 mm,
posto entro scavi predisp ... inclusi,
compreso le raccorderie, i pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro
occorre, ed incluso l'incidenza delle
necessarie saracinesche terminali
Partita -

Sottopartita -

0,19 %

0,001 %

16,09

0,03

1.542,00

46,26

AP_D.NV.TUB.02

Fornitura e posa in opera di tubo in
PEAD, PN 12,5, del diametro di 75 mm,
posto entro scavi predisp ... inclusi,
compreso le raccorderie, i pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro
occorre, ed incluso l'incidenza delle
necessarie saracinesche terminali
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

15,28

0,00

2.705,00

0,00

AP_D.NV.TUB.03

Fornitura e posa in opera di tubo in
PEAD, PN 12,5, del diametro di 32mm,
posto entro scavi predispo ... inclusi,
compreso le raccorderie, i pezzi
speciali, gli allacci e quanto altro
occorre, ed incluso l'incidenza delle
necessarie saracinesche terminali

0,17 %

0,000 %

6,02

0,01

160,00

1,60




Partita -
Sottopartita -

22

AP_D.NV.TUB.04

Fornitura e posa in opera tubo in PE
corrugato passacavo, compreso: la
fornitura dei materiali; la posa in opera,
diametro del tubo corrugato 63 mm
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2,63

0,00

2.175,00

0,00

29

AP_D.NV.TUB.05

Fornitura e posa in opera di tubi in
polietilene ad Alta densita, PEAD, del
diametro di 63 mm, per ¢ ... nterro
eseguito a regola d'arte, la posa in
opera delle tubazioni; la fornitura ed il
raccordo dei pezzi speciali e del
materiale minuto; il collaudo.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

15,74

0,00

400,00

0,00

AP_D.NV.VAL.EL

Fornitura e posa in opera di valvole
elettriche 1" (per i settori con
micro-irrigazione), elettroval ... zione
della valvola; I'allacciamento alla rete
idrica; il collegamento elettrico; il
collaudo. Attacco alla rete: 1" F. Campo
di portata: 20 /150 I/m.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

107,49

0,19

7,00

1,33

32

AP_NV.ON.PERF

ONERI per impianto di cantiere,
comprendente il trasferimento in loco di
apparecchiature per realizz ... ivi.
Comprese le spese per la pratica
necessaria per l'ottenimento
dell'autorizzazione alla ricerca idrica e
all'emungimento da parte della
Provincia.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

1.755,30

3,12

4,00

12,48

28

SAR19_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza ... le rocce
tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,19 %

0,000 %

5,30

0,01

10,00

0,10

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE
Capitolo - 1.11. M_iMPIANTI IDRAULICI

65

AP_D.NV.0009.0001.0006a

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Tubo drenante, SN 16 kN/m2, corrugato
esternamente e liscio internament ... per
la captazione ed evacuazione di acqua
presente nel sottosuolo, compreso di
manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 500 mm, D interno 427 mm.
Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

105,85

0,19

6,50

1,24

70

AP_D.NV.0009.0001.0006b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Tubo drenante, SN 16 kN/m2, corrugato
esternamente e liscio internament ... per
la captazione ed evacuazione di acqua
presente nel sottosuolo, compreso di
manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 350 mm, D interno 300 mm.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

58,92

0,00

12,00

0,00

69

AP_D.NV.0009.0001.0006¢c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Tubo drenante, SN 16 kN/m2, corrugato
esternamente e liscio internament ... per
la captazione ed evacuazione di acqua

0,00 %

0,000 %

53,42

0,00

770,00

0,00




presente nel sottosuolo, compreso di
manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 315 mm, D interno 273 mm.
Partita -

Sottopartita -

72

AP_D.NV.0009.0001.0006d

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Tubo drenante, SN 16 kN/m2, corrugato
esternamente e liscio internament ... per
la captazione ed evacuazione di acqua
presente nel sottosuolo, compreso di
manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 400 mm, D interno 343 mm.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

73,84

0,00

186,00

0,00

71

AP_D.NV.0009.0001.0006e

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
Tubo drenante, SN 16 kN/m2, corrugato
esternamente e liscio internament ... per
la captazione ed evacuazione di acqua
presente nel sottosuolo, compreso di
manicotto, compresi tagli e sfridi, D
esterno 580 mm, D interno 500 mm.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

141,12

0,00

54,00

0,00

62

SAR19_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza ... le rocce
tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,19 %

0,000 %

5,30

0,01

39,60

0,40

61

SAR19_PF.0001.0002.0028

SCAVO A SEZIONE RISTRETTAE
OBBLIGATA in linea per la posa di reti
idriche-fognarie di qualsiasi tip ...
sul’'automezzo ed escluso il trasporto in
terreno di qualsiasi natura, sia sciolto
che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,17 %

0,000 %

17,52

0,03

3,95

0,12

66

SAR19_PF.0001.0002.0038

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA
per fondazioni di opere d’arte o simili, es
... sezione teorica con I'impiego di
materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,17 %

0,000 %

5,89

0,01

6,60

0,07

67

SAR19_PF.0001.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava
dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,12 %

0,000 %

8,06

0,01

2,92

0,03

73

SAR19_PF.0001.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava
dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,12 %

0,000 %

8,06

0,01

25,52

0,26

68

SAR19_PF.0001.0009.0013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse
da que ... copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

0,16 %

0,000 %

12,65

0,02

97,80

1,96




Sottopartita - massicciata stradale

64

SAR19_PF.0004.0001.0003

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, P ...
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 15 N/mm? a norma UNI EN 206-1
e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

0,18 %

0,000 %

193,52

0,34

6,62

2,25

92

SAR19_PF.0004.0001.0010

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASS ...
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm? e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

0,18 %

0,000 %

210,51

0,37

35,04

12,96

93

SAR19_PF.0008.0001.0004

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo amato per
PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE
RET ... iaccatastamento del legname,
valutate per I'effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto

Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,17 %

0,000 %

34,94

0,06

95,72

5,74

63

SAR19_PF.0008.0002.0002

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, ... ertificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita,
con impiego di barre fino al FI 12-14
Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,00 %

0,000 %

2,09

0,00

2.653,22

0,00

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE
Capitolo - 1.12. N_ROTATORIA VIA CASU

242

AP_D.0001.0001.0501

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDONATA STRADALE, di
qualunque forma e dimensione posta a
margine di ... asportazione, il carico e
trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita’ di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

5,89

0,00

389,00

0,00

243

AP_D.0001.0001.0502

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDOLO STRADALE, di qualunque
forma e dimensione posta a margine di
p ... te fondazione, il carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta, esclusa
I'indennita’ di conferimento a discarica
controllata e autorizzata.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

17,99

0,00

9,00

0,00

247

AP_D.0001.0001.0512

RIMOZIONE SEGNALI STRADALI
(triangolari, circolari, quadrati, ecc..) di
dimensioni standard, compres ... a
pubblica discarica, compresi e
compensati gli oneri di discarica ed ogni
altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

16,29

0,00

11,00

0,00

280

AP_D.0001.0001.0514

RIMOZIONE DI CADITOIE IN GHISA
non piu utilizzabili, compreso il

0,00 %

0,000 %

19,11

0,00

3,00

0,00




riempimento del pozzetto con cls o
misto granulometrico compattato.
Compreso il conferimento in discarica
delle risulte ovvero del riutilizzo se
disposto dalla D.L.

Partita -

Sottopartita -

262

AP_D.0001.0003.0523

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FIBRORINFORZATO DRENANTE,
TIPO I.IDRO DRAIN per la formazi ...
nferimento in discarica delle risulte e
quant&#146;altro necessario per dare
18&#146;0pera perfettamente realizzata a
regola d&#146;arte e certificata.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

67,01

0,00

202,84

0,00

273

AP_D.0001.0003.0532

POSA IN OPERA DI SEGNALE
STRADALE (triangolare, quadrato,
circolare ecc) di dimensioni standard,
pre ... entuale integrazione degli
accessori di fissaggio, i ponti di servizio
e quant'altro occorrente per dare il
segnale in opera a perfetta regola
d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

80,74

0,00

11,00

0,00

258

AP_D.0001.0003.0533

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di
calcestruzzo vibrocompresso,
monostrato, dell ... a delle risulte ivi
compresa l'indennita di discarica. In
opera compreso ogni onere per dare la
pavimentazione perfettamente eseguita
aregola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

48,71

0,00

442,47

0,00

259

AP_D.0001.0003.0550

CUNETTA ALLA FRANCESE
REALIZZATA E TRATTI DI
RACCORDO in prossimita di accessi
carrai e simili, in ¢ ... 'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

55,15

0,00

197,96

0,00

277

AP_D.0001.0003.0553

SEGNALETICA ORIZZONTALE
LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
Premark o similare ... V e valori di
retroluminescenza superiori a 150
mcd/mq misurati dopo 30 giorni di
applicazione. Prezzo per dischi
diametro cm. 6 in opera, colore ocra
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

7,73

0,00

562,50

0,00

278

AP_D.0001.0003.0554

SEGNALETICA ORIZZONTALE
LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo
Premark o similare ... valori di
retroluminescenza superiori a 150
mcd/mq misurati dopo 30 giorni di
applicazione. Prezzo per dischi
diametro cm. 12 in opera, colore bianco.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

12,68

0,00

287,00

0,00

279

AP_D.0001.0003.0555

SEGNALETICA ORIZZONTALE
LONGITUDINALE IN MATERIALE
TERMOPLASTICO PREFORMATO tipo

0,00 %

0,000 %

98,45

0,00

6,00

0,00




Premark o similare ... misurati dopo 30
giorni di applicazione. Prezzo per dischi
diametro cm. 60 in opera ,colore sfondo
nelle tonalita di grigio e pittogramma
colore ocra.

Partita -

Sottopartita -

271

AP_D.0001.0003.0557

SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE, dim. cm. 90, eseguito
in scatolato di alluminio 25/10 e finitura
in pe ... e staffe e i collari di fissaggio
palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione
con pellicola rifrangente di classe 2
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

424,29

0,00

11,00

0,00

268

AP_D.0001.0003.0558

SEGNALE STRADALE QUADRATO
BIFACCIALE dim. cm. 60 eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura ...
antirotazione. le staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con diametro di cm 60
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

535,73

0,00

7,00

0,00

260

AP_D.0001.0003.0559

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di
calcestruzzo vibrocompresso,
monostrato, dell ... a delle risulte ivi
compresa l'indennita di discarica. In
opera compreso ogni onere per dare la
pavimentazione perfettamente eseguita
aregola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

42,66

0,00

94,10

0,00

269

AP_D.0001.0003.0560

SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI DIREZIONE
URBANA fig. Il 248 art. 128 del codice
stradale, dim. cm. ... e staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con pellicola rifrangente di
classe 2

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

443,70

0,00

3,00

0,00

270

AP_D.0001.0003.0561

SEGNALE STRADALE
RETTANGOLARE DI DIREZIONE
URBANA fig. Il 248 art. 128 del codice
stradale, dim. cm. ... staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con pellicola rifrangente di
classe 2.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

227,29

0,00

6,00

0,00

272

AP_D.0001.0003.0562

SEGNALE STRADALE PANNELLO
INTEGRATIVO PER SEGNALE
TRIANGOLARE dim. cm. 80x27,
eseguito in scatolato ... e staffe e i
collari di fissaggio palo-cartello in
alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola
rifrangente di classe 2

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

130,60

0,00

7,00

0,00

266

AP_D.0001.0003.0563

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
PRESCRIZIONE O OBBLIGO SU
PALO ESISTENTE, eseguito in
scatolato di all ... istente, comprese le
staffe e i collari di fissaggio palo-cartello

0,00 %

0,000 %

217,14

0,00

4,00

0,00




in alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione DI DIAMETRO
60 cm.

Partita -

Sottopartita -

AP_D.0001.0003.0564

SEGNALE STRADALE DELINEATORE
SPECIALE DI OSTACOLO, dim. cm.

267 |40x50, in giallo fig. 472 eseguito in sc ...
staffe e i collari di fissaggio 0,00 % 0,000 % 138,74 0,00 4,00 0,00
C palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione
con pellicola rifrangente di classe 2.
Partita -
Sottopartita -
AP_D.0003.0002.0501
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ALA GOCCIOLANTE
AUTOCOMPENSANTE, marrone,
314 |diam. 16 mm, spessore 1 mm, m ... a
120 mesh. Possibilita di posa 0,00 % 0,000 % 3,32 0,00 423,00 0,00
C sottocopertura o interrata, distanza
gocciolatori 30 cm, portata 2.3 I/h.
Compreso: la fornitura dei materiali
minuti.
Partita -
Sottopartita -
AP_D.0003.0002.0517
FORNITURA E POSA IN OPERA entro
alloggiamnto predisposto sottoterra con
324 |chiusino dotato di serratura ... oni in
elastomero atossico conforme al D.M. 0,00 % 0,000 % 575,42 0,00 1,00 0,00
C n.174 del 06/04/2004, aspirazione 1"
1/4, mandata 1" Kw 0,75 Hp 1.00
portata I/min 40-120 prevalenza 99-15
Partita -
Sottopartita -
AP_D.0003.0002.0526
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PROGRAMMATORE ELETTRONICO,
323 ][podulare, ion_ posszil;i(lJi/t;cg \e/spang(i)o:{e
ino ... mentazione .ac. Z,
c output 24 V.ac. 50 Hz. Compreso il 0,00 % 0,000 % 339,21 0,00 1,00 0,00
posizionamento ed il fissaggio del
programmatore, la fornitura dei materiali
minuti
Partita -
Sottopartita -
AP_D.0003.0002.0527
321 FEGOLATORE A PRESSIONE con
iltro mesh, massima pressione di
c esercizio 10 bar, riduzione di pressione 0,00 % 0,000 % 30,35 0,00 4,00 0,00
a 2,8 bar. Attacco 1" 1/2
Partita -
Sottopartita -
AP_D.0003.0006.0509
316 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GOCCIOLATORI da 2,2 I/h tipo "iDrop" 0,00 % 0,000 % 0,33 0,00 285,00 0,00
C autocompensanti
Partita -
Sottopartita -
AP_D.0003.0006.0510
315 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GOCCIOLATORI da 1,2 I/h tipo "iDrop" 0,00 % 0,000 % 0,33 0,00 957,00 0,00
C autocompensanti
Partita -
Sottopartita -
AP_D.0003.0006.0511
307 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GOCCIOLATORI da 0,50 I/h tipo 0,00 % 0,000 % 0,33 0,00 412,00 0,00
C "iDrop" autocompensanti
Partita -
Sottopartita -
308 [AP_D.0003.0006.0512 0,00 % 0,000 % 0,45 0,00 51,00 0,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI




INNESTO diametro D40 con attacco
1/2" PN16

Partita -

Sottopartita -

312

AP_D.0003.0006.0513

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
VALVOLA IN POLIETILENE a sfera
monoghiera filettata F/M con attacco
1/2" PN 16

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

1,34

0,00

304,00

0,00

309

AP_D.0003.0006.0515

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GOMITO a 90° D16, PN16

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

0,45

0,00

56,00

0,00

311

AP_D.0003.0006.0516

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TEE filettata femmina, attacchi 1/2"
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

0,45

0,00

216,00

0,00

320

AP_D.0003.0006.0525

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ELETTROVALVOLA A MEMBRANA,
normalmente chiusa, per comando
elettrico in ... er assicurare un perfetto
equilibrio statico; I'installazione della
valvola; 'allacciamento alla rete idrica; il
collagamento elettrico; il collaudo.
Partita -

Sottopartita -

0,17 %

0,000 %

68,93

0,12

4,00

0,48

319

AP_D.0003.0006.0528

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
FILTRO A RETE CON CARTUCCIA
con corpo in polipropilene attacco
filettato M, 1" 1/2, portata 6 mc/h,
esclusa cartuccia.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

11,73

0,00

4,00

0,00

318

AP_D.0003.0006.0529

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
MANOMETRO ALLA GLICERINA scala
0-6 bar

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

13,50

0,00

4,00

0,00

317

AP_D.0003.0006.0530

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SFIATO SINGOLO EFFETTO con
attacco G 1/2 PN16

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

18,76

0,00

4,00

0,00

290

AP_D.0003.0015.0500

TUBO DI DRENAGGIO IN
POLIETILENE AD ALTA DENSITa';,
MICROFESSURATO e flessibile tipo
GREENDRAIN diam ... sato nel prezzo
tutto quanto occorre per dare il
materiale collocato secondo le
specifiche tecniche del produttore, in
opera a perfetta regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

19,45

0,00

150,00

0,00

281

AP_D.0003.0017.0503

ADEGUAMENTO DELLE QUOTE DEI
POZZETTI SU STRADA, marcipiedi,
piste ciclabili e simili, alle nuove quo ...
trasporto in discarica dei chiusini da
sostituire, delle risulte in generale e di
ogni altro onere necessario per dare
I'opera finita a regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

120,00

0,00

17,00

0,00

288

AP_D.0003.0017.0504

POZZETTO REALIZZATO IN OPERA

0,00 %

0,000 %

305,00

0,00

14,00

0,00




per fognature di acque bianche,
dimensioni interne cm 40x40x60h, realiz
... a fresco su fresco alla cazzuola,
compreso scavo e il rinterro con sabbia
lavata. Incluso conferimento in discarica
delle risulte e relativa indennita

Partita -

Sottopartita -

325

AP_D.0003.0018.0502

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO IN RESINA SINTETICA
costruito in materiale termoplastico, rigi
... avo e la regolazione del piano di
posa; la rinfiancatura e il livellamento
con materiali provenienti dallo scavo.
Dimensioni: 66x50 cm, altezza 31 cm.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

168,06

0,00

5,00

0,00

313

AP_D.0003.0018.0503

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO IN RESINA SINTETICA
costruito in materiale termoplastico, rigi
... di posa; la rinfiancatura e il
livellamento con materiali provenienti
dallo scavo. Diametro inferiore 20cm,
diametro superiore 16cm, altezza 23-24
cm.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

46,81

0,00

59,00

0,00

326

AP_D.0003.0018.0524

FORNITURA E POSA IN CASSETTA
IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO O
IN VETRORESINA a scelta della D.L.
dell ... esse caratteristiche precedenti e
quanto necessario per dare la nuova
cassetta eseguita a regola d'arte e
collaudabile dall'ente gestore del
servizio.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

501,95

0,00

1,00

0,00

327

AP_D.0003.0020.0600

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
ALLACCIO IDRICO domestico costituito
da: Allaccio utente con collare di pr ...
alla rete a regola d'arte e funzionante
nel rispetto delle disposizioni dell'ente
erogatore del servizio e della normativa
tecnica e dl legge vigente.

Partita -

Sottopartita -

0,18 %

0,000 %

469,55

0,84

1,00

0,84

291

AP_D.0003.0021.0503

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536,
classe di carrabilita D400 prodotto se ...
opera con la sigillatura del telaio, con
malta cementizia dosata a kg 600, al
pozzetto sottostante. Dimensioni nette
405x405mm., h=100mm, peso 45 kg.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

260,93

0,00

13,00

0,00

294

AP_D.0003.0021.0507

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
GS500 EN 1563, costruita secondo le
norme UNI EN124 classe D400 (carico
... 0), marchio fabbricante e sigla I'ente
di certificazione. Griglia Piana luce
D400 netta mm. 400x400 e telaio mm
500x500, peso kg. 29, scarico 690 cmq.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

141,58

0,00

14,00

0,00

349

AP_D.0003.0021.0508

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536,
classe di carrabilita C250 prodotto se ...
con la sigillatura del telaio, con malta
cementizia dosata a kg 600, al pozzetto
sottostante. Dimensioni nette diametro

0,00 %

0,000 %

291,86

0,00

4,00

0,00




505X505mm., h=60mm, peso 65kg.
Partita -

Sottopartita -

292

AP_D.0003.0021.0509

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536,
classe di carrabilita D400 prodotto se ...
ra con la sigillatura del telaio, con malta
cementizia dosata a kg 600, al pozzetto
sottostante. Dimensioni nette diametro
600mm., h=100mm, peso 66kg.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

370,93

0,00

1,00

0,00

293

AP_D.0003.0021.0510

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536,
classe di carrabilita D400 prodotto se ...
etto sottostante. Dimensioni nette
60x120cm., h=8cm, peso 155 kg., 2
coperchi. Chiusino adeguato alle
specifiche tecniche TELECOM ITALIA
n. 1479/2015.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

371,18

0,00

2,00

0,00

306

AP_D.0006.0001.0505

RECINZIONE DI CONFINE IN RETE
METALLICA in filo di ferro zincato
plastificato a maglia sciolta con s ...
ompresi sfridi, conferimenti in discarica
delle risulte inclusa l'indennita ed ogni
altro onere per dare l'opera
perfettamente finita a regola d'arte.
Partita -

Sottopartita -

0,19 %

0,000 %

43,21

0,08

30,70

2,46

304

AP_D.0006.0001.0521

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PIANTE IN VASO GRAMINACEE E
PERENNI, compresa la formazione
della buca, ... - Eupatorium
cannabinum10 - Filipendula ulmarialn
opera secondo le specifiche indicazioni
della D.L. incluso I'onere della garanzia
di attecchimento.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

5,90

0,00

100,00

0,00

303

AP_D.0006.0001.0523

TELO PACCIAMANTE ANTIALGA
colore nero drenante in prolipropilene
da gr 110/mq. comprese lavorazioni ...
gr 100 di concime minerale 500 gr di
concime organico pellettato. In opera
compreso ogni onere per dare |'opera
perfettamente finita a regola d'arte.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

5,81

0,00

425,48

0,00

344

AP_D.0009.0001.0504

GIUNTO DI DERIVAZIONE A 30° PER
GIUNZIONI IN RESINA COLATA,
realizzato con muffola in gomma, tipo "3
.. compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte. Per
cavi quadripolari passanti da 10 a 35
mmgq e cavi derivati da 2,5 a 25 mmq.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

119,09

0,00

4,00

0,00

337

AP_D.0009.0006.1001

CAVO BIPOLARE FG7(O)R 2,5 mmq:
fornitura e posa in opera di cavo
bipolare FG7(O)R 0,6/1 kV sez. 2,5 ...e
fino ad un'altezza di 4 m, noncheé i
trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi
altro onere per dare l'opera finita e
funzionante a regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

4,39

0,00

48,00

0,00

339

AP_D.0009.0006.1002

0,00 %

0,000 %

15,76

0,00

111,60

0,00




CAVO TRIPOLARE FG716(0O)R16
6mmgq: fornitura e posa in opera di cavo
bipolare FG716(O)R 16 0,6/1 kV se ... e
fino ad un'altezza di 4 m, nonche i
trasporti orizzontali e verticali e qualsiasi
altro onere per dare l'opera finita e
funzionante a regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

329

AP_D.0009.0008.0501

RIMOZIONE DI PALO ED ARMATURA
STRADALE: rimozione di palo in
acciaio, ed armatura stradale esistente
... €, previa messa in sicurezza
dell'impianto, il trasporto a discarica (e i
relativi oneri di conferimento) o a
deposito secondo disposizioni della D.L.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

289,66

0,00

1,00

0,00

335

AP_D.0009.0008.0503

RIPRISTINO DI ILLUMINAZIONE
STRADALE SU PALI eseguita
riutilizzando i pali ed i corpi illuminanti
es ... o completo e funzionante con la
sola esclusione dei cavidotti, del
basamento e dei pozzetti. Valutazione
complessiva per ogni punto luce
riposizionato

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

189,52

0,00

1,00

0,00

348

AP_D.0009.0008.0504

FORNITURA E POSA DI PALO
CONICO DIRITTO TRAFILATO - IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO secondo
UNI 1461 E VE ... one alla base come
quella esistente se danneggiata dalle
lavorazioni di rimozione del sostegno.
Da non realizzare il collarino alla fascia
d'incastro.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

561,40

0,00

4,00

0,00

350

AP_D.0009.0009.0501

PROIETTORE PER APPLICAZIONE
SU SISTEMI DA PALO - 14 LED,
POTENZA 109 W, FLUSSO
LUMINOSO 15120 Im - O ... preso ogni
onere per I'impiego di apprecchi di
sollevamento (cestello autosollevante) a
qualsiasi altezza, nonche i trasporti
orizzontali e verticali.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

730,76

0,00

4,00

0,00

322

AP_D.0010.0007.0502

ALLACCIO ELETTRICO ALLA RETE
ENEL, da eseguirsi mediante la
realizzazione di linea elettrica con CAV
... ttrico dovra essere conforme alle
prescrizioni tecniche del'Ente gestore
del servizio a cui 'impresa dovra far
riferimento per la corretta esecuzione.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

2.306,45

0,00

1,00

0,00

AP_D.NV.0001.0002.0517

TERRA VEGETALE data in opera per
rivestimento di scarpate di rilevati per
uno spessore medio di cm 2 ... nenti,
ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre
la stesa con mezzi meccanici, lo
spianamento, la sistemazione
superficiale e un leggero costipamento
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

26,96

0,00

70,91

0,00

239

AP_D.NV.RIM

Rimozione di recinzioni in ferro,
costituite da montanti, correnti e rete
metallica. Sono compresi: ... ento
nell'ambito del cantiere e trasporto alla

0,16 %

0,000 %

6,20

0,01

36,30

0,36




pubblica discarica, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Partita - PARCO LINEARE
Sottopartita - N_ROTATORIA VIA
CASU

240

SAR19_PF.0001.0001.0010

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comunque pavimentati, per uno sp ... ca
dei materiali di risulta nonché l'indennita
di conferimento a discarica controllata e
autorizzata

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,12 %

0,000 %

8,17

0,01

217,00

2,17

346

SAR19_PF.0001.0001.0011

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nonché
l'indennita di conferimento a discarica
controllata e autorizzata. Per larghezza
fino a 50 cm

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,17 %

0,000 %

17,69

0,03

12,50

0,38

244

SAR19_PF.0001.0001.0013

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nita di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm
fino a 3.00 m.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,20 %

0,002 %

9,97

0,02

3.463,74

69,27

282

SAR19_PF.0001.0001.0013

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nita di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm
fino a 3.00 m.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,20 %

0,000 %

9,97

0,02

51,34

1,03

241

SAR19_PF.0001.0001.0017

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO
ARMATO per dar luogo ... nnita di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm
fino a 3.00m.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,14 %

0,000 %

13,89

0,02

124,05

2,48

249

SAR19_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza ... le rocce
tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,19 %

0,000 %

5,30

0,01

334,24

3,34

248

SAR19_PF.0001.0002.0020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o ...
me teorico previsto od ordinato in
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e
la roccia dura da mina

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,21 %

0,000 %

14,28

0,03

466,35

13,99

283

SAR19_PF.0001.0002.0020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTAE

0,21 %

0,000 %

14,28

0,03

35,23

1,06




OBBLIGATA per fodazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o ...
me teorico previsto od ordinato in
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e
la roccia dura da mina

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

330

SAR19_PF.0001.0002.0020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o ...
me teorico previsto od ordinato in
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e
la roccia dura da mina

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,21 %

0,000 %

14,28

0,03

11,50

0,35

285

SAR19_PF.0001.0002.0038

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA
per fondazioni di opere d’arte o simili, es
... sezione teorica con I'impiego di
materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,17 %

0,000 %

5,89

0,01

17,61

0,18

340

SAR19_PF.0001.0002.0042

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
dopo I'esecuzione dei manufatti di reti
... e teorica, con I'impiego di materiale
misto proveniente da cave, compresa la
fornitura dei materiali

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,18 %

0,000 %

43,96

0,08

6,25

0,50

250

SAR19_PF.0001.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava
dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,12 %

0,000 %

8,06

0,01

800,57

8,01

296

SAR19_PF.0001.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava
dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,12 %

0,000 %

8,06

0,01

35,23

0,35

332

SAR19_PF.0001.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava
dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,12 %

0,000 %

8,06

0,01

11,50

0,12

254

SAR19_PF.0001.0003.0002

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con
tout-venant di cava, ovvero con idoneo
... ente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,17 %

0,000 %

41,89

0,07

193,06

13,51

289

SAR19_PF.0001.0003.0003

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI BASE (TOUTVENANT
BITUMATO) costituito da inerti di
idonea gran ... tro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
misurato in opera dopo costipamento.
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,003 %

232,10

0,41

281,75

115,52

263

SAR19_PF.0001.0003.0010

CONGLOMERATO BITUMINOSO

0,18 %

0,001 %

214,18

0,38

154,90

58,86




(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da
graniglia e pietrischetti ... finito di cm
5-7, compresa la rullatura. Valutato per
m?3 compresso per strade urbane e
extraurbane.

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

343

SAR19_PF.0001.0003.0010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da
graniglia e pietrischetti ... finito di cm
5-7, compresa la rullatura. Valutato per
m?* compresso per strade urbane e
extraurbane.

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,000 %

214,18

0,38

1,88

0,71

264

SAR19_PF.0001.0003.0025

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia
e filler ... mq di emulsione bituminosa,
compresa la rullatura e la pulizia del
fondo in strato da cm 3 compresso
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,14 %

0,000 %

7,05

0,01

78,80

0,79

261

SAR19_PF.0001.0003.0032

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o
spazi pedonali in genere, eseguita con
PIETRINI DI CEMENTO lisci o b ... agli,
sfridi e la sigillatura dei giunti con
beverame di cemento con pietrini color
cemento naturale

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,000 %

38,04

0,07

162,00

11,34

252

SAR19_PF.0001.0003.0058

CORDONATA STRADALE IN
CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a
fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfez ... e per la formazione di
curve e raccordi planoaltimetrici sezione
piena cm 10x20 a superficie ruvida
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,001 %

27,14

0,05

665,91

33,30

265

SAR19_PF.0001.0003.0075

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI
PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito
in scatolato di alluminio 25/10 e fini ...
palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione
con diametro di cm 60

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,000 %

319,02

0,57

11,00

6,27

274

SAR19_PF.0001.0003.0097

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,
in opera per STRISCE CONTINUE DA
12 cm nell’'ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,26 %

0,000 %

3,91

0,01

904,72

9,05

276

SAR19_PF.0001.0003.0103

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,
in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,30 %

0,000 %

3,36

0,01

260,63

2,61

275

SAR19_PF.0001.0003.0106

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con venice

0,19 %

0,001 %

36,62

0,07

568,36

39,79




spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,
in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

253

SAR19_PF.0001.0007.0006

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE
di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura ... o
rullatura; valutato per la cubatura
effettiva in opera: sistemato a macchina
e parzialmente a mano

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,18 %

0,001 %

50,41

0,09

231,02

20,79

300

SAR19_PF.0001.0007.0010

STRATI DI DRENAGGIO realizzati con
misti di fiume o fratumati, esenti da
materie organiche o coesive ... parte;
valutati per la cubatura effettiva in opera
del materiale compresso con
esecuzione a macchina

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,17 %

0,000 %

53,11

0,09

106,37

9,57

257

SAR19_PF.0001.0007.0013

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NONTESUTO costituito
esclusivamente da fibre in 100% polipro
... condo EN 965; kN/m 34,0 secondo
EN ISO 10319; valutata per la effettiva
superficie coperta dai teli.

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,14 %

0,000 %

7,14

0,01

851,38

8,51

246

SAR19_PF.0001.0009.0009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da ... copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,20 %

0,000 %

15,18

0,03

554,21

16,63

298

SAR19_PF.0001.0009.0009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da ... copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,20 %

0,000 %

15,18

0,03

15,66

0,47

334

SAR19_PF.0001.0009.0009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da ... copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,20 %

0,000 %

15,18

0,03

8,00

0,24

310

SAR19_PF.0003.0002.0018

Fornitura e posa in opera di tubi in
PEAD polietilene alta densita tipo PE
100 (sigma 80) per condot ... ato per la
lunghezza effettiva misurata in opera;
esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 20 mm,
PFA 16 bar

Partita - ACQUEDOTTI

Sottopartita - Tubazioni in pead

0,16 %

0,000 %

6,08

0,01

338,00

3,38

328

SAR19_PF.0003.0002.0018

Fornitura e posa in opera di tubi in
PEAD polietilene alta densita tipo PE
100 (sigma 80) per condot ... ato per la

0,16 %

0,000 %

6,08

0,01

349,00

3,49




lunghezza effettiva misurata in opera;
esclusi i pezzi speciali.Tubo DN 20 mm,
PFA 16 bar

Partita - ACQUEDOTTI

Sottopartita - Tubazioni in pead

284

SAR19_PF.0003.0014.0003

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme
al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma
UNI EN 1401, completo delle ... |
rinterro del cavo e la fornitura e posa in
opera di braghe e raccordi. Del diametro
esterno mm 160

Partita - FOGNATURE

Sottopartita - Tubazioni in PVC

0,18 %

0,000 %

38,30

0,07

97,86

6,85

347

SAR19_PF.0003.0015.0002

POZZETTO PREFABBRICATO in
calcestruzzo vibrocompresso SERIE
NORMALE, completo di piastra di base
e d ... mo della piastra di base e delle
pareti verticali % cm, dimensioni della
copertina 50x50xHmin=4/5 cm

Partita - POZZETTI CHIUSINI E
GRIGLIE

Sottopartita - Pozzetti

0,18 %

0,000 %

167,84

0,30

5,00

1,50

295

SAR19_PF.0003.0019.0001

ALLACCIO FOGNARIO URBANO
realizzato con tubo in PVC -U g 160
compresa: la fornitura delle tubazioni, ...
orti ed i conferimenti in discarica dei
materiali di risulta. TUBO PVC-U @ 160
Lunghezza max ml 3.00

Partita - ACQUEDOTTI

Sottopartita - Tubazioni

0,18 %

0,000 %

152,28

0,27

6,00

1,62

286

SAR19_PF.0004.0001.0007

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali non amate in
fondazione o in elevazione, a ... avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/mm? e classe di esposizione
X0 norma UNI EN 206-1.

Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

0,18 %

0,000 %

202,04

0,36

7,70

2,77

255

SAR19_PF.0004.0001.0009

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASS ...
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/mm? e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

0,18 %

0,000 %

202,04

0,36

21,57

7,77

341

SAR19_PF.0004.0001.0009

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASS ...
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/mm? e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

0,18 %

0,000 %

202,04

0,36

6,38

2,30

305

SAR19_PF.0006.0001.0001

Prezzo per la pulizia di m? 1,00 di aree
di arginatura, in relquato o estensione
unica, da eseguirsi ... tralicci, pali in
legno o metallo sia di linee telettriche
che di altri impianti pubblici o privati.
Partita - BONIFICA MONTANA
Sottopartita - Rivestimenti e
protezioni

0,00 %

0,000 %

1,97

0,00

50,28

0,00

299

SAR19_PF.0006.0001.0010

Inerbimento con idrosemina a spessore
(con MULCH) - Realizazione di un
inerbimento su una superficie ... eciale.
Compreso quanto altro specificato in
capitolato per rendere il lavoro finito a
regola d’arte

0,00 %

0,000 %

2,55

0,00

354,57

0,00




Partita - BONIFICA MONTANA
Sottopartita - Rivestimenti e
protezioni

338

SAR19_PF.0006.0001.0064

Sistemazione di superfici con I'uso del
ghiaietto, con diametro degli elementi
mm 45, su un sottofon ... a a
rastrellatura del ghiaietto, spessore cm
3, quant’altro necessario sino a dare un
lavoro finito.

Partita - BONIFICA MONTANA
Sottopartita - Rivestimenti e
protezioni

0,19 %

0,000 %

10,81

0,02

70,91

1,42

302

SAR19_PF.0006.0001.0067

Fornitura, stesa e modellazione di terra
da coltivo per formazione aiuole

Partita - BONIFICA MONTANA
Sottopartita - Rivestimenti e
protezioni

0,18 %

0,000 %

55,13

0,10

70,91

7,09

342

SAR19_PF.0008.0002.0002

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, ... ertificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita,
con impiego di barre fino al FI 12-14
Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,00 %

0,000 %

2,09

0,00

250,00

0,00

256

SAR19_PF.0008.0002.0013

RETE ELETTROSALDATA costituita da
barre di acciaio B450C conformi al DM
14/09/2005 e succ. mod., ad ... per
dare il tutto eseguito a perfetta regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 8,
maglia cm 20x20

Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,00 %

0,000 %

1,97

0,00

395,15

0,00

287

SAR19_PF.0008.0002.0013

RETE ELETTROSALDATA costituita da
barre di acciaio B450C conformi al DM
14/09/2005 e succ. mod., ad ... per
dare il tutto eseguito a perfetta regola
d’arte. Con diametro delle barre Fl 8,
maglia cm 20x20

Partita - SCAVI E MOVIMENT!I DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,00 %

0,000 %

1,97

0,00

31,42

0,00

336

SAR19_PF.0009.0001.0045

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TUBO IN PVC RIGIDO PER
CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a
bicchiere, resi ... eri relativi allo scavo,
alla formazione del letto di posa,
rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
Partita - IMPIANTO ELETTRICO
Sottopartita - Canaline

0,20 %

0,000 %

10,07

0,02

51,50

1,03

345

SAR19_PF.0009.0009.0025

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SCATOLA DI GIUNZIONE da incasso
per installazione a palo su feritoia, a ...
rinforzato con fibre di vetro. Grado di
protezione 1P43, per pali con lunghezza
feritoia di 186 mm.

Partita - CABINE DI
TRASFORMAZIONE

Sottopartita - Apparecchiature MT

0,18 %

0,000 %

79,05

0,14

4,00

0,56

331

SAR19_PF.0012.0004.0009

Demolizione parziale di strutture di
fabbricati in conglomerato cementizio
armato eseguita in qualsi ... ianto
autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per il volume effettivo di
struttura da demolire.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

0,18 %

0,000 %

364,71

0,65

1,00

0,65




Sottopartita - Fabbricati

245

SAR19_PR.0001.0004.0001

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
inerti provenienti da scavi o demolizioni,
valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto

Partita - OPERE EDILI

Sottopartita - Varie

0,00 %

0,000 %

10,12

0,00

43,23

0,00

251

SAR19_PR.0001.0004.0001

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
inerti provenienti da scavi o demolizioni,
valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto

Partita - OPERE EDILI

Sottopartita - Varie

0,00 %

0,000 %

10,12

0,00

800,57

0,00

297

SAR19_PR.0001.0004.0001

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
inerti provenienti da scavi o demolizioni,
valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto

Partita - OPERE EDILI

Sottopartita - Varie

0,00 %

0,000 %

10,12

0,00

35,23

0,00

333

SAR19_PR.0001.0004.0001

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
inerti provenienti da scavi o demolizioni,
valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto

Partita - OPERE EDILI

Sottopartita - Varie

0,00 %

0,000 %

10,12

0,00

11,50

0,00

Supercapitolo - 1. PARCO LINEARE
Capitolo - 1.13. O_VIA CASU

169

AP_D.0001.0001.0501

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDONATA STRADALE, di
qualunque forma e dimensione posta a
margine di ... asportazione, il carico e
trasporto a discarica dei materiali di
risulta, esclusa l'indennita’ di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

5,89

0,00

183,20

0,00

170

AP_D.0001.0001.0502

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE DI
CORDOLO STRADALE, di qualunque
forma e dimensione posta a margine di
p ... te fondazione, il carico e trasporto a
discarica dei materiali di risulta, esclusa
l'indennita’ di conferimento a discarica
controllata e autorizzata.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

17,99

0,00

143,22

0,00

172

AP_D.0001.0001.0504

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE in conglomerato bituminoso
eseguita con apposita macchina fresa

... Ispostamento auto, ecc.), il trasporto
dei mezzi d'opera da e per il cantiere,
compresi le movimentazioni entro lo
stesso ed il ripristino dei luoghi.

Partita -

Sottopartita -

0,15 %

0,000 %

6,78

0,01

1.427,88

14,28

166

AP_D.0001.0001.0512

RIMOZIONE SEGNALI STRADALI
(triangolari, circolari, quadrati, ecc..) di
dimensioni standard, compres ... a
pubblica discarica, compresi e
compensati gli oneri di discarica ed ogni
altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

16,29

0,00

4,00

0,00




210

AP_D.0001.0001.0514

RIMOZIONE DI CADITOIE IN GHISA
non piu utilizzabili, compreso il
riempimento del pozzetto con cls o
misto granulometrico compattato.
Compreso il conferimento in discarica
delle risulte ovvero del riutilizzo se
disposto dalla D.L.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

19,11

0,00

10,00

0,00

188

AP_D.0001.0003.0523

PAVIMENTAZIONE IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FIBRORINFORZATO DRENANTE,
TIPO ILIDRO DRAIN per la formazi ...
nferimento in discarica delle risulte e
quant&#146;altro necessario per dare
1&#146;0pera perfettamente realizzata a
regola d&#146;arte e certificata.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

67,01

0,00

33,58

0,00

180

AP_D.0001.0003.0525

CANALA PREFABBRICATA IN CLS
VIBRATO, di sezione interna variabile
da cm 100(h)X50-55-60, spessore pa ...
disabili e per la formazione di curve e
raccordi planoaltimetricisezione.
Sezione interna variabile da cm
100(h)X50-55-60. Superficie esterna
liscia.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

232,02

0,00

139,55

0,00

186

AP_D.0001.0003.0533

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di
calcestruzzo vibrocompresso,
monostrato, dell ... a delle risulte ivi
compresa l'indennita di discarica. In
opera compreso ogni onere per dare la
pavimentazione perfettamente eseguita
aregola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

48,71

0,00

153,10

0,00

187

AP_D.0001.0003.0534

PAVIMENTAZIONE DA ESTERNO IN
MASSELLO AUTOBLOCCANTE di
calcestruzzo vibrocompresso,
monostrato, dell ... a delle risulte ivi
compresa l'indennita di discarica. In
opera compreso ogni onere per dare la
pavimentazione perfettamente eseguita
aregola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

73,60

0,00

104,58

0,00

189

AP_D.0001.0003.0535

Sovrapprezzo all'art. AP_
D.0001.0003.0523 "PAVIMENTAZIONE
IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO,
TIPO LIDRO DRAIN...." per aumento di
spessore di cm. 5 oltre ai 10 previsti, da
applicarsi in corrispondenza degli
accessi carrabili.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

24,54

0,00

33,58

0,00

191

AP_D.0001.0003.0550

CUNETTA ALLA FRANCESE
REALIZZATA E TRATTI DI
RACCORDO in prossimita di accessi
carrai e simili, in ¢ ... 'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

55,15

0,00

218,56

0,00

194

AP_D.0001.0003.0556

0,00 %

0,000 %

90,92

0,00

3,95

0,00




Sovrapprezzo all'art.
SAR19_PF.0001.0003.0010
"CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO....... " per
I'esecuzione di asfalto colore rosso
Partita -

Sottopartita -

196

AP_D.0001.0003.0557

SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE, dim. cm. 90, eseguito
in scatolato di alluminio 25/10 e finitura
in pe ... e staffe e i collari di fissaggio
palo-cartello in alluminio, complete di
bulloneria e dispositivo antirotazione
con pellicola rifrangente di classe 2
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

424,29

0,00

2,00

0,00

195

AP_D.0001.0003.0558

SEGNALE STRADALE QUADRATO
BIFACCIALE dim. cm. 60 eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e finitura ...
antirotazione. le staffe e i collari di
fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo
antirotazione con diametro di cm 60
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

535,73

0,00

2,00

0,00

197

AP_D.0001.0003.0562

SEGNALE STRADALE PANNELLO
INTEGRATIVO PER SEGNALE
TRIANGOLARE dim. cm. 80x27,
eseguito in scatolato ... e staffe e i
collari di fissaggio palo-cartello in
alluminio, complete di bulloneria e
dispositivo antirotazione con pellicola
rifrangente di classe 2

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

130,60

0,00

2,00

0,00

208

AP_D.0001.0005.0505

Fornitura e posa in opera di BARRIERA
STRADALE DI SICUREZZA A DUE
FASCE certificata per la Classe H2 ...
nziatori e/o le piastre di continuita se
previste. Il tutto fornito e posto in opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

319,92

0,00

10,00

0,00

209

AP_D.0001.0005.0506

Fornitura e posa in opera di BARRIERA
STRADALE DI SICUREZZA A DUE
FASCE certificata CE per la Classe ...
nziatori e/o le piastre di continuita se
previste. Il tutto fornito e posto in opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

282,18

0,00

14,00

0,00

226

AP_D.0003.0015.0500

TUBO DI DRENAGGIO IN
POLIETILENE AD ALTA DENSITa';,
MICROFESSURATO e flessibile tipo
GREENDRAIN diam ... sato nel prezzo
tutto quanto occorre per dare il
materiale collocato secondo le
specifiche tecniche del produttore, in
opera a perfetta regola d'arte.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

19,45

0,00

139,55

0,00

211

AP_D.0003.0017.0503

ADEGUAMENTO DELLE QUOTE DEI
POZZETTI SU STRADA, marcipiedi,
piste ciclabili e simili, alle nuove quo ...
trasporto in discarica dei chiusini da
sostituire, delle risulte in generale e di
ogni altro onere necessario per dare

0,00 %

0,000 %

120,00

0,00

12,00

0,00




I'opera finita a regola d'arte.
Partita -

Sottopartita -

222

AP_D.0003.0017.0504

POZZETTO REALIZZATO IN OPERA
per fognature di acque bianche,
dimensioni interne cm 40x40x60h, realiz
... a fresco su fresco alla cazzuola,
compreso scavo e il rinterro con sabbia
lavata. Incluso conferimento in discarica
delle risulte e relativa indennita

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

305,00

0,00

6,00

0,00

220

AP_D.0003.0021.0503

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536,
classe di carrabilita D400 prodotto se ...
opera con la sigillatura del telaio, con
malta cementizia dosata a kg 600, al
pozzetto sottostante. Dimensioni nette
405x405mm., h=100mm, peso 45 kg.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

260,93

0,00

2,00

0,00

217

AP_D.0003.0021.0507

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
GS500 EN 1563, costruita secondo le
norme UNI EN124 classe D400 (carico
... 0), marchio fabbricante e sigla I'ente
di certificazione. Griglia Piana luce
D400 netta mm. 400x400 e telaio mm
500x500, peso kg. 29, scarico 690 cmq.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

141,58

0,00

10,00

0,00

221

AP_D.0003.0021.0509

CHIUSINO A RIEMPIMENTO IN GHISA
SFEROIDALE GJS-500-7 EN 1536,
classe di carrabilita D400 prodotto se ...
ra con la sigillatura del telaio, con malta
cementizia dosata a kg 600, al pozzetto
sottostante. Dimensioni nette diametro
600mm., h=100mm, peso 66kg.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

370,93

0,00

5,00

0,00

238

AP_D.0006.0001.0505

RECINZIONE DI CONFINE IN RETE
METALLICA in filo di ferro zincato
plastificato a maglia sciolta con s ...
ompresi sfridi, conferimenti in discarica
delle risulte inclusa I'indennita ed ogni
altro onere per dare I'opera
perfettamente finita a regola d'arte.
Partita -

Sottopartita -

0,19 %

0,000 %

43,21

0,08

183,00

14,64

234

AP_D.0006.0001.0521

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PIANTE IN VASO GRAMINACEE E
PERENNI, compresa la formazione
della buca, ... - Eupatorium
cannabinum10 - Filipendula ulmarialn
opera secondo le specifiche indicazioni
della D.L. incluso I'onere della garanzia
di attecchimento.

Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

5,90

0,00

179,00

0,00

232

AP_D.0006.0001.0523

TELO PACCIAMANTE ANTIALGA
colore nero drenante in prolipropilene
da gr 110/mq. comprese lavorazioni ...
gr 100 di concime minerale 500 gr di
concime organico pellettato. In opera
compreso ogni onere per dare |'opera
perfettamente finita a regola d'arte.
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

5,81

0,00

133,96

0,00

235

AP_D.0006.0001.0530

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

0,00 %

0,000 %

5,93

0,00

56,00

0,00




PIANTE ERBACEE PERENNI IN
VASO, 6-8 cm. compresa la formazione
della bu ... ritura per il completamento
della piantumazioneln opera secondo le
specifiche indicazioni della D.L. incluso
I'onere della garanzia di attecchimento.
Partita -

Sottopartita -

229

AP_D.NV.0001.0002.0517

TERRA VEGETALE data in opera per
rivestimento di scarpate di rilevati per
uno spessore medio di cm 2 ... nenti,
ciottoli, cocci e simili, compreso inoltre
la stesa con mezzi meccanici, lo
spianamento, la sistemazione
superficiale e un leggero costipamento
Partita -

Sottopartita -

0,00 %

0,000 %

26,96

0,00

16,75

0,00

165

AP_D.NV.RIM

Rimozione di recinzioni in ferro,
costituite da montanti, correnti e rete
metallica. Sono compresi: ... ento
nell'ambito del cantiere e trasporto alla
pubblica discarica, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.

Partita - PARCO LINEARE
Sottopartita - O_VIA CASU

0,16 %

0,000 %

6,20

0,01

220,00

2,20

167

SAR19_PF.0001.0001.0010

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI,
comungue pavimentati, per uno sp ... ca
dei materiali di risulta nonché I'indennita
di conferimento a discarica controllata e
autorizzata

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,12 %

0,000 %

8,17

0,01

218,80

2,19

SAR19_PF.0001.0001.0013

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nita di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm
fino a 3.00 m.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,20 %

0,000 %

9,97

0,02

363,78

7,28

212

SAR19_PF.0001.0001.0013

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO per dar lu ... nita di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 90 cm
fino a 3.00 m.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,20 %

0,000 %

9,97

0,02

22,50

0,45

168

SAR19_PF.0001.0001.0017

DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CALCESTRUZZO
ARMATO per dar luogo ... nnita di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm
fino a 3.00m.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,14 %

0,000 %

13,89

0,02

218,80

4,38

176

SAR19_PF.0001.0002.0012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza ... le rocce
tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o
dall’orlo del cavo

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,19 %

0,000 %

5,30

0,01

242,63

2,43
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SAR19_PF.0001.0002.0020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o ...
me teorico previsto od ordinato in
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e
la roccia dura da mina

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,21 %

0,000 %

14,28

0,03

221,64

6,65

202

SAR19_PF.0001.0002.0020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o ...
me teorico previsto od ordinato in
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e
la roccia dura da mina

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,21 %

0,000 %

14,28

0,03

16,30

0,49

213

SAR19_PF.0001.0002.0020

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
OBBLIGATA per fodazioni di opere
d’arte di qualsiasi tipo e importanza o ...
me teorico previsto od ordinato in
terreni sciolti esclusa la roccia tenera e
la roccia dura da mina

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,21 %

0,000 %

14,28

0,03

13,50

0,41

216

SAR19_PF.0001.0002.0038

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA
per fondazioni di opere d’arte o simili, es
... sezione teorica con I'impiego di
materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,17 %

0,000 %

5,89

0,01

2,25

0,02

214

SAR19_PF.0001.0002.0039

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA
per fondazioni di opere d’arte o simili, es
... misto proveniente da cava, compresa
la fornitura del materiale per distanza
della cava entro i 20 km

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,18 %

0,000 %

45,02

0,08

6,75

0,54

177

SAR19_PF.0001.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava
dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,12 %

0,000 %

8,06

0,01

464,24

4,64

203

SAR19_PF.0001.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava
dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,12 %

0,000 %

8,06

0,01

27,59

0,28

223

SAR19_PF.0001.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava
dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a
vuoto

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,12 %

0,000 %

8,06

0,01

13,50

0,14

182

SAR19_PF.0001.0003.0002

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con
tout-venant di cava, ovvero con idoneo
... ente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore
finito dopo il costipamento

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,17 %

0,000 %

41,89

0,07

113,91

7,97
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SAR19_PF.0001.0003.0003

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI BASE (TOUTVENANT
BITUMATO) costituito da inerti di
idonea gran ... tro onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
misurato in opera dopo costipamento.
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,002 %

232,10

0,41

146,35

60,00

192

SAR19_PF.0001.0003.0010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da
graniglia e pietrischetti ... finito di cm
5-7, compresa la rullatura. Valutato per
m?® compresso per strade urbane e
extraurbane.

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,001 %

214,18

0,38

91,23

34,67

193

SAR19_PF.0001.0003.0025

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia
e filler ... mq di emulsione bituminosa,
compresa la rullatura e la pulizia del
fondo in strato da cm 3 compresso
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,14 %

0,000 %

7,05

0,01

38,61

0,39

179

SAR19_PF.0001.0003.0058

CORDONATA STRADALE IN
CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a
fresco su sottofondo di calcestruzzo
preconfez ... e per la formazione di
curve e raccordi planoaltimetrici sezione
piena cm 10x20 a superficie ruvida
Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,18 %

0,000 %

27,14

0,05

161,05

8,05

198

SAR19_PF.0001.0003.0097

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,
in opera per STRISCE CONTINUE DA
12 cm nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,26 %

0,000 %

3,91

0,01

529,25

5,29

199

SAR19_PF.0001.0003.0103

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,
in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,30 %

0,000 %

3,36

0,01

19,75

0,20

200

SAR19_PF.0001.0003.0106

SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE eseguita con venice
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla,
in ... nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva
verniciata inferiore ai 150 mq

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Pavimentazioni

0,19 %

0,000 %

36,62

0,07

9,68

0,68

181

SAR19_PF.0001.0007.0006

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE
di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura ... o
rullatura; valutato per la cubatura
effettiva in opera: sistemato a macchina
e parzialmente a mano

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,18 %

0,000 %

50,41

0,09

73,17

6,59

231

SAR19_PF.0001.0007.0006

0,18 %

0,000 %

50,41

0,09

33,50

3,02




SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE
di idonea granulomtria e di adeguata
pezzatura, compreso: la fornitura ... o
rullatura; valutato per la cubatura
effettiva in opera: sistemato a macchina
e parzialmente a mano

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

185

SAR19_PF.0001.0007.0013

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
GEOTESSILE NONTESUTO costituito
esclusivamente da fibre in 100% polipro
... condo EN 965; kN/m 34,0 secondo
EN ISO 10319; valutata per la effettiva
superficie coperta dai teli.

Partita - LAVORI STRADALI
Sottopartita - Stabilizzazioni

0,14 %

0,000 %

7,14

0,01

572,89

5,73

174

SAR19_PF.0001.0009.0009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da ... copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,20 %

0,000 %

15,18

0,03

286,82

8,60

225

SAR19_PF.0001.0009.0009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da ... copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - massicciata stradale

0,20 %

0,000 %

15,18

0,03

2,25

0,07

215

SAR19_PF.0003.0014.0003

TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme
al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma
UNI EN 1401, completo delle ... |
rinterro del cavo e la fornitura e posa in
opera di braghe e raccordi. Del diametro
esterno mm 160

Partita - FOGNATURE

Sottopartita - Tubazioni in PVC

0,18 %

0,000 %

38,30

0,07

37,50

2,63

228

SAR19_PF.0003.0017.0008

POZZETTO IN PVC antischock
carrabile, con fori a frattura prestabilita
sui quattro lati, completo di ... ruzzo Rck
15 dello spessore minimo di cm 10;
escluso scavo e rinterro dimensioni
interne cm 55x55x55

Partita - POZZETTI CHIUSINI E
GRIGLIE

Sottopartita - Pozzetti

0,18 %

0,000 %

400,44

0,71

10,00

7,10

227

SAR19_PF.0003.0017.0012

ANELLO DI PROLUNGA PER
POZZETTO IN PVC antischock
carrabile, dato in opera compreso la
sigillatura d ... ruzzo Rck 15 dello
spessore minimo di cm 10; escluso
scavo e rinterro dimensioni interne cm
55x55x55

Partita - POZZETTI CHIUSINI E
GRIGLIE

Sottopartita - Pozzetti

0,18 %

0,000 %

157,51

0,28

10,00

2,80

218

SAR19_PF.0004.0001.0007

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali non amate in
fondazione o in elevazione, a ... avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/mm? e classe di esposizione
X0 norma UNI EN 206-1.

Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

0,18 %

0,000 %

202,04

0,36

2,25

0,81




183

SAR19_PF.0004.0001.0009

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASS ...
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 30 N/mm? e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

0,18 %

0,000 %

202,04

0,36

1,96

0,71

205

SAR19_PF.0004.0001.0010

Calcestruzzo a durabilita garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASS ...
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK
pari a 35 N/mm? e classe di esposizione
XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Partita - MALTE E CONGLOMERATI
Sottopartita - Conglomerati

0,18 %

0,000 %

210,51

0,37

19,72

7,30

236

SAR19_PF.0006.0001.0001

Prezzo per la pulizia di m? 1,00 di aree
di arginatura, in relquato o estensione
unica, da eseguirsi ... tralicci, pali in
legno o metallo sia di linee telettriche
che di altri impianti pubblici o privati.
Partita - BONIFICA MONTANA
Sottopartita - Rivestimenti e
protezioni

0,00 %

0,000 %

1,97

0,00

463,25

0,00

233

SAR19_PF.0006.0001.0064

Sistemazione di superfici con I'uso del
ghiaietto, con diametro degli elementi
mm 45, su un sottofon ... aa
rastrellatura del ghiaietto, spessore cm
3, quant’altro necessario sino a dare un
lavoro finito.

Partita - BONIFICA MONTANA
Sottopartita - Rivestimenti e
protezioni

0,19 %

0,000 %

10,81

0,02

111,64

2,23

230

SAR19_PF.0006.0001.0067

Fornitura, stesa e modellazione di terra
da coltivo per formazione aiuole

Partita - BONIFICA MONTANA
Sottopartita - Rivestimenti e
protezioni

0,18 %

0,000 %

55,13

0,10

16,75

1,68

237

SAR19_PF.0006.0001.0067

Fornitura, stesa e modellazione di terra
da coltivo per formazione aiuole

Partita - BONIFICA MONTANA
Sottopartita - Rivestimenti e
protezioni

0,18 %

0,000 %

55,13

0,10

1,54

0,15

207

SAR19_PF.0008.0001.0001

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo seplice o armato
per OPERE IN FONDAZIONE (pli ...
iaccatastamento del legname, valutate
per I'effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto

Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,17 %

0,000 %

29,13

0,05

64,60

3,23

206

SAR19_PF.0008.0002.0002

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, ... ertificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita,
con impiego di barre fino al FI 12-14
Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,00 %

0,000 %

2,09

0,00

1.577,60

0,00

184

SAR19_PF.0008.0002.0013

RETE ELETTROSALDATA costituita da
barre di acciaio B450C conformi al DM
14/09/2005 e succ. mod., ad ... per
dare il tutto eseguito a perfetta regola
d’arte. Con diametro delle barre FI 8,

0,00 %

0,000 %

1,97

0,00

53,20

0,00




maglia cm 20x20
Partita - SCAVI E MOVIMENT!I DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

219

SAR19_PF.0008.0002.0013

RETE ELETTROSALDATA costituita da
barre di acciaio B450C conformi al DM
14/09/2005 e succ. mod., ad ... per
dare il tutto eseguito a perfetta regola
d’arte. Con diametro delle barre Fl 8,
maglia cm 20x20

Partita - SCAVI E MOVIMENTI DI
TERRA

Sottopartita - Casseri

0,00 %

0,000 %

1,97

0,00

9,18

0,00

201

SAR19_PF.0012.0004.0009

Demolizione parziale di strutture di
fabbricati in conglomerato cementizio
armato eseguita in qualsi ... ianto
autorizzato e degli oneri relativi.
Valutato per il volume effettivo di
struttura da demolire.

Partita - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Sottopartita - Fabbricati

0,18 %

0,000 %

364,71

0,65

11,30

7,35

173

SAR19_PR.0001.0004.0001

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
inerti provenienti da scavi o demolizioni,
valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto

Partita - OPERE EDILI

Sottopartita - Varie

0,00 %

0,000 %

10,12

0,00

78,15

0,00

178

SAR19_PR.0001.0004.0001

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
inerti provenienti da scavi o demolizioni,
valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto

Partita - OPERE EDILI

Sottopartita - Varie

0,00 %

0,000 %

10,12

0,00

464,24

0,00

204

SAR19_PR.0001.0004.0001

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
inerti provenienti da scavi o demolizioni,
valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto

Partita - OPERE EDILI

Sottopartita - Varie

0,00 %

0,000 %

10,12

0,00

27,59

0,00

224

SAR19_PR.0001.0004.0001

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A
DISCARICA AUTORIZZATA di materiali
inerti provenienti da scavi o demolizioni,
valutati per il volume effettivamente
conferito, escluso il trasporto

Partita - OPERE EDILI

Sottopartita - Varie

0,00 %

0,000 %

10,12

0,00

13,50

0,00

Supercapitolo - 2. ONERI SICUREZZA

Capitolo

383
C

ARR.SIC

ARROTONDAMENTO

Partita - ONERI SICUREZZA
Sottopartita - P_ONERI PER LA
SICUREZZA

0,00 %

0,000 %

0,01

0,00

-98,00

-0,98

162

SAR19_PF.0014.0001.0003

Passerella metallica per passaggio
veicoli di dimensioni pari a 4 m
(lunghezza) x 3 m (larghezza): a) costo
di utilizzo del materiale per un mese
compreso il posizionamento del
materiale con l'ausilio di mezzi
meccanici

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - DPI indumenti protettivi

0,20 %

0,205 %

154,24

0,30

53,00

8.174,72

161

SAR19_PF.0014.0002.0001

0,08 %

0,080 %

9,13

0,02

350,00

3.195,50




Delineatore flessibile in gomma
bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di
classe Il (in osservanza ... lizzo di ogni
delineatore per anno o frazione di anno,
compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

362

SAR19_PF.0014.0002.0003

Coni in gomma con rifrangenza di
classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice
de ... frangenti; costo di utilizzo di ogni
cono per un mese, compreso eventuali
perdite e/o danneggiamenti

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,02 %

0,018 %

1,67

0,00

420,00

701,40

363

SAR19_PF.0014.0002.0009

Segnalazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice ... o spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: e) lato 90 cm, rifrangenza classe
Il

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,00 %

0,003 %

4,70

0,01

24,00

112,80

364

SAR19_PF.0014.0002.0010

Segnalazione di cantieri temporanei
costituito da cartelli conformi alle norme
stabilite dal Codice ... spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un
mese: f) lato 120 cm, rifrangenza
classe Il

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,01 %

0,006 %

9,67

0,02

25,00

241,75

365

SAR19_PF.0014.0002.0015

Cartello di forma rettangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice ... 0/10 mm con
rifrangenza classe |; costo di utilizzo del
segnale per un mese: a) dimensioni
90x135 cm

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,02 %

0,019 %

11,05

0,02

70,00

773,50

381

SAR19_PF.0014.0002.0016

Cartello di forma rettangolare, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice ... 10/10 mm
con rifrangenza classe I; costo di utilizzo
del segnale per un mese: b) dimensioni
180x200

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,01 %

0,009 %

34,66

0,07

10,00

346,60

366

SAR19_PF.0014.0002.0017

Presegnale di cantiere mobile, fondo
giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice ... diametro
230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese: a)
dimensioni 90x250 cm

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,01 %

0,007 %

21,72

0,04

12,00

260,64

367

SAR19_PF.0014.0002.0021

Nastro segnaletico per delimitazione di
zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigl ... naletico. Misurato a
metro lineare posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

0,05 %

0,051 %

0,47

0,00

4.345,00

2.042,15




Sottopartita - Segnaletica

382

SAR19_PF.0014.0002.0022

Cartelli di avvertimento, prescrizione,
divieto, conformi al Dgs 493/96, in
lamiera di alluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare;
costo di utilizzo mensile

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,00 %

0,002 %

1,45

0,00

50,00

72,50

368

SAR19_PF.0014.0002.0026

Tabella lavori, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, f ...
miera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,07 %

0,065 %

34,66

0,07

75,00

2.599,50

369

SAR19_PF.0014.0002.0027

Sistema di segnalazione luminosa
mobile costituita da una coppia di
semafori, dotati di carrelli per ... ione
riferita al sistema completo (coppia di
semaforo): a) costo di utilizzo del
sistema per un mese

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,00 %

0,005 %

45,02

0,09

4,00

180,08

370

SAR19_PF.0014.0002.0031

Canalizzazione del traffico e/o
separazione di carreggiate, nel caso di
cantieri stradali, realizzat ... circa 100 kg
nel caso di zavorra costituita da acqua:
a) costo di utilizzo del materiale per un
mese

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,00 %

0,002 %

2,36

0,00

31,00

73,16

371

SAR19_PF.0014.0002.0032

Segnalazione di lavoro effettuati da
moviere con bandierine o palette
segnaletiche rifrangenti colore
rosso/verde, incluse nel prezzo, con
valutazione oraria per tempo di effettivo
servizio per ciascuna persona
impegnata.

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Segnaletica

0,06 %

0,060 %

31,81

0,06

75,00

2.385,75

164

SAR19_PF.0014.0003.0003

Cancello in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere
costituito da adeguata corn ... zzo del
cancello. Valutato a metro quadrato di
cancello posto in opera, per mese o
frazione di mese.

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Recinzioni

0,23 %

0,232 %

39,46

0,08

235,00

9.273,10

374

SAR19_PF.0014.0003.0006

Recinzione realizzata con rete in
polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
resistente ai raggi ultra ... a distanza di

1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
dei materiali per tutta la durata dei lavori
Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Recinzioni

0,56 %

0,560 %

2,48

0,00

9.000,00

22.320,00

372

SAR19_PF.0014.0003.0010

Delimitazione provvisoria di zone di
lavoro pericolose realizzata mediante
transenne modulari costit ... ernate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in
classe [; costo di utilizzo del materiale

0,01 %

0,005 %

1,93

0,00

105,00

202,65




per un mese
Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Recinzioni

373

SAR19_PF.0014.0003.0012

Delimitazione di zone di lavoro
(percorsi, aree interessate da vicoli di
accesso) realizzata con la ... ale, da
considerarsi valutata per tutta la durata
dei lavori, montaggio e smontaggio
della struttura

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Recinzioni

0,01 %

0,013 %

0,97

0,00

515,00

499,55

375

SAR19_PF.0014.0003.0014

Delimitazione di zone di lavoro costituita
da ferri tondi da mm 20 infissi nel
terreno e rete plastica arancione.
Compresa fornitura del materiale,
montaggio e smontaggio della struttura
a fine lavori. Valutato per tutta la durata
dei lavori

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Recinzioni

0,02 %

0,021 %

5,46

0,01

150,00

819,00

380

SAR19_PF.0014.0004.0002

Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato
con pannelli di tamponatura strutturali,
compreso allacciamenti alle reti di
servizi

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Varie

0,06 %

0,055 %

315,05

0,62

7,00

2.205,35

163

SAR19_PF.0014.0004.0005

Monoblocco prefabbricato per bagni,
costituito da struttura in acciaio zincato
a caldo e pannelli di ... avabo con
rubinetterie, con due finestre, un
portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 4800x2400 mm

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Varie

0,42 %

0,424 %

187,91

0,37

90,00

16.911,90

376

SAR19_PF.0014.0005.0002

Cassette in ABS complete di presidi
chirurgici e farmaceutici seondo le
disposizioni del DM 28/7/195 ... i presidi:
b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15
cm, completa di presidi secondo DM
15/07/03 n. 388

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Pronto soccorso

0,00 %

0,004 %

7,59

0,01

20,00

151,80

377

SAR19_PF.0014.0006.0001

Costo per I'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per ... 0
per la riunione a. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro,
prezzo per ciascuna riunione

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Varie

0,01 %

0,014 %

56,50

0,11

10,00

565,00

378

SAR19_PF.0014.0006.0003

Costo per I'esecuzione di riunioni di
coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per ...
ttrezzato per la riunione c. Riunioni di
coordinamento con il preposto, prezzo
per ciascuna riunione

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Varie

0,01 %

0,007 %

27,51

0,05

10,00

275,10

379

SAR19_PF.0014.0006.0004

Costo per I'esecuzione di riunioni di

0,01 %

0,006 %

23,56

0,05

10,00

235,60




coordinamento, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza, per ...
voratore per linformazione preliminare
prima dell'ingresso in cantiere, prezzo
per ciascuna riunione

Partita - OPERE PROVVISIONALI E
SICUREZZA

Sottopartita - Varie

Totale Sicurezza di Fase € 4.981,88
Totale Sicurezza Generale € 74.618,12
Totale Sicurezza Speciale € 0,00

Totale Sicurezza €

79.600,00




