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Prezzo € Importo €
TARIFFA

Num. ORD
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità di
misura

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA GENERALE

 SUPERCAPITOLO : 2. ONERI SICUREZZA

2
SAR19_PF.0014
.0002.0001
(C)

Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 392), usato
per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti
e separazioni dei sensi di marcia: a) costo di utilizzo di ogni delineatore per anno o
frazione di anno, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

cadauno 9,13 350,0000 3195,5

3
SAR19_PF.0014
.0001.0003
(C)

Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m
(larghezza): a) costo di utilizzo del materiale per un mese compreso il
posizionamento del materiale con l’ausilio di mezzi meccanici

cadauno 154,24 53,0000 8174,72

4
SAR19_PF.0014
.0004.0005
(C)

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo
e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere
d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: c) soluzione composta
da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a
vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm

cadauno 187,91 90,0000 16911,9

5
SAR19_PF.0014
.0003.0003
(C)

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la
durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati
delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente
verniciati; le opere da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la
rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Il tutto realizzato a
perfetta regola darte. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del
cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di
mese.

metri quad 39,46 235,0000 9273,1

6
SAR19_PF.0014
.0002.0003
(C)

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro
o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50
cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti

cadauno 1,67 420,0000 701,4

7
SAR19_PF.0014
.0002.0009
(C)

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale
di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: e) lato 90 cm, rifrangenza classe II

cadauno 4,7 24,0000 112,8

8
SAR19_PF.0014
.0002.0010
(C)

Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale
di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: f ) lato 120 cm, rifrangenza classe II

cadauno 9,67 25,0000 241,75

9
SAR19_PF.0014
.0002.0015
(C)

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm

cadauno 11,05 70,0000 773,5

10
SAR19_PF.0014
.0002.0017
(C)

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre
cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm

cadauno 21,72 12,0000 260,64

A   R I P O R T A R E € 39.645,31
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R I P O R T O € 39.645,31
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11
SAR19_PF.0014
.0002.0021
(C)

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera.
Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di
cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti
non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

metri 0,47 4345,0000 2042,15

12
SAR19_PF.0014
.0002.0026
(C)

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe
I; costo di utilizzo del segnale per un mese

cadauno 34,66 75,0000 2599,5

13
SAR19_PF.0014
.0002.0027
(C)

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati
di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300
mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori
stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione
riferita al sistema completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per
un mese

cadauno 45,02 4,0000 180,08

14
SAR19_PF.0014
.0002.0031
(C)

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
realizzate mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a
elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita
da acqua: a) costo di utilizzo del materiale per un mese

cadauno 2,36 31,0000 73,16

15
SAR19_PF.0014
.0002.0032
(C)

Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche
rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di
effettivo servizio per ciascuna persona impegnata.

ora 31,81 75,0000 2385,75

16
SAR19_PF.0014
.0003.0010
(C)

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: d)
modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a striscie
alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale
per un mese

cadauno 1,93 105,0000 202,65

17
SAR19_PF.0014
.0003.0012
(C)

Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di accesso)
realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore
(bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m,
fissati nel terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

metri 0,97 515,0000 499,55

18
SAR19_PF.0014
.0003.0006
(C)

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo
di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori

metri 2,48 9000,0000 22320

19
SAR19_PF.0014
.0003.0014
(C)

Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e
rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio
della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori

metri quad 5,46 150,0000 819

20
SAR19_PF.0014
.0005.0002
(C)

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le disposizioni
del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come
costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM
15/07/03 n. 388

cadauno 7,59 20,0000 151,8

21
SAR19_PF.0014
.0006.0001
(C)

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.
con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di
lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato
o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione

cadauno 56,5 10,0000 565

A   R I P O R T A R E € 71.483,95
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22
SAR19_PF.0014
.0006.0003
(C)

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.
con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di
lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato
o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
c. Riunioni di coordinamento con il preposto, prezzo per ciascuna riunione

cadauno 27,51 10,0000 275,1

23
SAR19_PF.0014
.0006.0004
(C)

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.
con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di
lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato
o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
d. Riunioni di coordinamento con il l avoratore per linformazione preliminare prima
dell'ingresso in cantiere, prezzo per ciascuna riunione

cadauno 23,56 10,0000 235,6

24
SAR19_PF.0014
.0004.0002
(C)

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

cadauno 315,05 7,0000 2205,35

25
SAR19_PF.0014
.0002.0016
(C)

Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese: b) dimensioni 180x200

cadauno 34,66 10,0000 346,6

26
SAR19_PF.0014
.0002.0022
(C)

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di
alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
mensile

metri quad 1,45 50,0000 72,5

27
ARR.SIC
(C)

ARROTONDAMENTO

cad 0,01 -98,0000 -0,98

TOTALE SICUREZZA GENERALE 74.618,12

Il tecnico

Data,

T O T A L E : 74.618,12
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