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Num. ORD unita di .
DESIGNAZIONE DEI LAVORI I Prezzo € | Quantita Importo €
TARIFFA misura
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA GENERALE
SUPERCAPITOLO : 2. ONERI SICUREZZA
D Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
SAR19_PF.0014| osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.IT 392), usato
0002.0001 per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti | cadauno 9,13 | 350,0000 3195,5
@) e separazioni dei sensi di marcia: a) costo di utilizzo di ogni delineatore per anno o
frazione di anno, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti
3 Passerella metallica per passaggio veicoli di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m
SAR19 PF.0014 : i ili i i
. (larghezza) a) costo (.11 utlllZZ’O fl§1 materle.ile per un mese compreso il cadauno 15424 53,0000 8174.72
0001.0003 posizionamento del materiale con ’ausilio di mezzi meccanici
®)
4 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo
SAR19_PF.0014| ¢ pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere
0004.0005 d’acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
) pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di
ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto ele.ttrico . canaliz.zato rispopdepte alla L 4.6/90, int.erruttore gener.ale cadauno 187,91 90,0000 16911,9
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: c) soluzione composta
da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a
vasistas), due orinatoi e un lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm
5 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da
SAR19_PF.0014| adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la
0003.0003 durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati
) delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali
realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50 opportunamente
verniciati; le opere da fabbro e la ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante .
sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il Metri quad 39,46 235,0000 9273,1
periodo di durata dei lavori, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; la
rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Tutti i materiali
costituenti il cancello sono e restano di proprieta dell'impresa. Il tutto realizzato a
perfetta regola darte. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del
cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di
mese.
6 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
SAR19_PF.0014| attuazione del Codice della strada, fig.Il. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro
0002.0003 0 operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50 | cadauno 1,67| 420,0000 701,4
@) cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso
eventuali perdite e/o danneggiamenti
7 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
SAR19_PF.0014( dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale
0002.0009 di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare,
) fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, | cadauno 47| 24,0000 12,8
fig.Il 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: ¢) lato 90 cm, rifrangenza classe 11
8 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite
SAR19_PF.0014| dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale
0002.0010 di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare,
) fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, | cadauno 9,67| 25,0000 241,75
fig.Il 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: f) lato 120 cm, rifrangenza classe 11
4 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
SAR19_PF.0014| attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
0002.0015 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del | cadauno 11,05{ 70,0000 773,5
O segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
10 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
SAR19_PF.0014| attuazione del Codice della strada, fig. IT 399/a,b), formato dalla composizione di tre
0002.0017 cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale
©) lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del | cadauno 21,72{ 12,0000 260,64
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm
A RIPORTARE €39.645,31
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RIPORTO €39.645,31
11 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
SARI19_PF.0014| inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera.
0002.0021 Compreso 1'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
) fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di
cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione )
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti metri 0,474345,0000 2042,15
non piu idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.
12 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
SAR19_PF.0014| della strada, fig I 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di
0002.0026 dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe | cadauno 34,66 75,0000 2599,5
) I; costo di utilizzo del segnale per un mese
13 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati
SARI19_PF.0014| di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300
0002.0027 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori
) stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione | cadauno 45,02 4,0000 180,08
riferita al sistema completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per
un mese
14 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali,
SAR19_PF.0014| realizzate mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di
0002.0031 introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a | cadauno 236 31,0000 73,16
) elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita
da acqua: a) costo di utilizzo del materiale per un mese
15 Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche
SARI19_PF.0014| rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di
0002.0032 effettivo servizio per ciascuna persona impegnata. ora 31811 75,0000 2385,75
®)
16 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne
SAR19_PF.0014| modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
0003.0010 barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
) attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: d) | cadauno 1,93| 105,0000 202,65
modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a striscie
alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale
per un mese
17 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di accesso)
SAR19_PF.0014| realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore
0003.0012 (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, metri 0,97| 515,0000 499,55
@) fissati nel terreno a distanza di m. 2, compresa fornitura del materiale, da considerarsi
valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura
18 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai
SARI19_PF.0014| raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di )
0003.0006 sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo metrl 2,48 (9000,0000 22320
) di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
19 Delimitazione di zone di lavoro costituita da ferri tondi da mm 20 infissi nel terreno e
SAR19_PF.0014( rete plastica arancione. Compresa fornitura del materiale, montaggio e smontaggio .
0003.0014 della struttura a fine lavori. Valutato per tutta la durata dei lavori metri quad 3,46 150,0000 819
O
20 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le disposizioni
SAR19_PF.0014( del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come
0005.0002 costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei | cadauno 7,59 20,0000 151,8
) presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM
15/07/03 n. 388
21 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
SARI19_PF.0014| della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.
0006.0001 con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di
) lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub | cadauno 56,5 10,0000 565
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: 1'uso del prefabbricato
o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione
A RIPORTARE € 71.483,95
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D2 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
SAR19_PF.0014| della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.
0006.0003 con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di
) lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
critigitévconnesse a.i rapporti tra imp.rese.l titolale ed a!tri soggf?tti (sgbappgltatorit sub | cadauno 27,51 10,0000 275,1
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: 1'uso del prefabbricato
o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
c. Riunioni di coordinamento con il preposto, prezzo per ciascuna riunione
23 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
SAR19_PF.0014| della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.
0006.0004 con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di
®)] lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori;
criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub
fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate | cadauno 23,56( 10,0000 235,6
lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: 1'uso del prefabbricato
o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
d. Riunioni di coordinamento con il I avoratore per linformazione preliminare prima
dell'ingresso in cantiere, prezzo per ciascuna riunione
04 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con
SAR19_PF.0014 idi i i i idi izi
004 0300 pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi cadauno 315.05 7,0000 220535
®)
25 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
SAR19_PF.0014| attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in
0002.0016 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del | cadauno 34,66 10,0000 346,6
@) segnale per un mese: b) dimensioni 180x200
26 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di
SAR19_PF.0014 ini i i i ; i utili .
002 000 ?Illg;rzlillr:o 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo metri quad 145 50,0000 7.5
©)
27 ARROTONDAMENTO
Acf){RSIC cad 0,01| -98,0000 -0,98
TOTALE SICUREZZA GENERALE 74.618,12
TOTALE: 74.618,12
Data,
1l tecnico
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