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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SICUREZZA CANTIERE  (Cat 19)

1 Costo di utilizzo di recinzione provvisoria modulare da c ... ttrosaldata,
OS.AP.A.01 allestimento in opera e successiva rimozione.
14.A Costo di utilizzo di recinzione provvisoria modulare da cantiere,

costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata fissati a terra su
basi prefabbricate in calcestruzzo: costo di utilizzo del materiale per
un mese, allestimento in opera e successiva rimozione.
Recinzione provvisoria di cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata, allestimento in opera e successiva rimozione.

2,00 930,00 2,000 3´720,00

SOMMANO m² 3´720,00 2,63 9´783,60

2 Costo di utilizzo di recinzione provvisoria modulare da c ...
OS.AP.A.01 ettrosaldata, costo di utilizzo del materiale per un mese.
14.B idem c.s. ...rete elettrosaldata, costo di utilizzo del materiale per un

mese.
Vedi voce n° 1 [m² 3 720.00] 12,00 44´640,00

SOMMANO MQM (Metroquadrato al Mese) 44´640,00 0,28 12´499,20

3 Costo di utilizzo di recinzione provvisoria realizzata co ... i pannello
OS.AP.A.01 posto in opera, per l'intera durata dei lavori.
01.A Costo di utilizzo di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di

legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e so ttomisure e
comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento
edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compr esi: i montanti
di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10;
l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati i n adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al
centro del pannello, inchiodate o avvit ate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre p er l'utilizzo temporaneo della
recinzione provvisoria.
Recinzione provvisoria con pannelli di legno misurata a metro
quadrato di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori.

80,00 2,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 28,14 4´502,40

4 Costo di utilizzo di recinzione perimetrale di protezione ... to di rete
OS.AP.A.01 posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
03.A Costo di utilizzo di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa

in polietilene di vari colori a maglia ovoidale, mo dificata secondo le
esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non
inferiore a m 1,50 e comunque rispondente a lle indicazioni contenute
nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissìone nel
terreno, per almeno cm 70,00, del tond o di ferro; le tre legature per
ogni tondo di ferro; fune tessile o comunque non conduttiva posta alla
base, in mezzeria ed in som mità dei tondi di ferro, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la
funzione. E' inol tre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di
rete posta in opera , per l'intera durata dei lavori.
Recinzione provvisoria con rete di polietilene misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.

2,00 930,00 2,000 3´720,00

SOMMANO m² 3´720,00 7,71 28´681,20

COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 55´466,40
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R I P O R T O 55´466,40

5 Costo di utilizzo di cancello in pannelli di lamiera zinc ... di cancello
OS.AP.I.010 posto ìn opera, per l'intera durata dei lavori
1.A Costo di utilizzo di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per

recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la collocazione in opera delle colonne
in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in
cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro
e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'util izzo temporaneo del cancello.
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
cantiere, misurato a metro quadrato di cancello posto ìn opera, per
l'intera durata dei lavori

4,000 2,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 34,64 277,12

6 Costo di utilizzo di nastro segnaletico per delimitazione ... lore bianco/
OS.AP.A.01 rosso misurato a metro lineare posto in opera.
06.A Costo di utilizzo di nastro segnaletico per delimitazione di zone di

lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
fornitura degli spezzoni di ferro, ad interesse ma ssimo di 3 metri,
dell'altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno a
cui ancorare il nastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro di colore
bianco/rosso misurato a metro lineare posto in opera.

3000,00 3´000,00

SOMMANO m 3´000,00 0,51 1´530,00

7 Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso uffi ...  x 2,45
OS.AP.O.01 circa (modello base), per il primo mese o frazione
01.A Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: struttura d i acciaio,
parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto da lamiera preve rniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serrament i in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono, il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione, i
controlli periodici e la manutenzione, il trasporto presso il cantiere, la
preparazione della base di appoggio, i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti), l'uso
dell'auto grù per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di
mese.
Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per il primo mese o
frazione

Uso mensa

Uso mensa 1,00

SOMMANO MES (Mesi) 1,00 485,40 485,40

8 Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso uffi ... ,45 circa
OS.AP.O.01 (modello base), per ogni mese in più o frazione.

COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 57´758,92
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01.B idem c.s. ...servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40 x
6,40 x 2,45 circa (modello base), per ogni mese in più o frazione.
Vedi voce n° 7 [MES (Mesi) 1.00] 12,00 12,00

SOMMANO MES (Mesi) 12,00 101,01 1´212,12

9 Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso uffi ... x 2,50
OS.AP.O.01 circa (modello base), per il primo mese o frazione.
01.C idem c.s. ...servizi di cantiere, dimensioni esterne massime m 2,40 x

5,00 x 2,50 circa (modello base), per il primo mese o frazione.

Uso ufficio

Uso ufficio 2,00

Uso infermeria

Uso infermeria 1,00

SOMMANO MES (Mesi) 3,00 466,81 1´400,43

10 Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso uffi ... 2,50 circa
OS.AP.O.01 (modello base), per ogni mese in più o frazione
01.D idem c.s. ...servizi di cantiere, dimensioni esterne massime m 2,40 x

5,00 x 2,50 circa (modello base), per ogni mese in più o frazione
Vedi voce n° 9 [MES (Mesi) 3.00] 12,00 36,00

SOMMANO MES (Mesi) 36,00 82,42 2´967,12

11 Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in ... se. Bagno
OS.AP.O.01 chimico portatile, per il primo mese o frazione.
07.A Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad

alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in
luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna dei vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne
ed esterne dei servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere
dotato dì 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo dei wc,
azionabile t ramite pedale a pressione posto sulla pedana dei box.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono, il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione, il trasporto presso il cantiere, la preparazione della base
dì appoggio , l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo e la manutenzione del box
chimico portatile. Misurato al mese o frazione dì mese.
Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

4,00

SOMMANO MES (Mesi) 4,00 342,27 1´369,08

12 Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in ...  Bagno
OS.AP.O.01 chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.
07.B idem c.s. ...portatile, per ogni mese in più o frazione.

Vedi voce n° 11 [MES (Mesi) 4.00] 12,00 48,00

SOMMANO MES (Mesi) 48,00 32,01 1´536,48

13 Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso magazzino, rim ... n lamiera
OS.AP.O.01 lunghezza m 5,20 , per il primo mese o frazione.
10.A Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi

da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche:
struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono, il trasporto presso il cantiere, la
preparazione della base dì appoggio, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x
5,20 x 2,20 circa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 66´244,15
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l'utilizzo e la manutenzione del box. Misurato al mese o frazione di
mese.
Box in lamiera lunghezza m 5,20 , per il primo mese o frazione.

2,00

SOMMANO MES (Mesi) 2,00 180,54 361,08

14 Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso magazzino, rim ... lamiera
OS.AP.O.01 lunghezza m 5,20, per ogni mese in più o frazione.
10.B idem c.s. ...lunghezza m 5,20, per ogni mese in più o frazione.

Vedi voce n° 13 [MES (Mesi) 2.00] 12,00 24,00

SOMMANO MES (Mesi) 24,00 20,74 497,76

15 Costo di utilizzo di pallet di raccolta in plastica o leg ... oro. Pallet di
OS.AP.N.01 raccolta in legno, per stoccaggio materiali
01.A Costo di utilizzo di pallet di raccolta in plastica o legno, per stoccaggio

materiali, fornito e posto in opera. Misurato cad auno per la durata
della fase dì lavoro.
Pallet di raccolta in legno, per stoccaggio materiali

50,00

SOMMANO cad 50,00 25,63 1´281,50

16 Progettazione e realizzazione di impianto di terra costit ... Costo di
OS.IM.A.010 progettazione e realizzazione dell'impianto base.
1.A Progettazione e realizzazione di impianto di terra costituito da corda in

rame nudo di adeguata sezione direttamente interrat a, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm
50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripri stino del terreno. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto.
Misurato cadauno, per la durat a dei lavori.
Impianto di terra. Costo di progettazione e realizzazione dell'impianto
base.

5,00

SOMMANO cad 5,00 444,64 2´223,20

17 Progettazione e realizzazione di impianto di terra costit ... mpianto di
OS.IM.A.010 terra. Sovrapprezzo per ogni dispersore in più.
1.B idem c.s. ...di terra. Sovrapprezzo per ogni dispersore in più.

50,00

SOMMANO cad 50,00 22,70 1´135,00

18 Progettazione e realizzazione di impianto di terra costit ...
OS.IM.A.010 Sovrapprezzo per ogni collegamento ad una massa metallica.
1.C idem c.s. ...di terra. Sovrapprezzo per ogni collegamento ad una massa

metallica.
50,00

SOMMANO cad 50,00 33,56 1´678,00

19 Costo di utilizzo di segnali da impiegare all'interno e a ... nio, con lato
OS.MS.A.01 cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
06.A Costo di utilizzo di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del

cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali dì sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvatag gio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnali si rifer iscono al D.Lgs. 81/08 e al Codice della strada.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo dei segnali.
AVVERTENZE 5004650 Avvertenza alla voce OS.MS.A.0106 I
prezzi di cui alla voce OS.MS.A.0106 devono essere applicati per

COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 73´420,69
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R I P O R T O 73´420,69

periodi di utilizzo superiori a 12 mesi. Per periodi infer iori si
applicano i prezzi di cui alla voce OS.MS.A.0101.
Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o alluminio, con lato
cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.

20,00

SOMMANO cad 20,00 54,23 1´084,60

20 Costo di utilizzo di lampeggiante da cantiere a led di co ...  la durata
OS.MS.B.01 della fase di lavoro. Lampeggiante da cantiere.
09.A Costo di utilizzo di lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o

rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito
e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Misurate pe r ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro.
Lampeggiante da cantiere.

50,00 365,00 18´250,00

SOMMANO gg 18´250,00 1,48 27´010,00

21 Costo di utilizzo di trousse leva schegge. Sono compresi: ... lla fase di
OS.MS.D.01 lavoro. Misurato cadauno. Trousse leva schegge
01.A Costo di utilizzo di trousse leva schegge. Sono compresi: l'uso per la

durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio
al fine di garantire un immediato primo intervento; il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e de i presidi; ìl mantenimento in
un luogo facìlmente accessibile ed igienicamente idoneo;
l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo
temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno.
Trousse leva schegge

4,00

SOMMANO cad 4,00 39,88 159,52

22 Costo di utilizzo casetta in ABS completa di presidi chir ... m,
OS.MS.D.01 completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.388, al mese.
04.B Costo di utilizzo casetta in ABS completa di presidi chirurgici e

farmaceutici, comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi. Il costo
da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di cassetta, è
limitato a quanto specificatamente espresso nel Pi ano di Sicurezza e
Coordinamento e non sostituisce il normale presidio di primo soccorso
a carico del Datore di Lavoro. Misurato al mese.
Cassetta dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n.388, al mese.

4,00 12,00 48,00

SOMMANO CAM (Cadauna al Mese) 48,00 11,71 562,08

23 Costo di utilizzo di estintore portatile in polvere, tipo ...  mese.
OS.MS.F.01 Estintore portatile in polvere. Da Kg. 6, per mese.
01.E Costo di utilizzo di estintore portatile in polvere, tipo omologato,

fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicu rezza e
Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore. Misurato al mese.
Estintore portatile in polvere. Da Kg. 6, per mese.

25,00 12,00 300,00

SOMMANO MES (Mesi) 300,00 5,66 1´698,00

24 Costo dì utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato natu ... heca in
OS.PR.A.010 alluminio anodizzato, per il primo mese o frazione
2.A Costo dì utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con

angoli in materiale plastico antiurto, predisposta per affissione a
parete, adatta ad uso interno ed esterno. Anta battente in plexiglass e

COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 103´934,89
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serratura. Profondità interna almeno 20,00 mm, fondo in lamiera
bianca scrivibile e cancellabile, da utilizzare con magnete, delle
dimensioni utili a contenere 6 fogli formato A4 in vertìcale, fornita e
posta in opera. Sono compresi: l'uso della bacheca per l'intera durata
dei lavori, il montaggio e lo smontaggìo, l'allontanamento a fine lavori.
E' ìnoltre compreso quanto altro occorre per l'uso della bacheca.
Misurato al mese o frazione di mese, per la durata dei lavori, per
assicurare la corretta organizzazione dei cantiere .
Bacheca in alluminio anodizzato, per il primo mese o frazione

2,00

SOMMANO MES (Mesi) 2,00 108,96 217,92

25 Riunioni di coordinamento per determinare interventi fina ... mento
OS.IF.A.010 spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.
2.A Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla

sicurezza dovuti alle necessità di sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti.
Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla
sicurezza dovuti alle necessità di sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti.

26,00

SOMMANO cad 26,00 203,40 5´288,40

26 "Costo di utilizzo di impianto di illuminazione di emerge ... ogni
OS.MS.E.01 lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione.
01.A "Costo di utilizzo di impianto di illuminazione di emergenza, costituito

da plafoniera di emergenza, costruita ri in materiale plastico
autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria, dei
pìttogramma e degli accesso di fissaggio, fornito e posto ìn opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto. Misurato al mese o frazione.
Impianto di illuminazione di emergenza per ogni lampada
autoalimentata, per il primo mese o frazione.

50,00

SOMMANO MES (Mesi) 50,00 57,39 2´869,50

27 "Costo di utilizzo di impianto di illuminazione di emerge ... i lampada
OS.MS.E.01 autoalimentata, per ogni mese in più o frazione.
01.B idem c.s. ...autoalimentata, per ogni mese in più o frazione.

Vedi voce n° 26 [MES (Mesi) 50.00] 12,00 600,00

SOMMANO MES (Mesi) 600,00 4,03 2´418,00

28 Costo di utilizzo di scarpe da lavoro basse o alte, con p ... rasioni, con
OS.MP.G.01 lamina antiforo, resistenti allo scivolamento
01.A Costo di utilizzo di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in

acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, r esistenti allo
scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal
datore di lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento

20,00 365,00 7´300,00

SOMMANO gg 7´300,00 0,29 2´117,00

29 Costo di utilizzo di pantalone ad alta visibilità di vari ... e ad alta
OS.MP.H.01 visibilità di vari colori, con bande rifrangenti
04.A Costo di utilizzo di pantalone ad alta visibilità di vari colori, con bande

rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche
anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti previste dal

COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 116´845,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116´845,71

Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni giorno di
utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro).
Pantalone ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti

20,00 365,00 7´300,00

SOMMANO gg 7´300,00 0,29 2´117,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 118´962,71
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-------------------------------------------
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COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 118´962,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´962,71

LAVORI A CORPO

SICUREZZA CANTIERE  (Cat 19)

30 Costo di utilizzo di giaccone ad alta visibilità di vari  ... colori, con
OS.MP.H.01 bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio.
01.A Costo di utilizzo di giaccone ad alta visibilità di vari colori, con bande

rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto,
tessuto in poliestere, tasca interna con zip e due tasche anteriori,
valvole di aerazione sotto il giro manica, interno separabile, fornito dal
datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro).
Giaccone ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti,
impermeabile con cappuccio.

20,00 365,00 7´300,00

SOMMANO gg 7´300,00 0,87 6´351,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 6´351,00

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 125´313,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 125´313,71

LAVORI A MISURA

SICUREZZA CANTIERE  (Cat 19)

31 Costo di utilizzo di pettorina ad alta visibilità di vari ... a ad alta
OS.MP.H.01 visibilità di vari colori, con bande rifrangenti
05.A Costo di utilizzo di pettorina ad alta visibilità di vari colori, con bande

rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, complet a di due tasche,
tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta metro, fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro).
Pettorina ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti

20,00 365,00 7´300,00

SOMMANO gg 7´300,00 0,40 2´920,00

32 Costo di utilizzo di elmetto di sicurezza, con marchio im ... mento.
OS.MP.A.01 Elmetto di sicurezza. Modello di qualità superiore.
01.C Costo di utilizzo di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e

validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta den sìtà, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferentì. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei dispositivo. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro) previst i dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Elmetto di sicurezza. Modello di qualità superiore.

20,00 365,00 7´300,00

SOMMANO gg 7´300,00 0,38 2´774,00

33 Costo di utilizzo di guanti di protezione dal freddo, ris ... zione dal
OS.MP.F.01 freddo. In materiale acrilico, idrofugo termico.
02.A Costo di utilizzo di guanti di protezione dal freddo, rischi meccanici

con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo
con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di
lavoro e usati dall'operatore dura nte le lavorazioni interferenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo . Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro) previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Guanti di protezione dal freddo. In materiale acrilico, idrofugo
termico.

20,00 365,00 7´300,00

SOMMANO gg 7´300,00 0,50 3´650,00

34 Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri. Abilitazione FS
OS.PR.A.010 per mansioni di protezione cantieri
1.A Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri.

Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri
5,00

SOMMANO cad 5,00 1´218,15 6´090,75

35 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per p ...
OS.PR.B.010 (avvistatore, avvisatore ), per ora di effettivo servizio.
1.A Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per protezione

cantieri lungo linea ferroviaria
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per protezione
cantieri lungo linea ferroviaria (avvistatore, avvisatore ), per ora di
effettivo servizio.

50,00

COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 50,00 140´748,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 140´748,46

SOMMANO h 50,00 30,45 1´522,50

36 Costo di utizzo di dispositivi a telecamera e monitor per ... spositivi a
OS.PR.C.010 telecamera e monitor per la visione indiretta.
1.A Costo di utizzo di dispositivi a telecamera e monitor per la visione

indiretta.
Costo di utizzo, di dispositivi a telecamera e monitor per la visione
indiretta.

10,00

SOMMANO cad 10,00 382,83 3´828,30

37 Mascreina chirurgica
OS.01.a Mascreina chirurgica

5´000,00

SOMMANO cadauno 5´000,00 0,50 2´500,00

38 Mascherina FFP2
0S.01.b Mascherina FFP2

1´000,00

SOMMANO cadauno 1´000,00 3,89 3´890,00

39 Soluzione idroalcolica (a base di alcool etilico 70°)
OS.04.a Soluzione idroalcolica (a base di alcool etilico 70°)

100,00

SOMMANO l 100,00 9,95 995,00

40 Sanificazione di mezzi d'opera da effettuarsi mediante la ...
OS.06.a sanificazione per cadauna sanificazione di mezzo d'opera.

Sanificazione di mezzi d'opera da effettuarsi mediante la
nebulizzazione di soluzioni a base cloro con concentrazione superiore
allo 0,1% o a base alcool etilico 70°, eventualmente anche per mezzo
di pompa a mano con serbatoio e successiva pulizia ad umido con
l'impiego di stracci. Da effettuarsi su tutte le superfici verticali,
orizzontali e zone di contatto. La voce comprende e compensa il
quantitativo di soluzione necessario per la sanificazione per cadauna
sanificazione di mezzo d'opera.

300,00

SOMMANO cadauno 300,00 10,57 3´171,00

41 Sanificazione di box di cantiere o locali ad uso comune e ... onché
OS.06.b sulle sedie o panche eventualmente presenti nei box.

Sanificazione di box di cantiere o locali ad uso comune e di wc ad uso
terzi da effettuarsi mediante la nebulizzazione di soluzioni a base cloro
con concentrazione superiore allo 0,1% o a base alcool etilico 70°,
eventualmente anche per mezzo di pompa a mano con serbatoio e
successiva pulizia ad umido con l'impiego di stracci. Da effettuarsi su
tutte le superfici verticali, orizzontali e zone di contatto nonché sulle
sedie o panche eventualmente presenti nei box.

100,00

SOMMANO cadauno 100,00 23,77 2´377,00

42 Rilievo e monitoraggio della temperatura corporea ingress ... evo
OS.07.a annotato sul registro di cantiere. Per cadaun rilievo.

Rilievo e monitoraggio della temperatura corporea ingresso cantiere e
regolazione ingressi. La temperatura corporea sarà rilevata tramite
apposito termometro laser e l'esito del rilievo annotato sul registro di

COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 159´032,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 159´032,26

cantiere. Per cadaun rilievo.
10,00 365,00 3´650,00

SOMMANO cadauno 3´650,00 0,81 2´956,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 36´675,05

T O T A L E   euro 161´988,76
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COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RILEVATO 161´988,76
  002 OPERE COMPLEMENTARI 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 161´988,76
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COMMITTENTE: RFI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 CANTIERIZZAZIONE 0,00
  002 BONIFICA BELLICA 0,00
  003 SCAVI 0,00
  004 MURO DI SOTTOSCARPA 0,00
  005 PROLUNGAMENTO PONTICELLO pk 17+027 E SETTO REGOLATORE 1 0,00
  006 PROLUNGAMENTO PONTICELLO pk 17+281 E SETTO REGOLATORE 2 0,00
  007 SETTO REGOLATORE 3 0,00
  008 MONITORAGGIO 0,00
  009 FONDAZIONE DEL NUOVO RILEVATO 0,00
  010 CORPO DEL NUOVO RILEVATO 0,00
  011 BARRIERA ANTIRUMORE LATO NORD 0,00
  012 BARRIERA ANTIRUMORE LATO SUD 0,00
  013 PLINTI T.E. 0,00
  014 PIATTAFORMA FERROVIARIA 0,00
  015 OPERE IDRAULICHE 0,00
  016 SCALA DI SERVIZIO 0,00
  017 VIABILITA' PODERALE E DI SERVIZIO 0,00
  018 LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE 0,00
  019 SICUREZZA CANTIERE 161´988,76

Totale CATEGORIE euro 161´988,76
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COMMITTENTE: RFI
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 155´637,76

M:001 RILEVATO euro 155´637,76

M:001.019      SICUREZZA CANTIERE euro 155´637,76

C LAVORI A CORPO euro 6´351,00

C:001 RILEVATO euro 6´351,00

C:001.019      SICUREZZA CANTIERE euro 6´351,00

TOTALE  euro 161´988,76

     Data, 19/02/2022

Il Tecnico
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