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pag. 1

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
OS.AP.A.01
14.A

2
OS.AP.A.01
14.B

3
OS.AP.A.01
01.A

4
OS.AP.A.01
03.A

LAVORI A MISURA

SICUREZZA CANTIERE (Cat 19)

Costo di utilizzo di recinzione provvisoriamodulare dac ... ttrosaldata,
allestimento in opera e successiva rimozione.

Costo di utilizzo di recinzione provvisoria modulare da cantiere,
costituita da pannelli metalici di rete elettrosaldata fissati a terra su
basi prefabbricate in calcestruzzo: costo di utilizzo del materide per
un mese, alestimento in opera e successivarimozione.

Recinzione prowvisoria di cantiere costituita da pannelli metallici di
rete elettrosaldata, allestimento in opera e successiva rimozione.

SOMMANO m?

Costo di utilizzo di recinzione provvisoria modulare da ¢ ...
ettrosaldata, costo di utilizzo del materiale per un mese.

idem c.s. ...rete dettrosaldata, costo di utilizzo del materiale per un
mese.

Vedi voce n° 1 [m?2 3 720.00]

SOMMANO MQM (Metroquadrato al Mese)

Costo di utilizzo di recinzione provvisoria redlizzata co ... i pannello
posto in opera, per l'interadurata dei lavori.

Costo di utilizzo di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di
legno, a incollaggio fenadlico, sorretti da morai e so ttomisure e
comunque rispondente ale indicazioni contenute nel regolamento
edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compr esi: i montanti
di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10;
I'infissione dei montanti nel terreno o incastrati i n adeguata base di
appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed a
centro del pannello, inchiodate o avvit ate a pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura. E' inoltre
compreso quanto atro occorre p er l'utilizzo temporaneo della
recinzione prowvisoria

Recinzione provvisoria con pannelli di legno misurata a metro|
quadrato di pannello posto in opera, per l'interadurata dei lavori.

SOMMANO m?

Costo di utilizzo di recinzione perimetrae di protezione ... to di rete
postain opera, per |'intera durata dei lavori.

Costo di utilizzo di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa
in polietilene di vari colori a maglia ovoidale, mo dificata secondo le
esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di atezza non
inferiore am 1,50 e comunque rispondente a lle indicazioni contenute
nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di
sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; linfissione nel
terreno, per dmeno cm 70,00, del tond o di ferro; le tre legature per
ogni tondo di ferro; fune tessile o comungue non conduttiva posta alla
base, in mezzeria ed in som mita dei tondi di ferro, passato sulle
maglie della rete d fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la
funzione. E' inol tre compreso quanto atro occorre per |'utilizzo
temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di
rete postain opera, per l'intera duratadei lavori.

Recinzione provvisoria con rete di polietilene misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'interadurata dei lavori.

SOMMANO m?

2,00

12,00

2,00

930,00

80,00

930,00

2,000

2,000

3720,00

3'720,00

44'640,00

44°640,00

160,00

160,00

3720,00

3720,00

2,63 9'783,60

0,28 12°499,20

28,14 4'502,40

7,71 28'681,20

A RIPORTARE

55'466,40

COMMITTENTE: RFI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

55'466,40

5
OS.AP.1.010
1A

6
OS.AP.A.01
06.A

7
OS.AP.O.01
01LA

8
OS.AP.O.01

Costo di utilizzo di cancello in pannelli di lamiera zinc ... di cancello
posto in opera, per l'intera durata dei lavori

Costo di utilizzo di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la collocazione in opera delle colonne
in ferro cogtituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in
cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali redizzate con
profilati da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro|
e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'util izzo temporaneo del cancello.

Cancdlo in panneli di lamiera zincata ondulata per recinzione
cantiere, misurato a metro quadrato di cancello posto in opera, per
l'interaduratadei lavori

SOMMANO m?

Costo di utilizzo di nastro segnaletico per delimitazione ... lore bianco/
rosso misurato a metro lineare posto in opera.

Costo di utilizzo di nastro segnaletico per delimitazione di zone di
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
fornitura degli spezzoni di ferro, ad interesse ma ssimo di 3 metri,
dell'dtezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno a
cui ancorare il nastro. E inoltre compreso quanto atro occorre per
I'utilizzo temporaneo del nastro segnal etico.

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro di colore
bianco/rosso misurato a metro lineare posto in opera.

SOMMANO m

Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso uffi ... x 2,45
circa (modello base), per il primo mese o frazione

Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: struttura d i acciaio,
parete perimetrae realizzata con pannello sandwich, dello spessore
minimo di mm 40, composto da lamiera preve rniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzete come le perimetrali, pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di
reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con caatoi
ascomparsa nei quattro angoli, serrament i in dluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie €0 maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono, il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione, i
controlli periodici e la manutenzione, il trasporto presso il cantiere, la
preparazione della base di appoggio, i collegamenti necessari
(elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti), I'uso
dell'auto gru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. E' inoltre compreso quanto dtro occorre per
I'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di
mese.

Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime|
m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base), per il primo mese o
frazione

Uso mensa

SOMMANO MES (Mesi)

Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso uffi ... ,45 circa
(modello base), per ogni mesein pit o frazione.

3000,00

2,000

8,00

8,00

3°000,00

3°000,00

1,00

1,00

34,64

0,51

485,40

277,12

1'530,00

485,40

A RIPORTARE

57°758,92

COMMITTENTE: RFI
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.
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unitario
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RIPORTO

57°758,92

01.B

9
OS.AP.0.01
01.C

10
OS.AP.O.01
01.D

11
OS.AP.0.01
07.A

12
OS.AP.0.01
07.B

13
OS.AP.0.01
10.A

idem c.s. ...servizi di cantiere. Dimensioni esterne massime m 2,40 X
6,40 x 2,45 circa(modello base), per ogni mesein piu o frazione.
Vedi voce n° 7 [MES (Mesi) 1.00]

SOMMANO MES (Mesi)

Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso uffi ... x 2,50
circa (modello base), per il primo mese o frazione.

idem c.s. ...servizi di cantiere, dimensioni esterne massime m 2,40 x
5,00 x 2,50 circa(modello base), per il primo mese o frazione.

Uso ufficio

Uso infermeria

SOMMANO MES (Mesi)

Costo di utilizzo di prefabbricato monoblocco ad uso uffi ... 2,50 circa
(modello base), per ogni mesein piti o frazione

idem c.s. ...servizi di cantiere, dimensioni esterne massime m 2,40 x
5,00 x 2,50 circa (modello base), per ogni mesein piu o frazione

Vedi voce n° 9 [MES (Mesi) 3.00]

SOMMANO MES (Mesi)

Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in ... se. Bagno
chimico portétile, per il primo mese o frazione.

Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad
dta densita, privo di parti significative metdliche. Da utilizzare in
luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione
interna dei vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne
ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'dtro per il
contenimento dell’acqua pulita necessaria per il risciacquo dei wc,
azionabile t ramite pedale a pressione posto sulla pedana dei box.
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono, il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione, il trasporto presso il cantiere, la preparazione della base|
di appoggio , l'uso del'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne masssime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per I'utilizzo e la manutenzione del box
chimico portatile. Misurato d mese o frazione di mese.

Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

SOMMANO MES (Mesi)

Costo di utilizzo di bagno chimico portatile costruito in ... Bagno
chimico portatile, per ogni mesein piu o frazione.

idem c.s. ...portétile, per ogni mese in piu o frazione.

Vedi voce n° 11 [MES (Mesi) 4.00]

SOMMANO MES (Mesi)

Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso magazzino, rim ... n lamiera
lunghezzam 5,20, per il primo mese o frazione.

Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi
dalavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche:

struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: I'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono, il trasporto presso il cantiere, la
preparazione della base di  appoggio, [l'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x
520 x 2,20 circa E' inoltre compreso quanto altro occorre per

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2,00
1,00

3,00

36,00

36,00

4,00

4,00

48,00

48,00

101,01

466,81

82,42

342,27

32,01

1'212,12

1'400,43

2'967,12

1'369,08

1'536,48

A RIPORTARE

66'244,15

COMMITTENTE: RFI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66'244,15
I'utilizzo e la manutenzione del box. Misurato al mese o frazione di
mese.
Box in lamieralunghezzam 5,20 , per il primo mese o frazione.
2,00
SOMMANO MES (Mesi) 2,00 180,54 361,08
14 Costo di utilizzo di box in lamiera ad uso magazzino, rim ... lamiera
OS.AP.0.01 |lunghezzam 5,20, per ogni mesein piu o frazione.
10.B idem c.s. ...lunghezza m 5,20, per ogni mesein piu o frazione.
Vedi voce n° 13 [MES (Mesi) 2.00] 12,00 24,00
SOMMANO MES (Mesi) 24,00 20,74 497,76
15 Costo di utilizzo di pdlet di raccoltain plastica o leg ... oro. Pallet di
OS.AP.N.01 |raccoltain legno, per stoccaggio materidli
01LA Costo di utilizzo di pallet di raccoltain plastica o legno, per stoccaggio
materiai, fornito e posto in opera. Misurato cad auno per la durata
dellafase di lavoro.
Pallet di raccoltain legno, per stoccaggio materidi
50,00
SOMMANO cad 50,00 25,63 1'281,50
16 Progettazione e redlizzazione di impianto di terra costit ... Costo di
0OS.IM.A.010| progettazione e realizzazione dell impianto base.
1A Progettazione e redizzazione di impianto di terra costituito da cordain
rame nudo di adeguata sezione direttamente interrat a, connessa con
ameno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm
50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripri stino del terreno. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell'impianto.
Misurato cadauno, per ladurat adei lavori.
Impianto di terra. Costo di progettazione e reaizzazione dell'impianto|
base.
5,00
SOMMANO cad 5,00 444,64 2'223,20
17 Progettazione e realizzazione di impianto di terra costit ... mpianto di
OS.IM.A.010|terra. Sovrapprezzo per ogni dispersorein piu.
1B idem c.s. ...di terra. Sovrapprezzo per ogni dispersorein piu.
50,00
SOMMANO cad 50,00 22,70 17135,00
18 Progettazione e redlizzazione di impianto di terra costit
OS.IM.A.010| Sovrapprezzo per ogni collegamento ad una massa metallica.
1C idem c.s. ...di terra. Sovrapprezzo per ogni collegamento ad una massa
metallica
50,00
SOMMANO cad 50,00 33,56 1'678,00
19 Costo di utilizzo di segnali daimpiegare dl'interno ea ... nio, con lato
OS.MS.A.01 |cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.
06.A Costo di utilizzo di segndi da impiegare al‘interno e dl'esterno del
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti
divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di
salute sul luogo di lavoro, di salvatag gio e di soccorso, indicante varie
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnai s rifer iscono a D.Lgs. 81/08 e a Codice della strada.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo dei segnali.
AVVERTENZE 5004650 Avvertenza dla voce OS.MS.A.0106 |
prezzi di cui ala voce OSMS.A.0106 devono essere appliceti per
A RIPORTARE 73'420,69

COMMITTENTE: RFI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

73'420,69

20
OS.MS.B.0O1
09.A

21
OS.MS.D.01
01LA

22
OS.MS.D.01
04.B

23
OS.MS.F.01
0l1.E

24
OS.PR.A.010
2A

periodi di utilizzo superiori a 12 mesi. Per periodi infer iori si
applicano i prezzi di cui dlavoce OS.MS.A.0101.

Segnali indicanti diversi pittogrammi, in lamiera o aluminio, con lato
cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.

SOMMANO cad

Costo di utilizzo di lampeggiante da cantiere a led di co ... la durata
dellafase di lavoro. Lampeggiante da cantiere.

Costo di utilizzo di lampeggiante da cantiere a led di colore giadlo o
rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito
e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del lampeggiante. Misurate pe r ogni giorno di uso, per la
durata dellafase di lavoro.
Lampeggiante da cantiere.

SOMMANO gg

Costo di utilizzo di trousse leva schegge. Sono compresi: ... lla fase di
lavoro. Misurato cadauno. Trousse leva schegge

Costo di utilizzo di trousse leva schegge. Sono compresi: 1'uso per la
durata della fase che prevede la presentain cantiere di questo presidio
a fine di garantire un immediato primo intervento; il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in
un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
I'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente a periodo
temporale previsto dallafase di lavoro. Misurato cadauno.

Trousse leva schegge

SOMMANO cad

Costo di utilizzo casetta in ABS completa di presidi chir ... m,
completadi presidi secondo DM 15/07/03 n.388, a mese.

Costo di utilizzo casetta in ABS completa di presidi chirurgici e
farmaceutici, comprese le eventuai reintegrazioni dei presidi. Il costo,
da computare per la sicurezza, in relazione a tipo di cassetta, €
limitato a quanto specificatamente espresso nel Pi ano di Sicurezza e
Coordinamento e non sostituisce il normale presidio di primo soccorso
acarico del Datore di Lavoro. Misurato a mese.

Cassetta dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n.388, a mese.

SOMMANO CAM (Cadaunaa Mesg)

Costo di utilizzo di estintore portatile in polvere, tipo ... mese.
Estintore portetile in polvere. DaKg. 6, per mese.

Costo di utilizzo di estintore portatile in polvere, tipo omologato,
fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicu rezza €
Coordinamento. E' inoltre compreso quanto dtro occorre per I'utilizzo
temporaneo dell'estintore. Misurato d mese.

Estintore portetilein polvere. DaKg. 6, per mese.

SOMMANO MES (Mesi)

Costo di utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato natu ... heca in
aluminio anodizzato, per il primo mese o frazione

Costo di utilizzo di bacheca in alluminio anodizzato naturale con
angoli in materiale plastico antiurto, predisposta per affissione a
parete, adatta ad uso interno ed esterno. Anta battente in plexiglass e

50,00

4,00

25,00

365,00

12,00

12,00

20,00

20,00

18'250,00

187250,00

4,00

4,00

48,00

48,00

300,00

300,00

54,23

1,48

39,88

11,71

5,66

1'084,60

27°010,00

159,52

562,08

1'698,00

A RIPORTARE

103'934,89

COMMITTENTE: RFI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

103'934,89

25
OS.IF.A.010
2.A

26
OS.MSE.O1
01.A

27
OSMS.E.01
01.B

28
OS.MP.G.01
01LA

29
OS.MP.H.01
04.A

serratura. Profondita interna ameno 20,00 mm, fondo in lamiera
bianca scrivibile e cancellabile, da utilizzare con magnete, delle
dimensioni utili a contenere 6 fogli formato A4 in verticae, fornita e
posta in opera. Sono compresi: I'uso della bacheca per I'intera durata
del lavori, il montaggio e lo smontaggio, |'allontanamento a fine lavori.
E' indltre compreso quanto atro occorre per I'uso della bacheca
Misurato a mese o frazione di mese, per la durata dei lavori, per
assicurare la corretta organizzazione dei cantiere.

Bacheca in aluminio anodizzato, per il primo mese o frazione

SOMMANO MES (Mesi)

Riunioni di coordinamento per determinare interventi fina ... mento
spaziade o temporale delle lavorazioni interferenti.

Riunioni di coordinamento per determinare interventi finalizzati alla
sicurezza dovuti ale necessita di sfasamento spaziadle o temporale
dellelavorazioni interferenti.

Riunioni di coordinamento per determinare interventi finaizzati alla
sicurezza dovuti ale necessita di sfasamento spazide o temporae
dellelavorazioni interferenti.

SOMMANO cad

"Costo di utilizzo di impianto di illuminazione di emerge ... ogni
lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione.

"Costo di utilizzo di impianto di illuminazione di emergenza, costituito
da plafoniera di emergenza, costruita ri in materide plastico
autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batteria, dei
pittogramma e degli accesso di fissaggio, fornito e posto in opera. E'
inoltre compreso quanto dtro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto. Misurato a mese o frazione.

Impianto di illuminazione di emergenza per ogni lampada
autoalimentata, per il primo mese o frazione.

SOMMANO MES (Mesi)

"Costo di utilizzo di impianto di illuminazione di emerge ... i lampada
autoalimentata, per ogni mese in piul o frazione.

idem c.s. ...autodimentata, per ogni mese in pit o frazione.
Vedi voce n° 26 [MES (Mesi) 50.00]

SOMMANO MES (Mesi)

Costo di utilizzo di scarpe dalavoro basse o alte, con p ... rasioni, con
laminaantiforo, resistenti alo scivolamento

Costo di utilizzo di scarpe da lavoro basse o alte, con puntae in
acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, r esistenti alo
scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal
datore di lavoro e usate dal'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Scarpe da lavoro basse o ate, con puntae in acciaio, resistenti alle
abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento

SOMMANO gg

Costo di utilizzo di pantalone ad dta visibilita di vari ... e ad dta
visibilitadi vari colori, con bande rifrangenti
Costo di utilizzo di pantalone ad dtavisibilitadi vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche
anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornita da datore di lavoro e
usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti previste dal

12,00

20,00

365,00

2,00

2,00

26,00

26,00

50,00

50,00

600,00

600,00

7°300,00

7°300,00

108,96 217,92

203,40 57288,40

57,39 2'869,50

4,03 2'418,00

0,29 2'117,00

A RIPORTARE

116'845,71

COMMITTENTE: RFI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116'845,71
Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato per ogni giorno di
utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro).
Pantalone ad atavisibilita di vari colori, con bande rifrangenti
20,00 365,00 7°300,00
SOMMANO gg 7°300,00 0,29 2117,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 118'962,71
A RIPORTARE 118'962,71

COMMITTENTE: RFI




peg. 8

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

118'962,71

30
OS.MP.H.01
01.A

LAVORI A CORPO
SICUREZZA CANTIERE (Cat 19)

Costo di utilizzo di giaccone ad alta visibilita di vari ... colori, con
bande rifrangenti, impermeabil e con cappuccio.
Costo di utilizzo di giaccone ad dta visibilitadi vari colori, con bande
rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto,
tessuto in poliestere, tasca interna con zip e due tasche anteriori,
vavole di aerazione sotto il giro manica, interno separabile, fornito dal
datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro).
Giaccone ad dlta vishbilita di vari colori, con bande rifrangenti,
impermeabile con cappuccio.

SOMMANO gg

Parziale LAVORI A CORPO euro

20,00

365,00

7°300,00

7°300,00

0,87 6°351,00

6°351,00

A RIPORTARE

125'313,71

COMMITTENTE: RFI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

125'313,71

31
OS.MP.H.01
05.A

32
OS.MP.A.01
01.C

33
OS.MP.F.01
02.A

34
OS.PR.A.010
1A

35
OS.PR.B.010
1A

LAVORI A MISURA

SICUREZZA CANTIERE (Cat 19)

Costo di utilizzo di pettorina ad dta visibilita di vari ... a ad dta
visibilitadi vari colori, con bande rifrangenti

Costo di utilizzo di pettorina ad ata visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, complet a di due tasche,
tasca anteriore con zip, tasca pogeriore e porta metro, fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente a periodi temporali (fasi di
lavoro).

Pettorina ad dta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti

SOMMANO gg

Costo di utilizzo di emetto di sicurezza, con marchio im ... mento.
Elmetto di sicurezza. Moddllo di qualita superiore.

Costo di utilizzo di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e
vaidita di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta den sita, con
bardatura regolabile di plastica e ancoraggio ala calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei dispositivo. Misurato
per ogni giorno di utilizzo, limitatamente a periodi temporali (fasi di
lavoro) previst i dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Elmetto di sicurezza. Modello di qualita superiore.

SOMMANO gg

Costo di utilizzo di guanti di protezione dal freddo, ris ... zione da
freddo. In materiae acrilico, idrofugo termico.

Costo di utilizzo di guanti di protezione da freddo, rischi meccanici
con resistenza ai tagli, ale abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo
con resistenza a freddo convettivo e da contatto, forniti dal detore di
lavoro e usati dall'operatore dura nte le lavorazioni interferenti. E
inoltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo . Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporai (fasi di lavoro) previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Guanti di protezione dd freddo. In materide acrilico, idrofugo
termico.

SOMMANO gg

Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri. Abilitazione FS
per mansioni di protezione cantieri

Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri.

Abilitazione FS per mansioni di protezione cantieri

SOMMANO cad

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per p ...
(awvistatore, avvisatore ), per oradi effettivo servizio.

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per protezione
cantieri lungo linea ferroviaria

Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per protezione
cantieri lungo linea ferroviaria (avvistatore, avvisatore ), per ora di
effettivo servizio.

20,00

20,00

20,00

365,00

365,00

365,00

7°300,00

7°300,00

7°300,00

7°300,00

7°300,00

7°300,00

5,00

5,00

50,00

0,40

0,38

0,50

1'218,15

2'920,00

2'774,00

3'650,00

6°090,75

A RIPORTARE

50,00

140°748,46

COMMITTENTE: RFI
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,00 140°748,46
SOMMANO h 50,00 30,45 1'522,50
36 Costo di utizzo di dispositivi atelecamera e monitor per ... spositivi a
OS.PR.C.010|telecamera e monitor per lavisione indiretta.
1A Costo di utizzo di dispositivi a telecamera e monitor per la visione
indiretta.
Costo di utizzo, di dispositivi a telecamera e monitor per la visione
indiretta.
10,00
SOMMANO cad 10,00 382,83 3828,30
37 Mascreina chirurgica
0S.0la Mascreina chirurgica
5°000,00
SOMMANO cadauno 5°000,00 0,50 2'500,00
38 Mascherina FFP2
0S.01.b Mascherina FFP2
1°000,00
SOMMANO cadauno 1°000,00 3,89 3890,00
39 Soluzione idroalcolica (a base di acool etilico 70°)
0S.04.a Soluzione idroalcolica (a base di dcool etilico 70°)
100,00
SOMMANO 100,00 9,95 995,00
40 Sanificazione di mezzi dopera da effettuarss mediante la ...
0S.06.a sanificazione per cadauna sanificazione di mezzo d'opera
Sanificazione di mezzi dopera da effettuarss mediante la
nebulizzazione di soluzioni a base cloro con concentrazione superiore
alo 0,1% o a base acool etilico 70°, eventualmente anche per mezzo
di pompa a mano con serbatoio e successiva pulizia ad umido con
I'impiego di stracci. Da effettuarsi su tutte le superfici verticdi,
orizzontali e zone di contatto. La voce comprende e compensa il
quantitativo di soluzione necessario per la sanificazione per cadauna
sanificazione di mezzo d'opera
300,00
SOMMANO cadauno 300,00 10,57 3171,00
41 Sanificazione di box di cantiere o locali ad uso comune e ... onché
0S.06.b sulle sedie o panche eventualmente presenti nei box.
Sanificazione di box di cantiere o locali ad uso comune e di wc ad uso
terzi da effettuarsi mediante la nebulizzazione di soluzioni abase cloro
con concentrazione superiore alo 0,1% o a base dcool etilico 70°,
eventualmente anche per mezzo di pompa a mano con serbatoio e
successiva pulizia ad umido con I'impiego di stracci. Da effettuarsi su
tutte le superfici verticali, orizzontali e zone di contatto nonché sulle
sedie o panche eventuamente presenti nei box.
100,00
SOMMANO cadauno 100,00 23,77 2'377,00
42 Rilievo e monitoraggio della temperatura corporea ingress ... evo
0S.07.a annotato sul registro di cantiere. Per cadaun rilievo.
Rilievo e monitoraggio della temperatura corporea ingresso cantiere e
regolazione ingressi. La temperatura corporea sara rilevata tramite
gpposito termometro laser e I'esito del rilievo annotato sul registro di
A RIPORTARE 159'032,26

COMMITTENTE: RFI
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 159'032,26
cantiere. Per cadaun rilievo.
10,00] 365,00 3'650,00

SOMMANO cadauno 3'650,00 0,81 2'956,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 36'675,05
TOTALE euro 161988,76

A RIPORTARE

COMMITTENTE: RFI
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Num.Ord IMPORTI
TARI. FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 RILEVATO 161°988,76
002 OPERE COMPLEMENTARI 0,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 161°988,76

A RIPORTARE

COMMITTENTE: RFI
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 CANTIERIZZAZIONE 0,00
002 BONIFICA BELLICA 0,00
003 SCAVI 0,00
004 MURO DI SOTTOSCARPA 0,00
005 PROLUNGAMENTO PONTICELLO pk 17+027 E SETTO REGOLATORE 1 0,00
006 PROLUNGAMENTO PONTICELLO pk 17+281 E SETTO REGOLATORE 2 0,00
007 SETTO REGOLATORE 3 0,00
008 MONITORAGGIO 0,00
009 FONDAZIONE DEL NUOVO RILEVATO 0,00
010 CORPO DEL NUOVO RILEVATO 0,00
011 BARRIERA ANTIRUMORE LATO NORD 0,00
012 BARRIERA ANTIRUMORE LATO SUD 0,00
013 PLINTI T.E. 0,00
014 PIATTAFORMA FERROVIARIA 0,00
015 OPERE IDRAULICHE 0,00
016 SCALA DI SERVIZIO 0,00
017 VIABILITA' PODERALE E DI SERVIZIO 0,00
018 LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURE 0,00
019 SICUREZZA CANTIERE 161'988,76

Totale CATEGORIE euro 161°988,76

A RIPORTARE

COMMITTENTE: RFI
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 155'637,76
M:001 RILEVATO euro 155'637,76
M:001.019 SICUREZZA CANTIERE euro 155'637,76
C LAVORI A CORPO euro 6°351,00
C:001 RILEVATO euro 6'351,00”
C:001.019 SICUREZZA CANTIERE euro 6°351,00
TOTALE euro 1617988,76

Data, 19/02/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: RFI
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