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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Paratia di micropali
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pali e micropali

30 BA.PD.A.3104.F

Micropali valvolati realizzati in opera con 
iniezioni di malta cementizia, con diametro da 
mm 226 a mm 250

Micropali valvolati realizzati in opera con
iniezioni di malta cementizia, con diametro
da mm 226 a mm 250

Paratia micropali  Ø 240 mm
100,00 14,00 1 400,00
36,00 7,00 252,00

Totale m 1 652,00 39,23 64 807,96

40 BA.PD.A.3015.A

Armatura di micropali costituita da profilati 
tubolari in acciaio S 275 JR o  superiore, 
filettati, con manicotto e valvole di iniezione

Armatura di micropali costituita da profilati
tubolari in acciaio S 275 JR o superiore,
filettati, con manicotto e valvole di
iniezione

Paratia micropali  Ø 250 mm
Armatura Tubo Ø 139.7,8 x 8.8 mm - 28.3
kg/m

36,00 7,40 28,30 7 539,12
100,00 14,40 28,30 40 752,00

Totale kg 48 291,12 1,41 68 090,48

100 BA.PD.A.3106.D

Pali trivellati ad elica continua, con 
calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza 
C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Pali trivellati ad elica continua, con
calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non
inferiore a 800 mm.

Paratia pali  Ø 800 mm
173,00 20,00 3 460,00
31,00 15,00 465,00
51,00 7,00 357,00

Totale m 4 282,00 83,09 355 791,38

110 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Paratia pali  Ø 800 mm
Acciaio incidenza 72,73 kg/mc
(Larghezza = 0,40^2*3,14) 173,00 20,00 0,50 72,73 125 822,90
(Larghezza = 0,40^2*3,14) 31,00 15,00 0,50 72,73 16 909,73
(Larghezza = 0,40^2*3,14) 51,00 7,00 0,50 72,73 12 982,31

Totale kg 155 714,94 1,00 155 714,94

115 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
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A RIPORTARE 644 404,76

A RIPORTARE ... 644 404,76
A RIPORTARE SOTTOVIA 644 404,76

A RIPORTARE Paratia... 644 404,76



RIPORTO 644 404,76

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Paratia di micropali
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Paratia pali  Ø 800 mm
Acciaio Pali incidenza 72,73 kg/mc
Pali  Ø 800 mm
(Larghezza = 0,40^2*3,14) 173,00 20,00 0,50 1 730,00
(Larghezza = 0,40^2*3,14) 31,00 15,00 0,50 232,50
(Larghezza = 0,40^2*3,14) 51,00 7,00 0,50 178,50

Totale m³ 2 141,00 5,39 11 539,99

Totale Pali e micropali Euro 655 944,75

Fondazioni

50 BA.CZ.A.3 01.A

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Paratia micropali  CORDOLO
MAGRONE
prospetto sud (Larghezza = 0,45+0,1) 8,15 0,55 0,10 0,45
prospetto nord (Larghezza = ,45+0,1) 25,25 0,55 0,10 1,39
Paratia pali  CORDOLO
prospetto sud (Lunghezza = 52,3+7,3+10
+0,9+44,06+1+6,5) * (Larghezza = 1+
0,1)

122,06 1,10 0,10 13,43

prospetto nord (Lunghezza = 26,2+0,7+
33,2+0,35+10+0,9+27,9+1,2+23,8+0,7+
21,7) * (Larghezza = 1+0,1)

146,65 1,10 0,10 16,13

Totale m³ 31,40 80,31 2 521,73

60 BA.CZ.A.3 01.D

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di  resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Paratia micropali  CORDOLO
CLS
prospetto sud 8,15 0,45 0,50 1,83
prospetto nord 25,25 0,45 0,50 5,68
Paratia pali  CORDOLO
prospetto sud (Lunghezza = 52,3+7,3+10
+0,9+44,06+1+6,5)

122,06 1,00 1,00 122,06

prospetto nord (Lunghezza = 26,2+0,7+
33,2+0,35+10+0,9+27,9+1,2+23,8+0,7+
21,7)

146,65 1,00 1,00 146,65

Totale m³ 276,22 105,39 29 110,83

70 BA.CZ.A.3 04.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
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A RIPORTARE 687 577,31

A RIPORTARE ... 687 577,31
A RIPORTARE SOTTOVIA 687 577,31

A RIPORTARE Paratia... 687 577,31



RIPORTO 687 577,31

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Paratia di micropali
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Paratia micropali  CORDOLO
Casseforme
prospetto sud 2,00 8,15 0,50 8,15

2,00 0,45 0,50 0,45
prospetto nord 2,00 25,25 0,50 25,25

2,00 0,45 0,50 0,45
Paratia pali  CORDOLO
prospetto sud (Lunghezza = 52,3*2+1+1+
1+7,3+1+1+9+10+1)

136,90 1,00 136,90

(Lunghezza = 1+0,9+1,9+42,06+44,06+
2,01+2,01+5,5+6,5+1)

106,94 1,00 106,94

prospetto nord (Lunghezza = 1+26,2+25,2
+1,7+1,7+33,2+33,2+1,35+1,35+9+10+
1)

144,90 1,00 144,90

(Lunghezza = 1+1,9+0,9+25,7+27,9+2,2
+2,2+23,8+23,8+1,7+1,7+21,7+20,7+1)

156,20 1,00 156,20

Totale m² 579,24 10,09 5 844,53

80 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Paratia micropali  CORDOLO
Acciaio
vedi voce n. 60 (q.ta = 276,22) 276,22
Incidenza 261,99 kg/mc 261,99 261,99

Totale kg 538,21 1,00 538,21

90 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Paratia micropali  CORDOLO
Acciaio
vedi voce n. 60 (q.ta = 276,22) 276,22

Totale m³ 276,22 5,39 1 488,83

Totale Fondazioni Euro 39 504,13

Totale Paratia di micropali Euro 695 448,88
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A RIPORTARE 695 448,88

A RIPORTARE ... 695 448,88
A RIPORTARE SOTTOVIA 695 448,88



RIPORTO 695 448,88

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pali e micropali

480 BA.PD.A.3106.D

Pali trivellati ad elica continua, con 
calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza 
C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Pali trivellati ad elica continua, con
calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non
inferiore a 800 mm.

STRUTTURA REGGISPINTA
 pali  Ø 800 mm

15,00 9,00 135,00

Totale m 135,00 83,09 11 217,15

490 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Paratia pali  Ø 800 mm
Acciaio incidenza 178,96kg/mc
(Larghezza = 0,40^2*3,14) 15,00 9,00 0,50 178,96 12 079,80

Totale kg 12 079,80 1,00 12 079,80

495 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Paratia pali  Ø 800 mm
Acciaio Pali incidenza 72,73 kg/mc
Pali  Ø 800 mm
(Larghezza = 0,40^2*3,14) 15,00 9,00 0,50 67,50

Totale m³ 67,50 5,39 363,83

Totale Pali e micropali Euro 23 660,78

Fondazioni

360 BA.CZ.A.3 01.A

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

PLATEA DI VARO MONOLITE A SPINTA
MAGRONE

31,57 15,52 0,10 49,00
STRUTTURA SCATOLARE
MAGRONE 27,05 13,50 0,10 36,52

Totale m³ 85,52 80,31 6 868,11

370 BA.CZ.A.3 01.F Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C30/37 N/mm2
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A RIPORTARE 725 977,77

A RIPORTARE ... 725 977,77
A RIPORTARE SOTTOVIA 725 977,77

A RIPORTARE Strutture 30 528,89



RIPORTO 725 977,77

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di resistenza C30/37 
N/mm2

MONOLITE A SPINTA
29,54 13,50 1,00 398,79

STRUTTURA SCATOLARE
27,05 13,50 1,00 365,18

Totale m³ 763,97 112,62 86 038,30

375 BA.CZ.A.3 01.D

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di  resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

PLATEA DI VARO MONOLITE A SPINTA
CLS fondazione

31,57 15,52 0,20 97,99
2,00 31,57 0,75 0,30 14,21
1,00 15,72 3,00 2,00 94,32

Totale m³ 206,52 105,39 21 765,14

377 BA.CZ.A.3 01.D

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di  resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

STRUTTURA REGGISPINTA
1,00 15,72 3,00 2,00 94,32

Totale m³ 94,32 105,39 9 940,38

380 BA.CZ.A.3 04.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme fondazione
PLATE DI VARO MONOLITE A SPINTA
fondazione
(Lunghezza = 31,57*2) 1,00 63,14 0,50 31,57
(Lunghezza = 15,52*2) 1,00 31,04 0,30 9,31

2,00 0,75 0,30 0,45
1,00 15,52 0,20 3,10

STRUTTURA REGGISPINTA
(Lunghezza = 15,72*2+3*2) 1,00 37,44 2,00 74,88
MONOLITE A SPINTA
(Lunghezza = 29,54*2+13,5*2) 86,08 1,00 86,08
STRUTTURA SCATOLARE
(Lunghezza = 27,05*2+13,5*2) 81,10 1,00 81,10

Totale m² 286,49 10,09 2 890,68

390 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
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A RIPORTARE 846 612,27

A RIPORTARE ... 846 612,27
A RIPORTARE SOTTOVIA 846 612,27

A RIPORTARE Strutture 151 163,39



RIPORTO 846 612,27

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

BA.ME.A.102.C.

Acciaio  MONOLITE A SPINTA, STRUTTURA
SCATOLARE
Incidenza 102,21 kg/mc
vedi voce n. 370 (q.ta = 763,97) 102,21 78 085,37

Totale kg 78 085,37 1,00 78 085,37

392 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio  STRUTTURA REGGISPINTA
Incidenza 175,25 kg/mc
vedi voce n. 377 (q.ta = 94,32) 175,25 16 529,58

Totale kg 16 529,58 1,00 16 529,58

395 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio FONDAZIONE PLATEA DI VARO,
Incidenza 80,00 kg/mc
vedi voce n. 375 (q.ta = 206,52) 80,00 16 521,60

Totale kg 16 521,60 1,00 16 521,60

400 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Acciaio FONDAZIONE PLATEA DI VARO,
STRUTTURA REGGISPINTA, MONOLITE,
STRUTTURA SCATOLARE
vedi voce n. 370 (q.ta = 763,97) 763,97
vedi voce n. 375 (q.ta = 206,52) 206,52

Totale m³ 970,49 5,39 5 230,94

500 BA.CZ.A.3 01.A

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

MAGRONE SCATOLARI AI LAI DELLA
STRADA
STRUTTURE
Sez. OZ11 lato Nord (Larghezza = 1,75+
0,1+0,1)

45,44 1,95 0,10 8,86
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A RIPORTARE 962 979,76

A RIPORTARE ... 962 979,76
A RIPORTARE SOTTOVIA 962 979,76

A RIPORTARE Strutture 267 530,88



RIPORTO 962 979,76

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sez. OZ11 lato Sud (Larghezza = 1,75+0,1
+0,1)

23,77 1,95 0,10 4,64

Sez. OZ13 lato Nord (Larghezza = 3,82+
0,1+0,1)

5,04 4,02 0,10 2,03

Sez. OZ12 lato Sud (Larghezza = 3,95+0,1
+0,1)

5,06 4,15 0,10 2,10

Sez. OZ15 lato Nord base larga (Larghezza
= 2,85+0,1+0,1)

8,50 3,05 0,10 2,59

Sez. OZ15 lato Nord base corta (Larghezza
= 1,75+0,1+0,1)

6,85 1,95 0,10 1,34

Sez. OZ15 lato Sud (Larghezza = 3,05+0,1
+0,1)

8,52 3,25 0,10 2,77

Sez. OZ16 lato Sud (Larghezza = 1,75+0,1
+0,1)

33,13 1,95 0,10 6,46

Totale m³ 30,79 80,31 2 472,74

510 BA.CZ.A.3 01.F

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di resistenza C30/37 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C30/37 N/mm2

CLS fondazione SCATOLARI AI LAI DELLA
STRADA
STRUTTURE
Sez. OZ11 lato Nord 45,44 1,75 0,30 23,86
Sez. OZ11 lato Sud 23,77 1,75 0,30 12,48
Sez. OZ13 lato Nord 5,04 3,82 0,30 5,78
Sez. OZ12 lato Sud 5,06 3,95 0,30 6,00
Sez. OZ15 lato Nord base larga 8,50 2,85 0,30 7,27
Sez. OZ15 lato Nord base corta 6,85 1,75 0,30 3,60
Sez. OZ15 lato Sud 8,52 3,05 0,30 7,80
Sez. OZ16 lato Sud 33,13 1,75 0,30 17,39

Totale m³ 84,18 112,62 9 480,35

520 BA.CZ.A.3 04.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme fondazione SCATOLARI AI LAI
DELLA STRADA
STRUTTURE
Sez. OZ11 lato Nord (Lunghezza = 45,44+
45,44+1,75)

92,63 0,30 27,79

Sez. OZ11 lato Sud (Lunghezza = 23,77+
23,77+1,75)

49,29 0,30 14,79

Sez. OZ13 lato Nord (Lunghezza = 5,04+
5,04+2,04)

12,12 0,30 3,64

Sez. OZ12 lato Sud (Lunghezza = 5,06*2+
2,2)

12,32 0,30 3,70

Sez. OZ15 lato Nord base larga (Lunghezza
= 8,5*2+2,9+1,05)

20,95 0,30 6,29

Sez. OZ15 lato Nord base corta (Lunghezza
= 6,85*2+1,75)

15,45 0,30 4,64
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A RIPORTARE 974 932,85

A RIPORTARE ... 974 932,85
A RIPORTARE SOTTOVIA 974 932,85

A RIPORTARE Strutture 279 483,97



RIPORTO 974 932,85

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sez. OZ15 lato Sud (Lunghezza = 8,52*2+
3+1,35)

21,39 0,30 6,42

Sez. OZ16 lato Sud (Lunghezza = 33,13*2
+1,75)

68,01 0,30 20,40

Totale m² 87,67 10,09 884,59

530 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio Fondazione SCATOLARI AI LAI
DELLA STRADA
STRUTTURE
Sez. OZ11 lato Nord
Sez. OZ11 lato Sud
Sez. OZ13 lato Nord
Sez. OZ12 lato Sud
Sez. OZ15 lato Nord base larga
Sez. OZ15 lato Nord base corta
Sez. OZ15 lato Sud
Sez. OZ16 lato Sud
Incidenza 102,21 kg/mc
vedi voce n. 510 (q.ta = 84,18) 102,21 8 604,04

Totale kg 8 604,04 1,00 8 604,04

540 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Acciaio Fondazione SCATOLARI AI LAI
DELLA STRADA
STRUTTURE
Sez. OZ11 lato Nord
Sez. OZ11 lato Sud
Sez. OZ13 lato Nord
Sez. OZ12 lato Sud
Sez. OZ15 lato Nord base larga
Sez. OZ15 lato Nord base corta
Sez. OZ15 lato Sud
Sez. OZ16 lato Sud
Incidenza 102,21 kg/mc
vedi voce n. 510 (q.ta = 84,18) 84,18

Totale m³ 84,18 5,39 453,73

1530 FA.IP.F.3002.A

Fornitura e posa in opera di strato separatore-
scorrimento costituito da geotessile non tessuto 

Fornitura e posa in opera di strato
separatore-scorrimento costituito da
geotessile non tessuto in poliestere da
posare a secco con - poliestrere 200 gr/m

- 8 -
A RIPORTARE 984 875,21

A RIPORTARE ... 984 875,21
A RIPORTARE SOTTOVIA 984 875,21

A RIPORTARE Strutture 289 426,33



RIPORTO 984 875,21

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

in poliestere da posare a secco con - poliestrere 
200 gr/mq.

Doppio strato di TNT sotto la fondazione
del Monolite

2,00 29,57 13,50 798,39

Totale m² 798,39 3,12 2 490,98

1900 GC.IP.A.3001.A
Fornitura e posa in opera di cordolo
Fornitura e posa in opera di cordolo

GIUNTO WATERSTOP tra fondazione ed
elevazione
MANUFATTO GETTATO IN OPERA 2,00 27,05 54,10
Manufatto a spinta 2,00 29,57 59,14
Scatolari ai lati della strada (Lunghezza =
41,8+15,38+62,33+40,65)

2,00 160,16 320,32

Totale m 433,56 8,34 3 615,89

Totale Fondazioni Euro 271 872,42

Elevazioni

410 BA.CZ.A.3 02.J

Conglomerato cementizio  in elevazione - 
C30/37 N/mm2

Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

CLS ELEVAZIONE
MONOLITE A SPINTA
pareti 2,00 29,54 1,00 6,20 366,30
soletta copertura 1,00 29,54 13,50 1,00 398,79
ROSTRO
PARETI area prospetto 39.74 mq 2,00 39,74 1,00 79,48
TRAVE 1,00 6,20 1,42 1,00 8,80
STRUTTURA SCATOLARE
pareti 2,00 27,05 1,00 6,20 335,42
soletta copertura 1,00 27,05 13,50 1,00 365,18

Totale m³ 1 553,97 119,12 185 108,91

420 BA.CZ.A.3 05.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme fino 4 m
ELEVAZIONE
MONOLITE A SPINTA
pareti (Simili = 2*2) 4,00 29,54 6,20 732,59
pareti 2,00 1,00 6,20 12,40
soletta copertura (Lunghezza = 29,54*2+
13,50*2)

1,00 86,08 1,00 86,08

29,57 11,50 340,06
ROSTRO
PARETI area prospetto 39.74 mq 4,00 39,74 158,96
A dedurre

- 9 -
A RIPORTARE 1 176 090,99

A RIPORTARE ... 1 176 090,9
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 176 090,99

A RIPORTARE Strutture 480 642,11



RIPORTO 1 176 090,99

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,00 1,42 1,00 -2,84
A sommare
chiusura verticale rostro 1,00 10,75 10,75
TRAVE (Larghezza = 1,42+1+1) 1,00 6,20 3,42 1,00 21,20
STRUTTURA SCATOLARE
pareti 4,00 27,05 6,20 670,84
pareti 4,00 1,00 6,20 24,80
soletta copertura (Lunghezza = 27,05*2+
13,5*2)

1,00 81,10 1,00 81,10

27,05 11,50 311,08
Totale m² 2 447,02 13,46 32 936,89

430 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio ELEVAZIONE MONOLITE, ROSTRO,
STRUTTURA SCATOLARE
Incidenza 102,21 kg/mc
vedi voce n. 410 (q.ta = 1553,97) 102,21 158 831,27

Totale kg 158 831,27 1,00 158 831,27

440 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Acciaio ELEVAZIONE MONOLITE, ROSTRO,
STRUTTURA SCATOLARE
vedi voce n. 410 (q.ta = 1553,97) 1 553,97

Totale m³ 1 553,97 5,39 8 375,90

655 BA.CZ.A.3 02.J

Conglomerato cementizio  in elevazione - 
C30/37 N/mm2

Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

CLS ELEVAZIONE SCATOLARI AI LAI
DELLA STRDA
STRUTTURE
Sez. OZ11 lato Nord 45,44 0,30 1,48 20,18

45,44 0,15 0,15 1,02
45,44 0,30 2,98 40,62

soletta copertura (Lunghezza = 45,44+0,3) 45,74 1,35 0,30 18,52
chiusura 1,35 0,30 1,18 0,48
Sez. OZ11 lato Sud 2,00 23,77 0,30 3,99 56,91

1,00 23,77 0,15 0,15 0,53
soletta copertura (Lunghezza = 23,77+0,3) 1,00 24,07 1,15 0,30 8,30
chiusura 1,15 0,30 3,69 1,27

Sez. OZ13 lato Nord 1,00 5,04 0,30 3,08 4,66
1,00 5,04 0,15 0,15 0,11

- 10 -
A RIPORTARE 1 376 235,05

A RIPORTARE ... 1 376 235,0
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 376 235,05

A RIPORTARE Strutture 680 786,17



RIPORTO 1 376 235,05

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

soletta copertura 1,00 5,04 3,77 0,30 5,70
chiusura (Larghezza = 2,02-0,3) * (Altezza
= 3,08-0,3)

0,30 1,72 2,78 1,43

Sez. OZ12 lato Sud 2,00 5,06 0,30 4,24 12,87
1,00 5,06 0,15 0,15 0,11

soletta copertura (Lunghezza = 5,06-0,3) 1,00 4,76 3,35 0,30 4,78
chiusura (Altezza = 4,24-0,3) 0,30 2,20 3,94 2,60
Sez. OZ15 lato Nord base larga 2,00 8,50 0,30 3,08 15,71

1,00 8,50 0,15 0,15 0,19
soletta copertura (Larghezza = 2,85-0,3-
0,3)

8,50 2,25 0,30 5,74

chiusura
(Altezza = 3,08-0,3) 0,30 1,05 2,78 0,88
Sez. OZ15 lato Nord base corta 2,00 6,85 0,30 3,08 12,66

1,00 6,85 0,15 0,15 0,15
soletta copertura (Larghezza = 1,75-0,3-
0,3)

6,85 1,15 0,30 2,36

chiusura 0,30 1,75 2,78 1,46
Sez. OZ15 lato Sud 2,00 8,52 0,30 3,27 16,72

1,00 8,52 0,15 0,15 0,19
soletta copertura 8,52 3,05 0,30 7,80
chiusura

1,34 1,34
Sez. OZ16 lato Sud 2,00 33,13 0,30 2,65 52,68

1,00 33,13 0,15 0,15 0,75
soletta copertura 33,13 1,75 0,30 17,39
chiusura (Larghezza = 1,75-0,3-0,3) *
(Altezza = 2,65-0,3)

1,15 2,35 2,70

Sez. OZ14 SOTTOVIA lato Sud
(Lunghezza = 27,05+29,57) 1,00 56,62 0,30 3,12 53,00
(Lunghezza = 27,05+29,57) 1,00 56,62 0,20 0,25 2,83
soletta copertura (Lunghezza = 27,05+
29,57)

56,62 1,71 0,30 29,05

Sez. OZ14 SOTTOVIA lato Nord
(Lunghezza = 27,05+29,57) 1,00 56,62 0,30 3,12 53,00
(Lunghezza = 27,05+29,57) 1,00 56,62 0,20 0,25 2,83
soletta copertura (Lunghezza = 27,05+
29,57)

56,62 1,79 0,30 30,40

Totale m³ 489,92 119,12 58 359,27

670 BA.CZ.A.3 05.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme fino 4 m SCATOLARI AI LAI
DELLA STRADA
ELEVAZIONE
STRUTTURE
Sez. OZ11 lato Nord 45,44 1,48 67,25
(Lunghezza = 45,44-0,3) 45,14 1,18 53,27

- 11 -
A RIPORTARE 1 434 594,32

A RIPORTARE ... 1 434 594,3
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 434 594,32

A RIPORTARE Strutture 739 145,44



RIPORTO 1 434 594,32

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,00 45,44 0,15 13,63
1,00 45,44 2,98 135,41

(Lunghezza = 45,44-0,3) * (Altezza = 1,18
+1,5)

45,14 2,68 120,98

soletta copertura (Lunghezza = 45,44-0,3) 45,14 1,75 79,00
chiusura 1,35 1,18 1,59

1,95 1,48 2,89
0,30 1,50 0,45
0,15 0,15 0,02

Sez. OZ11 lato Sud 2,00 23,77 3,99 189,68
(Lunghezza = 23,77-0,3) 2,00 23,47 3,69 173,21

2,00 23,77 0,15 7,13
soletta copertura (Lunghezza = 23,77-0,3) 1,00 23,47 1,15 26,99
chiusura 1,15 3,69 4,24

1,75 3,99 6,98
Sez. OZ13 lato Nord 2,00 5,04 3,08 31,05

2,00 5,04 0,15 1,51
(Altezza = 3,08-0,3) 2,00 5,04 2,78 28,02
soletta copertura (Lunghezza = 5,04-0,3) 1,00 4,74 3,17 15,03

1,00 0,30 1,15 0,35
chiusura 2,02 3,08 6,22
(Altezza = 3,08-0,3) 2,02 2,78 5,62
Sez. OZ12 lato Sud 2,00 5,06 4,24 42,91
(Altezza = 4,24-0,3) 2,00 5,06 3,94 39,87

2,00 5,06 0,15 1,52
soletta copertura (Lunghezza = 5,06-0,3) 1,00 4,76 3,35 15,95
chiusura (Altezza = 4,24-0,3) 2,20 3,94 8,67

2,20 4,24 9,33
Sez. OZ15 lato Nord base larga 2,00 8,50 3,08 52,36

2,00 8,50 2,74 46,58
2,00 8,50 0,15 2,55

soletta copertura (Larghezza = 2,85-0,3-
0,3)

8,50 2,25 19,13

chiusura 2,00 0,30 3,08 1,85
1,00 2,90 30,30 87,87

(Altezza = 3,08-0,3) 1,05 2,78 2,92
1,05 3,08 3,23

Sez. OZ15 lato Nord base corta 2,00 6,85 3,08 42,20
(Lunghezza = 6,85-0,3) 2,00 6,55 2,74 35,89

2,00 6,85 0,15 2,06
soletta copertura (Larghezza = 1,75-0,3-
0,3)

6,85 1,15 7,88

chiusura (Larghezza = 1,75-0,3-0,3) 1,15 2,78 3,20
(Larghezza = 1,75-0,3-0,3) 1,15 3,08 3,54
Sez. OZ15 lato Sud 2,00 8,52 3,27 55,72
(Altezza = 3,27-0,3) 2,00 8,52 2,97 50,61

2,00 8,52 0,15 2,56
soletta copertura (Larghezza = 3,05-0,3-
0,3)

8,52 2,45 20,87

chiusura (Altezza = 3,27-0,3) 2,97 2,97

- 12 -
A RIPORTARE 1 434 594,32

A RIPORTARE ... 1 434 594,3
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 434 594,32

A RIPORTARE Strutture 739 145,44



RIPORTO 1 434 594,32

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1,34 3,27 4,38
(Altezza = 3,27-0,3) 1,34 2,97 3,98
Sez. OZ16 lato Sud 2,00 33,13 2,65 175,59
(Altezza = 3,25-0,3) 2,00 33,13 2,95 195,47

2,00 33,13 0,15 9,94
soletta copertura (Larghezza = 1,75-0,3-
0,3)

33,13 1,15 38,10

chiusura (Larghezza = 1,75-0,3-0,3) *
(Altezza = 2,65-0,3)

1,15 2,35 2,70

1,75 2,65 4,64
Sez. OZ14 SOTTOVIA lato Sud
(Lunghezza = 27,05+29,57) 2,00 56,62 3,12 353,31
(Lunghezza = 27,05+29,57) 2,00 56,62 0,25 28,31
soletta copertura (Lunghezza = 27,05+
29,57) * (Larghezza = 1,71-0,3)

56,62 1,41 79,83

Sez. OZ14 SOTTOVIA lato Nord
(Lunghezza = 27,05+29,57) 2,00 56,62 3,12 353,31
(Lunghezza = 27,05+29,57) 2,00 56,62 0,25 28,31
soletta copertura (Lunghezza = 27,05+
29,57) * (Larghezza = 1,79-0,3)

56,62 1,49 0,30 25,31

Totale m² 2 835,94 13,46 38 171,75

680 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio Elevazione SCATOLARI AI LAI
DELLA STRADA
 STRUTTURE
Sez. OZ11 lato Nord
Sez. OZ11 lato Sud
Sez. OZ13 lato Nord
Sez. OZ12 lato Sud
Sez. OZ15 lato Nord base larga
Sez. OZ15 lato Nord base corta
Sez. OZ15 lato Sud
Sez. OZ16 lato Sud
Sez. OZ14 SOTTOVIA lato Sud
Sez. OZ14 SOTTOVIA lato Nord
Incidenza 102,21 kg/mc
vedi voce n. 655 (q.ta = 489,92) 102,21 33 874,44

Totale kg 33 874,44 1,00 33 874,44

690 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Acciaio ELEVAZIONE  SCATOLARI AI LAI
DELLA STRADA

- 13 -
A RIPORTARE 1 506 640,51

A RIPORTARE ... 1 506 640,5
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 506 640,51

A RIPORTARE Strutture 811 191,63



RIPORTO 1 506 640,51

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sez. OZ11 lato Nord
Sez. OZ11 lato Sud
Sez. OZ13 lato Nord
Sez. OZ12 lato Sud
Sez. OZ15 lato Nord base larga
Sez. OZ15 lato Nord base corta
Sez. OZ15 lato Sud
Sez. OZ16 lato Sud
Sez. OZ14 SOTTOVIA lato Sud
Sez. OZ14 SOTTOVIA lato Nord
vedi voce n. 655 (q.ta = 489,92) 489,92

Totale m³ 489,92 5,39 2 640,67

1490 BA.OP.A.3 14.B

Fornitura e posa in opera di profilati in resine 
viniliche  termoplastiche, della larghezza di 
300 mm e dello spessore medio di  5 mm

Fornitura e posa in opera di profilati in
resine viniliche termoplastiche, della
larghezza di 300 mm e dello spessore
medio di 5 mm

GIUNTO WATERSTOP
MANUFATTO GETTATO IN OPERA
(Lunghezza = 13+8+8)

29,00 29,00

MANUFATTO A SPINTA (Lunghezza = 13+
8+8)

29,00 29,00

STRUTTURE SCATOLARI AI LATI DEL
SOTTOVIA (Stima 100 m)

100,00 100,00

Totale m 158,00 22,21 3 509,18

1570 FA.OM.A.1002.A

Fornitura e lavorazione di profilati nuovi di 
acciaio, formati a freddo

Fornitura e lavorazione di profilati nuovi di
acciaio, formati a freddo

ROSTRO
1/2 HEB 300 Peso 117.03 kg/m L=9.95 m
(Larghezza = 1/2) 2,00 9,95 0,50 117,03 1 164,45
TRAVE GUIDA
HEB 180 Peso 51.22 kg/m 2,00 31,57 51,22 3 234,03

Totale kg 4 398,48 1,44 6 333,81

1580 FA.OM.A.2001.A

Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle 
voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

ROSTRO
1/2 HEB 300 Peso 117.03 kg/m L=5,1 m
(Larghezza = 1/2) 2,00 9,95 0,50 117,03 1 164,45
TRAVE GUIDA
HEB 180 Peso 51.22 kg/m 2,00 31,57 51,22 3 234,03

Totale kg 4 398,48 1,00 4 398,48

1910 GC.IP.A.3001.A
Fornitura e posa in opera di cordolo
Fornitura e posa in opera di cordolo

GIUNTO WATERSTOP tra muri elevazione e
soletta copertura

- 14 -
A RIPORTARE 1 523 522,65

A RIPORTARE ... 1 523 522,6
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 523 522,65

A RIPORTARE Strutture 828 073,77



RIPORTO 1 523 522,65

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MANUFATTO GETTATO IN OPERA 2,00 27,05 54,10
Manufatto a spinta 2,00 29,57 59,14
Scatolari ai lati della strada (Lunghezza =
41,8+15,38+62,33+40,65)

2,00 160,16 320,32

Totale m 433,56 8,34 3 615,89

3210 FA.IP.A.3012.A

Fornitura e posa in opera di un doppio strato di 
membrana prefabbricata bituminosa 
elastoplastomerica di cui la prima con armatura 
- flessibilità al freddo - 10 ° - prima membrana 
spessore 3 mm seconda membrana spessore 4 
mm.

Fornitura e posa in opera di un doppio
strato di membrana prefabbricata
bituminosa elastoplastomerica di cui la
prima con armatura - flessibilità al fredd

Doppia guaina bituminosa
copertura
struttura scatolare in opera (Larghezza =
13,5+0,35+0,35)

27,05 14,20 384,11

monolite (Larghezza = 13,5+0,35+0,35) 29,57 14,20 419,89
strutture scatolari ai lati del sottovia
(Lunghezza = 101+62+85,5+36,5)

285,00 285,00

risvolti (Lunghezza = 108+65+89,5+36,5) 299,00 0,35 104,65

Totale m² 1 193,65 23,57 28 134,33

3220 OM.PT.D.3100.A

Rivestimento a spessore a base di resine 
epossidiche atossiche senza solvente per 
vasche di cemento e similari

Rivestimento a spessore a base di resine
epossidiche atossiche senza solvente per
vasche di cemento e similari

resine epossidiche su pareti esterne del
monolite a spinta e dello scatolare gettato
in opera
struttura scatolare in opera (Altezza = 1+
6,2+1)

2,00 27,05 8,20 443,62

monolite (Altezza = 1+6,2+1) 2,00 29,57 8,20 484,95
Totale m² 928,57 21,36 19 834,26

3230 BA.CZ.A.3 02.D

Conglomerato cementizio per strutture in 
elevazione, della classe di resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Massetto  estradosso soletta strutture
struttura scatolare in opera 27,05 13,50 0,05 18,26
monolite 29,57 13,50 0,05 19,96
scatolari ai lati della strada e su impianto di
laminazione (Lunghezza = 347+119)

466,00 0,05 23,30

Totale m³ 61,52 111,29 6 846,56

3240 BA.CZ.A.3 10.A
Rete di acciaio elettrosaldata
Rete di acciaio elettrosaldata

Acciaio
RETE Ø6 Maglia 20X20 - kg/mq 2.22

- 15 -
A RIPORTARE 1 581 953,69

A RIPORTARE ... 1 581 953,6
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 581 953,69

A RIPORTARE Strutture 886 504,81



RIPORTO 1 581 953,69

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

vedi voce n. 3230 (q.ta = 61,52) 2,22 136,57

Totale kg 136,57 1,10 150,23

Totale Elevazioni Euro 591 121,84

Opere di finitura

1545 FA.TA.F.1001.B
Granito Sardo, grigio e rosa.
Granito Sardo, grigio e rosa.

Rivestimento in pietra locale
h media 2 m (Lunghezza = 16,3*8+44*3,5
+25*1,4+42*2)

403,40 2,00 806,80

Totale m² 806,80 91,36 73 709,25

1550 FA.TA.C.2 02.A

Posa in opera di pietra da taglio in lastre dello 
spessore da cm. 2 a cm. 10

Posa in opera di pietra da taglio in lastre
dello spessore da cm. 2 a cm. 10

Rivestimento in pietra locale
(Lunghezza = 16,3*8+44*3,5+25*1,4+
42*2)

403,40 2,00 806,80

Totale m² 806,80 14,11 11 383,95

1560 BA.PS.A.3 31.A

Recinzione metallica di acciaio, da porre in 
opera su muri o cordoli

Recinzione metallica di acciaio, da porre in
opera su muri o cordoli

Recinzione in grigliato - inc. 16,00 kg/mq
Percorso pedonale
Lato sud (Lunghezza = 68+43) 16,00 111,00 1,30 2 308,80
Lato sud (Lunghezza = 70+43+57) 16,00 170,00 1,30 3 536,00
Lato nord (Lunghezza = 81+42) 16,00 123,00 1,30 2 558,40
Lato nord (Lunghezza = 64+62+57) 16,00 183,00 1,30 3 806,40

Totale kg 12 209,60 2,37 28 936,75

Totale Opere di finitura Euro 114 029,95

Demolizioni muri - recinzioni - opere
di sostegno

470 BA.DE.A.5 03.B

Demolizione in breccia o a sezione obbligata, 
di conglomerato  cementizio armato in 
elevazione

Demolizione in breccia o a sezione
obbligata, di conglomerato cementizio
armato in elevazione

DEMOLIZIONE ROSTRO A VARO
ESEGUITO
PARETI area prospetto 39.74 mq 2,00 39,74 1,00 79,48
TRAVE 1,00 6,20 1,42 1,00 8,80
Demolizione platea di varo e struttura
reggispinta
vedi voce n. 375 (q.ta = 206,52) 206,52

Totale m³ 294,80 45,34 13 366,23

Totale Demolizioni muri - recinzioni - 13 366,23
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A RIPORTARE 1 709 500,10

A RIPORTARE ... 1 709 500,1
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 709 500,10



RIPORTO 1 709 500,10

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

opere di sostegno Euro

Totale Strutture Euro 1 014 051,22
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A RIPORTARE 1 709 500,10

A RIPORTARE ... 1 709 500,1
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 709 500,10



RIPORTO 1 709 500,10

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Infissione monolite
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Infissione monolite

800 PM.OV.A.2100.A

Infissione e traslazione di manufatti scatolari 
sotto la sede ferroviaria, compatibile con i 
Sistemi di sostegno autorizzati da RFI per il 
sostegno provvisorio del binario, il cui volume 
di scavo teorico non superi i 60 m3.

Infissione e traslazione di manufatti
scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi di sostegno
autorizzati da RFI per il sostegno
provvisorio del binario, il cui volume di
scavo teorico non superi i 60 m3

Monolite sottopasso pedonale
1,00 1,00

Totale cad 1,00 15 603,00 15 603,00

810 PM.OV.A.2100.B

Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di 
manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, 
compatibile con i Sistemi di sostegno 
provvisorio del binario autorizzati da RFI, il 
cui volume di scavo teorico superi i 60 m3, per 
ogni metro cubo in più.

Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione
di manufatti scatolari sotto la sede
ferroviaria, compatibile con i Sistemi di
sostegno provvisorio del binario autorizzati
da RFI, il cui volume di scavo teorico
superi i 60 m3, per ogni metro cubo in più

Monolite sottopasso pedonale
Sovrapprezzo
(Lunghezza = 29,54*13,5-60) 338,79 338,79

Totale m³ 338,79 78,00 26 425,62

1430 VA.002

Struttura provvisoria di sostegno del binario, 
sia in rettifilo che in curva, realizzata con 
Ponte “ESSEN GEMELLATO” per l’esecuzione 
in genere di sottopassi ferroviari, in opera o a 
spinta, idoneo a consentire una velocità di 
transito dei treni fino a 80 km/h, durante le 
operazioni di infissione o costruzione in opera 
del manufatto in cemento armato sotto la 
sede ferroviaria; per il sostegno provvisorio di 
2 binari, compreso il loro utilizzo per 90 giorni 
naturali e consecutivi.
AVVERTENZE
Nei prezzi della voce sono compresi e 
compensati ogni onere per il carico, per il 
trasporto con qualsiasi mezzo dell’Appaltatore 
e per lo scarico sul luogo d’impiego di tutti i 
materiali, i mezzi e le attrezzature necessari 
per il completo montaggio in opera del Ponte 
ESSEN Gemellato, la sguarnitura del binario 
con rimozione del pietrisco fino al piano 
inferiore delle traverse esistenti nella zona del 
binario interessata dal montaggio del ponte 
“Essen leggero”, gli scavi necessari per il 

Realizzazione del Ponte “ESSEN
GEMELLATO” per il sostegno provvisorio di
2 binari, compreso il loro utilizzo per 90
giorni naturali e consecutivi.

- 18 -
A RIPORTARE 1 751 528,72

A RIPORTARE ... 1 751 528,7
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 751 528,72

A RIPORTARE Infissione
monolite

42 028,62



RIPORTO 1 751 528,72

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Infissione monolite
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

collocamento in opera delle traverse in acciaio 
ed il relativo assemblaggio con le travi 
portanti longitudinali del ponte ESSEN 
Gemellato e con la passerella ponte “Essen 
leggero”, nonché il montaggio/assemblaggio 
di tutti i materiali metallici occorrenti per la 
costruzione completa dei ponti e quant'altro 
occorre per darli in opera in perfetta 
efficienza. Compreso e compensato ogni 
onere per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del ponte ESSEN Gemellato in 
esercizio, il controllo del binario durante tutte 
le lavorazioni e fasi previste; compreso e 
compensato altresì ‐ a lavori ultimati ‐ gli oneri 
per il successivo smontaggio del ponte, il 
ripristino delle normali condizioni di esercizio 
del binario nella tratta interessata dalle 
lavorazioni, nonché per la manipolazione, il 
carico, il trasporto, con qualsiasi mezzo 
dell’Appaltatore, lo scarico e la sistemazione 
nel luogo di deposito dell’Appaltatore, di tutti 
i materiali, mezzi ed attrezzature impiegate.
I prezzi della voce compensano inoltre:
1. la progettazione ed il dimensionamento di 
tutte le opere e/o strutture provvisorie 
costituenti il ponte ESSEN Gemellato, escluse 
le opere di fondazione;
2. i materiali di consumo;
3. il noleggio del ponte ESSEN Gemellato e di 
tutte le attrezzature e dispositivi vari (tra cui 
gli apparecchi di appoggio) necessari alle 
lavorazioni per una durata massima di utilizzo 
pari a 90 giorni naturali e consecutivi. Per 
giorni naturali consecutivi di utilizzo si 
intendono i giorni naturali consecutivi 
conteggiati a decorrere dal giorno di 
ultimazione dei lavori di montaggio del ponte 
“Essen Gemellato” , cioè dell’ultimo ponte 
“Essen Gemellato” in programmazione 
(pronto esercizio della struttura per 
consentire il passaggio del primo treno su 
detto Ponte “Essen Gemellato”) e sino al 
giorno di passaggio dell’ultimo treno sulla 
struttura prima dello smontaggio del ponte 
“Essen Gemellato”, cioè dello smontaggio del 
primo ponte “Essen Gemellato” in 
programmazione.;
4. la licenza d’uso, nonché i diritti derivanti 
dalla tecnologia registrata “Ponte Essen” (Reg. 
n. 00666238) per il sostegno provvisorio 
longitudinale del binario;
5. l’eventuale sostituzione delle traverse in 
c.a.p. con altre in legno e viceversa qualora 
non compatibili con
il ponte provvisorio;
6. l'assistenza di personale specializzato 
durante tutto il periodo di esercizio per i 
necessari controlli sulla
struttura Essen in opera e sul binario;
7. la fornitura a piè d’opera, nonché la posa in 
opera, del pietrisco necessario a ricreare le 
normali
condizioni di esercizio del binario;
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A RIPORTARE 1 751 528,72

A RIPORTARE ... 1 751 528,7
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 751 528,72

A RIPORTARE Infissione
monolite

42 028,62



RIPORTO 1 751 528,72

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Infissione monolite
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8. il livellamento a fine lavori della tratta 
interessata dal ponte ESSEN Gemellato 
eseguito con vibratori meccanici manuali o 
mediante gruppo rincalzante predisposto per 
caricatore strada/rotaia “tipo Colmar T 
10.000”, compreso l’eventuale successiva 
correzione di difetti del binario che dovessero 
manifestarsi, su giudizio della Direzione 
Lavori, nel corso dei primi 30 giorni successivi 
all’ultimazione dei lavori di smontaggio.
Tutte le lavorazioni necessarie e preparatorie 
previste per il montaggio e successivo 
smontaggio del ponte ESSEN Gemellato ‐ 
comprese nella presente voce ‐ quali la 
sguarnitura del pietrisco per il montaggio del 
ponte ESSEN Gemellato ed il 
montaggio/smontaggio dello stesso verranno 
in generale eseguite adottando tutte le 
precauzioni e gli accorgimenti dettati dal 
dovere operare in prossimità del binario e 
sotto esercizio ferroviario; in particolare, le 
lavorazioni interferenti con l'esercizio 
ferroviario verranno realizzate utilizzando i 
normali intervalli di circolazione liberi da treni 
sia in ore diurne che notturne, nonché 
intervalli di orario e/o interruzioni 
programmate di orario (I.P.O.). Dette 
interruzioni dovranno essere 
tempestivamente ed opportunamente 
programmate, in accordo alle indicazioni 
dell’Appaltatore, da RFI.
In particolare, per quanto alle lavorazioni 
previste per il montaggio, l'esercizio e lo 
smontaggio del ponte ESSEN Gemellato, 
l’Appaltatore redigerà e trasmetterà alla 
Direzione Lavori, insieme ai disegni e calcoli di 
stabilità delle strutture, il programma secondo 
il quale intende provvedere alle anzidette 
operazioni nel rispetto a) dei tempi e delle 
modalità operative per la realizzazione del 
sistema di sostegno del binario, 
conformemente a quanto approvato da RFI, b) 
della programmazione generale dei lavori; c) 
delle esigenze dell'esercizio ferroviario.
Devono intendersi esclusi dalla voce NP 01 gli 
oneri ed obblighi di seguito elencati:
1. il rispetto delle specifiche e prescrizioni 
tecniche previste dal Ponte ESSEN Gemellato 
nella redazione del
progetto esecutivo dell’intervento;
2. la realizzazione delle opere di fondazione 
necessarie per il sostegno verticale del ponte 
ESSEN
Gemellato, compensate a parte con i relativi 
prezzi di tariffa;
3. lo spostamento di cavi e tubazioni, sia di 
proprietà ferroviaria che di terzi, presenti 
nell'area interessata dalle lavorazioni per il 
montaggio e lo smontaggio del ponte ESSEN 
Gemellato, nonché la demolizione di eventuali 
ostacoli od opere murarie che dovessero 
impedire od ostacolare, anche in parte, le 
lavorazioni dell’Appaltatore;
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A RIPORTARE 1 751 528,72

A RIPORTARE ... 1 751 528,7
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 751 528,72

A RIPORTARE Infissione
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42 028,62



RIPORTO 1 751 528,72

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Infissione monolite
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4. nel caso di realizzazione a spinta, la 
infissione oleodinamica del manufatto 
scatolare sotto la sede ferroviaria e 
quant’altro occorre per la posa in esercizio del 
monolito stesso; nel caso di realizzazione in 
opera, gli scavi, le eventuali demolizioni e 
quant’altro necessario sotto la sede 
ferroviaria per consentire la costruzione in 
opera del manufatto, nonché l’eventuale 
ritombamento, con idoneo materiale, dello 
scavo a tergo del manufatto sino alla quota di 
posa del pietrisco.

PONTE "ESSEN GEMELLATO"
SOTTOVIA 1,00 1,00

Totale cad 1,00 348 040,00 348 040,00

1440 FA.OM.A.1001.B

Acciaio in profilati, della qualità S 275, 
lavorato per carpenteria metallica in genere.

Acciaio in profilati, della qualità S 275,
lavorato per carpenteria metallica in
genere.

SOTTOVIA
PUNTONI TUBOLARI Ø 177,8x10 mm -
interasse 200 cm - inc. 41,40 kg/m L=
15,53m

3,00 15,53 41,40 1 928,83

HEA 200 Peso 42.26 kg/m 2,00 8,00 42,26 676,16
Totale kg 2 604,99 1,80 4 688,98

1450 FA.OM.A.2001.A

Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle 
voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

SOTTOVIA
PUNTONI TUBOLARI e HEA
vedi voce n. 1440 (q.ta = 2604,99) 2 604,99

Totale kg 2 604,99 1,00 2 604,99

1460 BA.DE.A.5 33.A

Rimozione d'opera di elementi strutturali di 
acciaio comprese le rotaie e i profilati in 
genere.

Rimozione d'opera di elementi strutturali di
acciaio comprese le rotaie e i profilati in
genere.

SOTTOVIA
RIMOZIONE PUNTONI TUBOLARI E HEA
Q.tà Art. FA.OM.A.1001.B
vedi voce n. 1440 (q.ta = 2604,99) 2 604,99

Totale kg 2 604,99 0,04 104,20

Totale Infissione monolite Euro 397 466,79

Totale Infissione monolite Euro 397 466,79
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A RIPORTARE 2 106 966,89

A RIPORTARE ... 2 106 966,8
A RIPORTARE SOTTOVIA 2 106 966,89



RIPORTO 2 106 966,89

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Impianto di laminazione
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fondazioni

1610 BA.CZ.A.3 01.A

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Impianto di Laminazione
MAGRONE
(Lunghezza = 15,72+0,1+0,1) *
(Larghezza = 11,8+0,1+0,1)

15,92 12,00 0,10 19,10

Totale m³ 19,10 80,31 1 533,92

1620 BA.CZ.A.3 01.F

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di resistenza C30/37 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C30/37 N/mm2

Impianto di Laminazione
CLS fondazione

15,72 11,80 0,50 92,75

Totale m³ 92,75 112,62 10 445,51

1630 BA.CZ.A.3 04.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Impianto di Laminazione
Casseforme fondazione
(Lunghezza = 15,72*2+11,8*2) 55,04 0,50 27,52

Totale m² 27,52 10,09 277,68

1640 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Impianto di Laminazione
Acciaio Fondazione
Incidenza 80 kg/mc
vedi voce n. 1620 (q.ta = 92,75) 80,00 7 420,00

Totale kg 7 420,00 1,00 7 420,00

1650 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Impianto di Laminazione
Acciaio Fondazione
Incidenza 100 kg/mc
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A RIPORTARE 2 126 644,00

A RIPORTARE ... 2 126 644,0
A RIPORTARE SOTTOVIA 2 126 644,00

A RIPORTARE Impianto d... 19 677,11



RIPORTO 2 126 644,00

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Impianto di laminazione
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

vedi voce n. 1620 (q.ta = 92,75) 92,75
Totale m³ 92,75 5,39 499,92

Totale Fondazioni Euro 20 177,03

Elevazioni

1655 BA.CZ.A.3 02.J

Conglomerato cementizio  in elevazione - 
C30/37 N/mm2

Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

Impianto di Laminazione
CLS ELEVAZIONE
Sez A-A

2,00 6,60 0,40 5,39 28,46
1,00 6,60 0,40 3,79 10,01
1,00 6,60 0,40 5,14 13,57
1,00 6,60 11,42 0,40 30,15
1,00 6,60 3,88 0,30 7,68
1,00 6,60 3,82 0,30 7,56
2,00 6,60 0,15 0,25 0,50

Sez B-B
1,00 4,40 0,40 3,24 5,70

(Altezza = 9,71-0,5) 1,00 4,40 0,40 9,21 16,21
1,00 4,40 0,40 3,83 6,74
1,00 4,40 0,40 3,88 6,83
1,00 4,40 0,40 5,23 9,20
1,00 4,40 2,25 0,30 2,97
1,00 4,40 7,99 0,40 14,06
1,00 4,40 3,82 0,30 5,04
2,00 4,40 0,15 0,25 0,33

CHIUSURE
area 57 mq 57,00 0,40 22,80
area 65 mq 65,00 0,40 26,00

3,12 0,50 1,35 2,11
3,12 0,30 5,39 5,05

A dedurre
chiusini 9,00 0,60 0,60 0,30 -0,97

Totale m³ 220,00 119,12 26 206,40

1670 BA.CZ.A.3 05.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme fino 4 m
Impianto di Laminazione
Sez A-A

5,00 6,60 4,00 132,00
(Altezza = 4-1,35) 1,00 6,60 2,65 17,49

2,00 6,60 3,94 52,01
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A RIPORTARE 2 153 350,32

A RIPORTARE ... 2 153 350,3
A RIPORTARE SOTTOVIA 2 153 350,32

A RIPORTARE Impianto d... 46 383,43



RIPORTO 2 153 350,32

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Impianto di laminazione
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,00 6,60 0,25 3,30
2,00 6,60 1,35 17,82
1,00 6,60 8,39 55,37

Sez B-B
4,00 4,40 4,00 70,40
1,00 4,40 3,24 14,26
2,00 4,40 3,94 34,67

(Altezza = 4-1,85) 1,00 4,40 2,15 9,46
(Altezza = 4-1,35) 1,00 4,40 2,65 11,66

1,00 4,40 8,80 38,72
CHIUSURA

92,00 92,00
2,00 3,12 4,00 24,96

Totale m² 574,12 13,46 7 727,66

1675 BA.CZ.A.3 05.B

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di 
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

Casseforme oltre 4 m fino a 8m
Impianto di Laminazione
Sez A-A
(Altezza = 5,39+0,3-4) 1,00 6,60 1,69 11,15
(Altezza = 5,39-4) 1,00 6,60 1,39 9,17
(Altezza = 3,79+1,15-4) 1,00 6,60 0,94 6,20
(Altezza = 5,14+0,3-4) 1,00 6,60 1,44 9,50
(Altezza = 5,14--4) 1,00 6,60 9,14 60,32

1,00 6,60 3,10 20,46
1,00 6,60 3,02 19,93

Sez B-B
2,00 4,40 4,00 35,20

(Altezza = 8-5,68) 1,00 4,40 2,32 10,21
(Altezza = 5,68-4) 1,00 4,40 1,68 7,39
(Altezza = 5,23-4) 2,00 4,40 1,23 10,82
(Altezza = 5,23+0,3-4) 1,00 4,40 1,53 6,73

1,00 4,40 1,85 8,14
1,00 4,40 3,02 13,29

CHIUSURA
30,00 30,00

(Altezza = 5,39-4) 2,00 3,12 1,39 8,67
A dedurre
chiusini 2,00 0,60 0,60 -0,72
chiusini 4,00 0,60 0,60 -1,44

Totale m² 265,02 16,40 4 346,33

1678 BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m.
12
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A RIPORTARE 2 165 424,31

A RIPORTARE ... 2 165 424,3
A RIPORTARE SOTTOVIA 2 165 424,31

A RIPORTARE Impianto d... 58 457,42



RIPORTO 2 165 424,31

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Impianto di laminazione
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di 
sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m. 12

Casseforme oltre 8 m
Impianto di Laminazione
Sez B-B
(Altezza = 9,71-8) 2,00 4,40 1,71 15,05
(Altezza = 9,71-5,68) 1,00 4,40 4,03 17,73
(Lunghezza = 5,30-0,4-0,4) 1,00 4,50 1,25 5,63
A dedurre
chiusini 3,00 0,60 0,60 -1,08
A sommare
CHIUSURA
(Lunghezza = 1,46*2) 2,92 2,92

Totale m² 40,25 18,53 745,83

1680 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Impianto di Laminazione
Acciaio Elevazione
Incidenza 130 kg/mc
vedi voce n. 1655 (q.ta = 220,00) 130,00 28 600,00

Totale kg 28 600,00 1,00 28 600,00

1690 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Impianto di Laminazione
Acciaio Elevazione
Incidenza 150 kg/mc
vedi voce n. 1655 (q.ta = 220,00) 220,00

Totale m³ 220,00 5,39 1 185,80

Totale Elevazioni Euro 68 812,02

Canalizzazioni e pozzetti

1700 BA.PS.A.3101.A

Fornitura e posa in opera di chiusino di 
produzione CEE, con resistenza a rottura > 400 
kN e peso totale non superiore a 100 kg circa

Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura >
400 kN e peso totale non superiore a 100
kg circa

Chiusini
9,00 9,00

Totale cad 9,00 157,21 1 414,89

- 25 -
A RIPORTARE 2 197 370,83

A RIPORTARE ... 2 197 370,8
A RIPORTARE SOTTOVIA 2 197 370,83

A RIPORTARE Impianto d... 90 403,94



RIPORTO 2 197 370,83

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Impianto di laminazione
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro 1 414,89

Impianti

3290 VA22

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN 
DISCONTINUO DI ACQUE
DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 
PIOGGIA: VASCA DI ACCUMULO + 
DISOLEATORE - C.A.V.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO 
DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE

Impianto di prima piggia
1,00 1,00

Totale cad 1,00 25 285,38 25 285,38

Totale Impianti Euro 25 285,38

Totale Impianto di laminazione
Euro

115 689,32

- 26 -
A RIPORTARE 2 222 656,21

A RIPORTARE ... 2 222 656,2
A RIPORTARE SOTTOVIA 2 222 656,21



RIPORTO 2 222 656,21

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Armamento
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Canalizzazioni e pozzetti

1990 AM.ML.L.2101.B

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di 
pietrisco,  pietrischetto, detrito da cava o 
sabbia

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo,
di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava
o sabbia

Costruzione binario
PIETRISCO

88,00 2,00 0,35 61,60

Totale m³ 61,60 2,69 165,70

2000 AM.ML.A.2101.B

Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco 
fornito dalle  Ferrovie o dall'Appaltatore

Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di
pietrisco fornito dalle Ferrovie o
dall'Appaltatore

Costruzione binario
PIETRISCO

88,00 2,00 0,35 61,60
Totale m³ 61,60 4,24 261,18

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro 426,88

Armamento

2015 AM.ML.N.2101.B Carico sui carri ferroviari di qualunque
tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a
300 Kg
Costruzione binario
TRAVERSE

147,00 147,00
Totale cad 147,00 0,70 102,90

2017 MaCeP.722/7360

TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN 
C.A.V.P., PER ARMAMENTO 60 UIC, 
VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON 
SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO 
ESSERE DEL TIPO: PANDROL 
TRADIZIONALE (FERMAGLIO E1/2039) - 
PANDROL FASTCLIP FC 1507 LC - 
VOSSLOH W 14, COMPLETA DEI 
RELATIVI INGLOBATI E ORGANI DI 
ATTACCO DI PRIMO E SECONDO 
LIVELLO.

TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P.,
PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA'
FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI
ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL
TIPO: PANDROL TRADIZIONALE
(FERMAGLIO E1/2039) - PANDROL
FASTCLIP … E ORGANI DI ATTACCO DI
PRIMO E SECONDO LIVELLO.

Costruzione binario
TRAVERSE

147,00 147,00
Totale cad 147,00 88,19 12 963,93

- 27 -
A RIPORTARE 2 236 149,92

A RIPORTARE ... 2 236 149,9
A RIPORTARE SOTTOVIA 2 236 149,92

A RIPORTARE Armamento 13 493,71



RIPORTO 2 236 149,92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Armamento
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2020 AM.ML.G.2101.B Scarico dai carri ferroviari di qualunque
tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a
300 Kg

Costruzione binario
TRAVERSE

147,00 147,00
Totale cad 147,00 0,60 88,20

2022 MaCeP.717/4070

PIASTRINE DI STRINGIMENTO DI 
ACCIAIO, MARCA 50-60UNI, LAMINATE 
O STAMPATE PER GLISCAMBI DEL TIPO 
TIPO 50 UNI E 60 UNI

PIASTRINE DI STRINGIMENTO DI
ACCIAIO, MARCA 50-60UNI, LAMINATE O
STAMPATE PER GLISCAMBI DEL TIPO
TIPO 50 UNI E 60 UNI

Costruzione binario
TRAVERSE
(Simili = 147*2) 294,00 294,00

Totale cad 294,00 1,06 311,64

2023 AM.ML.N.2101.A

Carico di materiali metallici minuti di 
armamento, traverse in legno, legnami in 
genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: 
raggio <= 400 m

Carico di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in
genere, rotaie: lunghezza <=36 m,
scambi: raggio <= 400 m

RF08
Costruzione tronchino
TRAVERSE

2,000 45,000 0,100 9,000

Totale t 9,000 4,30 38,70

2030 AM.ML.N.2101.A

Carico di materiali metallici minuti di 
armamento, traverse in legno, legnami in 
genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi: 
raggio <= 400 m

Carico di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in
genere, rotaie: lunghezza <=36 m,
scambi: raggio <= 400 m

Costruzione binario
rotaie

2,000 88,000 0,100 17,600

Totale t 17,600 4,30 75,68

2040 AM.ML.G.2101.A

Scarico, di materiali  metallici minuti di 
armamento, traverse in legno, legnami in 
genere e scambi di raggio inferiore o uguale a 
400 metri

Scarico, di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in
genere e scambi di raggio inferiore o
uguale a 400 metri

Costruzione binario
rotaie

- 28 -
A RIPORTARE 2 236 664,14

A RIPORTARE ... 2 236 664,1
A RIPORTARE SOTTOVIA 2 236 664,14

A RIPORTARE Armamento 14 007,93



RIPORTO 2 236 664,14

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Armamento
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

2,000 88,000 0,100 17,600
Totale t 17,600 3,22 56,67

2050 AM.BN.A.2101.I

Costr. binario con rotaie da 36 m  (traverse in 
C.A.P., massicciata: 35 cm)

Costruzione binario con rotaie da 36 m
(traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)

costruzione binario
rotaie

1,00 88,00 88,00

Totale m 88,00 63,93 5 625,84

2055 AM.BN.A.2101.J Sovrapprezzo per impiego di traverse in
C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le
voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D,
AM.BN.A.2101.I

costruzione binario
rotaie

1,00 88,00 88,00

Totale m 88,00 1,09 95,92

2058 AM.SL.C.2101.E

Regolazione delle tensioni interne di lunghe 
rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita 
mediante procedimento alluminotermico

Regolazione delle tensioni interne di
lunghe rotaie saldate: saldatura di
regolazione eseguita mediante
procedimento alluminotermico

costruzione binario
rotaie

88,00 88,00

Totale m 88,00 3,51 308,88

2065 AM.PZ.E.2101.A

Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a 
doppio binario, della picchettazione di 
riferimento

Costruzione nei tratti allo scoperto su linee
a doppio binario, della picchettazione di
riferimento

Costruzione binario
picchettazione

10,00 10,00

Totale cad 10,00 167,14 1 671,40

2070 AM.SL.A.2101.B

Saldatura di rotaie con procedimento 
alluminotermico PRA  completamente finita

Saldatura di rotaie con procedimento
alluminotermico PRA completamente finita

costruzione binario
saldatura di rotaie

4,00 4,00

Totale cad 4,00 186,71 746,84

2080 AM.RO.I.2101.B

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore, 
eseguito su rotaie fuori opera

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
eseguito su rotaie fuori opera

- 29 -
A RIPORTARE 2 245 169,69

A RIPORTARE ... 2 245 169,6
A RIPORTARE SOTTOVIA 2 245 169,69

A RIPORTARE Armamento 22 513,48



RIPORTO 2 245 169,69

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Armamento
SOTTOVIA
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RF08
Costruzione tronchino
taglio

4,00 4,00
Totale cad 4,00 11,70 46,80

2090 MaCeP.706/5780

ROTAIE 60E1 DA ML 36, IN ACCIAIO DI 
QUALITA' R260, SENZA FORI SULLE 
TESTATE,

ROTAIE 60E1 DA ML 36, IN ACCIAIO DI
QUALITA' R260, SENZA FORI SULLE
TESTATE,

COSTRUZIONE BINARI
ROTAIE
(Lunghezza = 88/36) 2,00 2,44 4,88

Totale cad 4,88 2 051,78 10 012,69

3000 MaCeP.715/6400

KIT PIASTRA DI ACCIAIO, MARCA 
60P583U, AD ATTACCO ELASTICO 
COMPRENDENTE TUTTE LE PARTI DEL 
SISTEMA DI ATTACCO DELLA ROTAIA, 
LA PIASTRA DI GOMMA SOTTOROTAIA, 
TUTTE LE PARTI DEL SISTEMA DI 
ATTACCO DELLA CONTROROTAIA 33C1 
(MARCA CR5)E I PIASTRINI PER LA 
REGOLAZIONE DELLA ROTAIA.

KIT PIASTRA DI ACCIAIO, MARCA
60P583U, AD ATTACCO ELASTICO
COMPRENDENTE TUTTE LE PARTI DEL
SISTEMA DI ATTACCO DELLA ROTAIA, LA
PIASTRA DI GOMMA SOTTOROTAIA,
TUTTE LE PARTI DEL SISTEMA DI
ATTACCO DELLA … )E I PIASTRINI PER LA
REGOLAZIONE DELLA ROTAIA.

COSTRUZIONE BINARI
22,00 22,00

Totale cad 22,00 125,83 2 768,26

Totale Armamento Euro 34 914,35

Totale Armamento Euro 35 341,23
Totale SOTTOVIA Euro 2 257 997,44

- 30 -
A RIPORTARE 2 257 997,44

A RIPORTARE ... 2 257 997,4



RIPORTO 2 257 997,44

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pali e micropali

260 BA.PD.A.3106.D

Pali trivellati ad elica continua, con 
calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza 
C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Pali trivellati ad elica continua, con
calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non
inferiore a 800 mm.

STRUTTURA REGGISPINTA
Pali  Ø 800 mm

13,00 7,50 97,50

Totale m 97,50 83,09 8 101,28

270 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Pali  Ø 800 mm
STRUTTURA REGGISPINTA
Acciaio Pali incidenza 178,39 kg/mc
Pali  Ø 800 mm
(Larghezza = 0,40^2*3,14) 13,00 7,50 0,50 178,39 8 696,51

Totale kg 8 696,51 1,00 8 696,51

275 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Pali  Ø 800 mm
STRUTTURA REGGISPINTA
Acciaio Pali incidenza 178,39 kg/mc
Pali  Ø 800 mm
(Larghezza = 0,40^2*3,14) 13,00 7,50 0,50 48,75

Totale m³ 48,75 5,39 262,76

Totale Pali e micropali Euro 17 060,55

Fondazioni

120 BA.CZ.A.3 01.A

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

MAGRONE
Profilo B-B
(Lunghezza = 10+0,1) * (Larghezza =
2,05+0,1+0,1)

2,00 10,10 2,25 0,10 4,55

(Lunghezza = (10,35+0,5+0,1+10,53+0,5
+0,28)/2) * (Larghezza = 2,55+0,1+0,1)

1,00 11,13 2,75 0,10 3,06

- 31 -
A RIPORTARE 2 275 057,99

A RIPORTARE ... 2 275 057,9
A RIPORTARE SOTTOPASSO 17 060,55

A RIPORTARE Strutture 17 060,55



RIPORTO 2 275 057,99

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

+0,28)/2) * (Larghezza = 2,55+0,1+0,1)

(Lunghezza = (10,72+0,45+0,5+10,90+
0,65+0,5)/2) * (Larghezza = 2,55+0,1+
0,1)

1,00 11,86 2,75 0,10 3,26

(Lunghezza = 11,5+0,1) * (Larghezza =
2,55+0,1)

2,00 11,60 2,65 0,10 6,15

(Larghezza = 5,1+0,1+0,1) 1,00 11,50 5,30 0,10 6,10
(Larghezza = 5,1+0,1+0,1) 1,00 25,00 5,30 0,10 13,25
(Lunghezza = (6,09+5,1)/2+0,1) 1,00 5,70 0,50 0,10 0,29
(Lunghezza = 5,1+0,1+0,1) 1,00 5,30 0,07 0,10 0,04
(Larghezza = 5,1+0,1+0,1) 1,00 11,50 5,30 0,10 6,10
(Larghezza = 2,55+0,1+0,1) 4,00 11,50 2,75 0,10 12,65
(Lunghezza = 9,38+0,1) 2,00 9,48 2,05 0,10 3,89
Profilo A-A
(Lunghezza = 10+0,1) * (Larghezza =
2,05+0,1+0,1)

2,00 10,10 2,25 0,10 4,55

(Lunghezza = 9,75+0,5+0,1) * (Larghezza
= 2,05+0,1+0,1)

2,00 10,35 2,25 0,10 4,66

(Lunghezza = 9,75+0,5+0,1) * (Larghezza
= 5,1+0,1+0,1)

1,00 10,35 5,30 0,10 5,49

(Lunghezza = 9,75+0,5+0,1) * (Larghezza
= 5,1+0,1+0,1)

1,00 10,35 5,30 0,10 5,49

(Lunghezza = (7,87++15,88)/2+0,5+0,1)
* (Larghezza = 5,1+0,1+0,1)

1,00 12,48 5,30 0,10 6,61

Totale m³ 86,14 80,31 6 917,90

130 BA.CZ.A.3 01.F

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di resistenza C30/37 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C30/37 N/mm2

CLS fondazione MURI SOTTOPASSO
Profilo B-B

2,00 10,00 2,05 0,50 20,50
2,00 11,50 2,55 0,50 29,33
2,00 11,50 2,55 0,50 29,33
1,00 11,50 5,10 0,50 29,33
1,00 25,00 5,10 0,50 63,75

(Lunghezza = (6,09+5,1)/2) 1,00 5,60 0,50 0,50 1,40
1,00 5,10 0,07 0,50 0,18
1,00 11,50 5,10 0,50 29,33
4,00 11,50 2,55 0,50 58,65
2,00 9,38 2,05 0,50 19,23

salti di quota
2,00 0,50 2,05 0,80 1,64
2,00 0,50 2,55 0,80 2,04
2,00 0,50 2,55 0,80 2,04
2,00 0,50 5,10 0,80 4,08
2,00 0,50 2,55 0,80 2,04
2,00 0,50 2,55 0,80 2,04
2,00 9,38 2,05 0,80 30,77
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A RIPORTARE 2 281 975,89

A RIPORTARE ... 2 281 975,8
A RIPORTARE SOTTOPASSO 23 978,45

A RIPORTARE Strutture 23 978,45



RIPORTO 2 281 975,89

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Profilo A-A
(Lunghezza = 10+0,5) 2,00 10,50 2,05 0,50 21,53
(Lunghezza = 9,75+0,5+0,5) 2,00 10,75 2,05 0,50 22,04
(Lunghezza = 9,75+0,5+0,5) 1,00 10,75 5,10 0,50 27,41
(Lunghezza = 9,75+0,5+0,5) 1,00 10,75 5,10 0,50 27,41
(Lunghezza = (7,87+15,88)/2+0,5) 1,00 12,38 5,10 0,50 31,57
salti di quota

4,00 0,50 2,05 0,20 0,82
2,00 0,50 5,10 0,20 1,02

Totale m³ 457,48 112,62 51 521,40

140 BA.CZ.A.3 04.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme
fondazione
Profilo B-B
(Lunghezza = 10,50*2+2,05*2) 2,00 25,10 0,50 25,10
(Lunghezza = 2,05*2+0,5*2) 2,00 5,10 0,30 3,06
(Lunghezza = 12*2+2,55*2) 2,00 29,10 0,50 29,10
(Lunghezza = 2,55*2+0,5*2) 2,00 6,10 0,30 3,66
(Lunghezza = 12*2+2,55*2) 2,00 29,10 0,50 29,10
(Lunghezza = 2,55*2+0,5*2) 2,00 6,10 0,30 3,66
(Lunghezza = 12*2+5,1*2) 1,00 34,20 0,50 17,10
(Lunghezza = 5,1*2+0,5*2) 1,00 11,20 0,30 3,36
(Lunghezza = 25*2+5,1*2) 1,00 60,20 0,50 30,10
(Lunghezza = 12*2+5,1*2) 1,00 34,20 0,50 17,10
(Lunghezza = 5,1*2+0,5*2) 1,00 11,20 0,30 3,36
(Lunghezza = 12*2+2,55*2) 4,00 29,10 0,50 58,20
(Lunghezza = 2,55*2+0,5*2) 4,00 6,10 0,30 7,32
(Lunghezza = 10,38*2+2,05*2) 2,00 24,86 0,50 24,86
(Lunghezza = 2,05*2+0,5*2) 2,00 5,10 0,30 3,06
Profilo A-A
(Lunghezza = (10+0,5)*2+2,05*2) 2,00 25,10 0,50 25,10
(Lunghezza = 2,05*2+0,5*2) 2,00 5,10 0,20 2,04
(Lunghezza = (9,75+0,5+0,5)*2+2,05*2) 2,00 25,60 0,50 25,60
(Lunghezza = 2,05*2+0,5*2) 2,00 5,10 0,20 2,04
(Lunghezza = (9,75+0,5+0,5)*2+5,1*2) 1,00 31,70 0,50 15,85
(Lunghezza = 5,1*2+0,5*2) 1,00 11,20 0,20 2,24
(Lunghezza = (9,75+0,5+0,5)*2+5,1*2) 1,00 31,70 0,50 15,85
(Lunghezza = 5,1*2+0,5*2) 1,00 11,20 0,20 2,24
(Lunghezza = 7,87+15,88+0,5+0,5+
5,1*2)

1,00 34,95 0,50 17,48

Totale m² 366,58 10,09 3 698,79

150 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

- 33 -
A RIPORTARE 2 337 196,08

A RIPORTARE ... 2 337 196,0
A RIPORTARE SOTTOPASSO 79 198,64

A RIPORTARE Strutture 79 198,64



RIPORTO 2 337 196,08

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio FONDAZIONE MURI SOTTOPASSO
Incidenza 72,72 kg/mc
vedi voce n. 130 (q.ta = 457,48) 72,72 33 267,95

Totale kg 33 267,95 1,00 33 267,95

160 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Acciaio FONDAZIONE
vedi voce n. 130 (q.ta = 457,48) 457,48

Totale m³ 457,48 5,39 2 465,82

210 BA.CZ.A.3 01.A

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

PLATE DI VARO
MAGRONE

14,70 7,22 0,10 10,61

Totale m³ 10,61 80,31 852,09

215 BA.CZ.A.3 01.D

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di  resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

PLATEA DI VARO
CLS fondazione

1,00 14,70 7,22 0,20 21,23
2,00 14,70 0,75 0,30 6,62

Totale m³ 27,85 105,39 2 935,11

217 BA.CZ.A.3 01.D

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di  resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

STRUTTURA REGGISPINTA
CLS 1,00 7,22 2,50 3,00 54,15

Totale m³ 54,15 105,39 5 706,87

220 BA.CZ.A.3 01.F

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di resistenza C30/37 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C30/37 N/mm2

MONOLITE

- 34 -
A RIPORTARE 2 382 423,92

A RIPORTARE ... 2 382 423,9
A RIPORTARE SOTTOPASSO 124 426,48

A RIPORTARE Strutture 124 426,48



RIPORTO 2 382 423,92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CLS fondazione
12,20 5,20 0,60 38,06

Totale m³ 38,06 112,62 4 286,32

230 BA.CZ.A.3 04.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme fondazione
PLATE DI VARO
fondazione
(Lunghezza = 14,7*2) 1,00 29,40 0,50 14,70
(Lunghezza = 14,7*2) 1,00 29,40 0,30 8,82

2,00 0,75 0,30 0,45
1,00 7,22 0,20 1,44

STRUTTURA REGGISPINTA
(Lunghezza = 7,22*2+2,50*2) 1,00 19,44 3,00 58,32
MONOLITE
(Lunghezza = 12,2*2+5,2*2) 34,80 0,60 20,88

Totale m² 104,61 10,09 1 055,51

240 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio FONDAZIONE PLATEA DI VARO
Incidenza 80 kg/mc
vedi voce n. 215 (q.ta = 27,85) 80,00 6 560,00

Totale kg 6 560,00 1,00 6 560,00

243 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio STRUTTURA REGGISPINTA
Incidenza 65,90 kg/mc
vedi voce n. 217 (q.ta = 54,15) 65,90 3 568,49

Totale kg 3 568,49 1,00 3 568,49

245 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio FONDAZIONE MONOLITE
Incidenza 94,16 kg/mc

- 35 -
A RIPORTARE 2 397 894,24

A RIPORTARE ... 2 397 894,2
A RIPORTARE SOTTOPASSO 139 896,80

A RIPORTARE Strutture 139 896,80



RIPORTO 2 397 894,24

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

vedi voce n. 220 (q.ta = 38,06) 94,16 3 583,73
Totale kg 3 583,73 1,00 3 583,73

250 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Acciaio FONDAZIONE PLATEA DI VARO,
STRUTTURA REGGISPINTA, MONOLITE
vedi voce n. 215 (q.ta = 27,85) 82,00
vedi voce n. 217 (q.ta = 54,15) 54,15
vedi voce n. 220 (q.ta = 38,06) 38,06

Totale m³ 174,21 5,39 938,99

820 FA.IP.F.3002.A

Fornitura e posa in opera di strato separatore-
scorrimento costituito da geotessile non tessuto 
in poliestere da posare a secco con - poliestrere 
200 gr/mq.

Fornitura e posa in opera di strato
separatore-scorrimento costituito da
geotessile non tessuto in poliestere da
posare a secco con - poliestrere 200 gr/m

Doppio strato di TNT sotto la fondazione
del Monolite

2,00 12,20 5,20 126,88

Totale m² 126,88 3,12 395,87

1540 GC.IP.A.3001.A
Fornitura e posa in opera di cordolo
Fornitura e posa in opera di cordolo

GIUNTO WATERSTOP tra fondazione ed
elevazione
Manufatto a spinta 2,00 12,20 24,40
Murii ai lati della strada 2,00 113,40 226,80

2,00 53,20 106,40
Totale m 357,60 8,34 2 982,38

Totale Fondazioni Euro 130 737,22

Elevazioni

170 BA.CZ.A.3 02.J

Conglomerato cementizio  in elevazione - 
C30/37 N/mm2

Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

CLS ELEVAZIONE MURI SOTTOPASSO
PROFILO B-B
(Altezza = 1,52-1) 2,00 10,50 0,35 0,52 3,82

2,00 10,50 0,25 1,00 5,25
(Altezza = 2,32-1) 2,00 11,50 0,35 1,32 10,63

2,00 11,50 0,25 1,00 5,75
(Altezza = 3,11-1) 2,00 11,50 0,35 2,11 16,99

2,00 11,50 0,25 1,00 5,75
(Altezza = 3,91-1) 2,00 11,50 0,35 2,91 23,43

2,00 11,50 0,25 1,00 5,75

- 36 -
A RIPORTARE 2 405 795,21

A RIPORTARE ... 2 405 795,2
A RIPORTARE SOTTOPASSO 147 797,77

A RIPORTARE Strutture 147 797,77



RIPORTO 2 405 795,21

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(Altezza = 4,7-1) 1,00 24,00 0,35 3,70 31,08
1,00 24,00 0,25 1,00 6,00

A dedurre
1,00 4,00 0,35 2,80 -3,92

A sommare

(Lunghezza = ((9,18+9,04)/2+(1,16+0,87)
/2+(0,3+0,16)/2)*2) * (Altezza = 4,7-1)

2,00 20,71 0,35 3,70 53,64

(Lunghezza = ((9,18+9,04)/2+(1,16+0,87)
/2+(0,3+0,16)/2)*2)

2,00 20,71 0,25 1,00 10,36

(Altezza = 3,88-1) 2,00 11,50 0,35 2,88 23,18
2,00 11,50 0,25 1,00 5,75

(Altezza = 3,08-1) 2,00 11,50 0,35 2,08 16,74
2,00 11,50 0,25 1,00 5,75

(Altezza = 2,27-1) 2,00 11,50 0,35 1,27 10,22
2,00 11,50 0,25 1,00 5,75

(Altezza = 1,47-1) 2,00 9,88 0,35 0,47 3,25
2,00 9,88 0,25 1,00 4,94

PROFILO A-A
(Altezza = 1,52-1) 2,00 11,50 0,35 0,52 4,19

2,00 11,50 0,25 1,00 5,75
(Lunghezza = (9,75+0,5)) * (Altezza =
2,30-1)

2,00 10,25 0,35 1,30 9,33

(Lunghezza = (9,75+0,5)) 2,00 10,25 0,25 1,00 5,13
(Lunghezza = (9,75+0,5)) * (Altezza =
3,08-1)

2,00 10,25 0,35 2,08 14,92

(Lunghezza = (9,75+0,5)) 2,00 10,25 0,25 1,00 5,13
(Lunghezza = (9,75+0,5)) * (Altezza =
3,15-1)

2,00 10,25 0,35 2,15 15,43

(Lunghezza = (9,75+0,5)) 2,00 10,25 0,25 1,00 5,13
(Altezza = 4,63-1) 1,00 8,47 0,35 3,63 10,76

1,00 8,47 0,25 1,00 2,12
(Altezza = 4,63-1) 1,00 15,30 0,35 3,63 19,44

1,00 15,30 0,25 1,00 3,83
Totale m³ 351,27 119,12 41 843,28

180 BA.CZ.A.3 05.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme fino 4 m MURI SOTTOPASSO
ELEVAZIONE
PROFILO B-B
(Lunghezza = 10,50+10,50) 2,00 21,00 1,52 63,84
(Larghezza = 0,35*2) * (Altezza = 1,52-1) 2,00 0,70 0,52 0,73
(Larghezza = 0,25*2) 2,00 0,50 1,00 1,00
(Lunghezza = 11,5+11,5) 2,00 23,00 2,32 106,72
(Altezza = 2,32-1) 2,00 0,35 1,32 0,92

2,00 0,25 1,00 0,50
(Lunghezza = 11,5*2) 2,00 23,00 3,11 143,06

- 37 -
A RIPORTARE 2 447 638,49

A RIPORTARE ... 2 447 638,4
A RIPORTARE SOTTOPASSO 189 641,05

A RIPORTARE Strutture 189 641,05



RIPORTO 2 447 638,49

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(Altezza = 3,11-1) 2,00 0,35 2,11 1,48
2,00 0,25 1,00 0,50

(Lunghezza = 11,5*2) 2,00 23,00 3,91 179,86
(Altezza = 3,91-1) 2,00 0,35 2,91 2,04

2,00 0,25 1,00 0,50
(Lunghezza = 24+25) 1,00 49,00 4,00 196,00
A dedurre
(Lunghezza = 4+4) 1,00 8,00 2,80 -22,40
A sommare
(Lunghezza = ((9,18+9,04)/2+(1,16+0,87)
/2+(0,3+0,16)/2)*2*2)

2,00 41,42 4,00 331,36

(Altezza = 4,7-1) 2,00 0,35 3,70 2,59
2,00 0,25 0,30 0,15

(Lunghezza = 11,5+11,5) 2,00 23,00 3,88 178,48
(Altezza = 3,88-1) 0,35 2,88 1,01

0,25 1,00 0,25
(Lunghezza = 11,5+11,5) 2,00 23,00 3,08 141,68
(Altezza = 3,08-1) 2,00 0,35 2,08 1,46

2,00 0,25 1,00 0,50
(Lunghezza = 11,5+11,5) 2,00 23,00 2,27 104,42
(Altezza = 2,27-1) 0,35 1,27 0,44

2,00 0,25 1,00 0,50
(Lunghezza = 9,88*2) 2,00 19,76 1,47 58,09
(Larghezza = 0,35*2) * (Altezza = 1,47-1) 2,00 0,70 0,47 0,66
(Larghezza = 0,25*2) 2,00 0,50 1,00 1,00

PROFILO A-A
(Lunghezza = 11,5*2) 2,00 23,00 1,52 69,92
(Larghezza = 0,35*2) * (Altezza = 1,52-1) 0,70 0,52 0,36
(Larghezza = 0,25*2) 0,50 1,00 0,50
(Lunghezza = (9,75+0,5)*2) 2,00 20,50 0,35 2,30 33,01
(Altezza = 2,30-1) 0,35 1,30 0,46

0,25 1,00 0,25
(Lunghezza = (9,75+0,5)*2) 2,00 20,50 0,35 3,08 44,20
(Altezza = 3,08-1) 0,35 2,08 0,73

0,25 1,00 0,25
(Lunghezza = (9,75+0,5)*2) 2,00 20,50 0,35 3,15 45,20
(Altezza = 3,15-1) 0,35 2,15 0,75

0,25 1,00 0,25
(Lunghezza = 8,47*2) 1,00 16,94 4,63 78,43
(Altezza = 4,63-1) 0,35 3,63 1,27

0,25 1,00 0,25
(Lunghezza = 15,3*2) 1,00 30,60 4,63 141,68
(Altezza = 4,63-1) 0,35 3,63 1,27

0,25 1,00 0,25
Totale m² 1 916,37 13,46 25 794,34

185 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m.
8

- 38 -
A RIPORTARE 2 473 432,83

A RIPORTARE ... 2 473 432,8
A RIPORTARE SOTTOPASSO 215 435,39

A RIPORTARE Strutture 215 435,39



RIPORTO 2 473 432,83

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di 
sostegno di altezza sup. a m. 4 e fino a m. 8

Casseforme oltre 4 m MURI SOTTOPASSO
ELEVAZIONE
PROFILO B-B
(Lunghezza = 24*2) 1,00 48,00 0,70 33,60
(Lunghezza = ((9,18+9,04)/2+(1,16+0,87)
/2+(0,3+0,16)/2)*2*2)

1,00 41,42 0,70 28,99

2,00 0,25 0,70 0,35
PROFILO A-A
(Lunghezza = 8,47*2) * (Altezza = 4,63-4) 1,00 16,94 0,63 10,67

0,25 0,63 0,16
(Lunghezza = 15,3*2) 1,00 30,60 0,63 19,28

0,25 0,63 0,16
Totale m² 93,21 16,40 1 528,64

190 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio ELEVAZIONE MURI SOTTOPASSO
Incidenza 72,72 kg/mc
vedi voce n. 170 (q.ta = 351,27) 72,72 25 544,35

Totale kg 25 544,35 1,00 25 544,35

200 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Acciaio ELEVAZIONE MURI SOTTOPASSO
vedi voce n. 170 (q.ta = 351,27) 351,27

Totale m³ 351,27 5,39 1 893,35

280 BA.CZ.A.3 02.J

Conglomerato cementizio  in elevazione - 
C30/37 N/mm2

Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

CLS ELEVAZIONE
MONOLITE
pareti 2,00 12,20 0,60 3,00 43,92
soletta copertura 1,00 12,20 5,20 0,60 38,06
ROSTRO
PARETI area prospetto 10.43 mq 2,00 10,42 0,60 12,50
TRAVI 2,00 4,00 0,45 0,60 2,16

Totale m³ 96,64 119,12 11 511,76

290 BA.CZ.A.3 05.A

Casseforme per strutture in conglomerato 

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

- 39 -
A RIPORTARE 2 513 910,93

A RIPORTARE ... 2 513 910,9
A RIPORTARE SOTTOPASSO 255 913,49

A RIPORTARE Strutture 255 913,49



RIPORTO 2 513 910,93

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

cementizio in elevazione con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme fino 4 m
ELEVAZIONE
MONOLITE
pareti (Simili = 2*2) 4,00 12,20 3,00 146,40
pareti 2,00 0,60 3,00 3,60
soletta copertura (Lunghezza = 12,2*2+
5,2*2)

1,00 34,80 0,60 20,88

1,00 12,20 4,00 48,80
ROSTRO
PARETI area prospetto 10.43 mq 4,00 10,42 41,68
A dedurre

4,00 0,45 0,60 -1,08
A sommare
chiusura verticale rostro 0,60 5,51 3,31
TRAVI (Larghezza = 0,45+0,6*2) 2,00 4,00 1,65 13,20

Totale m² 276,79 13,46 3 725,59

310 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio ELEVAZIONE MONOLITE E ROSTRO
Incidenza  94,16 kg/mc
vedi voce n. 280 (q.ta = 96,64) 94,16 9 099,62

Totale kg 9 099,62 1,00 9 099,62

320 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Acciaio ELEVAZIONE
vedi voce n. 280 (q.ta = 96,64) 96,64

Totale m³ 96,64 5,39 520,89

1590 FA.OM.A.1002.A

Fornitura e lavorazione di profilati nuovi di 
acciaio, formati a freddo

Fornitura e lavorazione di profilati nuovi di
acciaio, formati a freddo

ROSTRO
1/2 HEB 300 Peso 117.03 kg/m L=5,1 m
(Larghezza = 1/2) 2,00 5,10 0,50 117,03 596,85
TRAVE GUIDA
HEB 180 Peso 51.22 kg/m 2,00 14,70 51,22 1 505,87

Totale kg 2 102,72 1,44 3 027,92

1600 FA.OM.A.2001.A

Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle 

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

- 40 -
A RIPORTARE 2 530 284,95

A RIPORTARE ... 2 530 284,9
A RIPORTARE SOTTOPASSO 272 287,51

A RIPORTARE Strutture 272 287,51



RIPORTO 2 530 284,95

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

ROSTRO
1/2 HEB 300 Peso 117.03 kg/m L=5,1 m
(Larghezza = 1/2) 2,00 5,10 0,50 117,03 596,85
TRAVE GUIDA
HEB 180 Peso 51.22 kg/m 2,00 14,70 51,22 1 505,87

Totale kg 2 102,72 1,00 2 102,72

1920 GC.IP.A.3001.A
Fornitura e posa in opera di cordolo
Fornitura e posa in opera di cordolo

GIUNTO WATERSTOP tra elevazione e
soletta di copertura
Manufatto a spinta 2,00 12,20 24,40

Totale m 24,40 8,34 203,50

3200 FA.IP.A.3012.A

Fornitura e posa in opera di un doppio strato di 
membrana prefabbricata bituminosa 
elastoplastomerica di cui la prima con armatura 
- flessibilità al freddo - 10 ° - prima membrana 
spessore 3 mm seconda membrana spessore 4 
mm.

Fornitura e posa in opera di un doppio
strato di membrana prefabbricata
bituminosa elastoplastomerica di cui la
prima con armatura - flessibilità al fredd

Doppia guaina bituminosa
copertura
monolite (Larghezza = 5,2+0,35+0,35) 14,70 5,90 86,73

Totale m² 86,73 23,57 2 044,23

3250 OM.PT.D.3100.A

Rivestimento a spessore a base di resine 
epossidiche atossiche senza solvente per 
vasche di cemento e similari

Rivestimento a spessore a base di resine
epossidiche atossiche senza solvente per
vasche di cemento e similari

resine epossidiche su pareti esterne del
monolite
monolite 2,00 12,20 4,20 102,48

Totale m² 102,48 21,36 2 188,97

3260 BA.CZ.A.3 02.D

Conglomerato cementizio per strutture in 
elevazione, della classe di resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Massetto  estradosso soletta strutture
monolite 1,00 12,20 5,20 0,05 3,17

Totale m³ 3,17 111,29 352,79

3270 BA.CZ.A.3 10.A
Rete di acciaio elettrosaldata
Rete di acciaio elettrosaldata

Acciaio
RETE Ø6 Maglia 20X20 - kg/mq 2.22
vedi voce n. 3260 (q.ta = 3,17) 2,22 7,04

Totale kg 7,04 1,10 7,74

- 41 -
A RIPORTARE 2 537 184,90

A RIPORTARE ... 2 537 184,9
A RIPORTARE SOTTOPASSO 279 187,46

A RIPORTARE Strutture 279 187,46



RIPORTO 2 537 184,90

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Strutture
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Elevazioni Euro 131 389,69

Opere di finitura

1160 BA.PS.A.3 31.A

Recinzione metallica di acciaio, da porre in 
opera su muri o cordoli

Recinzione metallica di acciaio, da porre in
opera su muri o cordoli

Recinzione in grigliato - inc. 16,00 kg/mq
(Lunghezza = 112+55+55+49,5+57) 16,00 328,50 1,30 6 832,80

Totale kg 6 832,80 2,37 16 193,74

Totale Opere di finitura Euro 16 193,74

Demolizioni muri - recinzioni - opere
di sostegno

350 BA.DE.A.5 03.B

Demolizione in breccia o a sezione obbligata, 
di conglomerato  cementizio armato in 
elevazione

Demolizione in breccia o a sezione
obbligata, di conglomerato cementizio
armato in elevazione

DEMOLIZIONE ROSTRO A VARO
ESEGUITO
PARETI area prospetto 10.43 mq 2,00 10,42 0,60 12,50
TRAVI 2,00 4,00 0,45 0,60 2,16
Demolizione platea di varo e struttura
reggispinta
vedi voce n. 215 (q.ta = 27,85) 27,85

Totale m³ 42,51 45,34 1 927,40

Totale Demolizioni muri - recinzioni -
opere di sostegno Euro

1 927,40

Totale Strutture Euro 297 308,60
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A RIPORTARE 2 555 306,04

A RIPORTARE ... 2 555 306,0
A RIPORTARE SOTTOPASSO 297 308,60



RIPORTO 2 555 306,04

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Infissione monolite
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Infissione monolite

780 PM.OV.A.2100.A

Infissione e traslazione di manufatti scatolari 
sotto la sede ferroviaria, compatibile con i 
Sistemi di sostegno autorizzati da RFI per il 
sostegno provvisorio del binario, il cui volume 
di scavo teorico non superi i 60 m3.

Infissione e traslazione di manufatti
scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi di sostegno
autorizzati da RFI per il sostegno
provvisorio del binario, il cui volume di
scavo teorico non superi i 60 m3

Monolite sottopasso pedonale
1,00 1,00

Totale cad 1,00 15 603,00 15 603,00

790 PM.OV.A.2100.B

Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di 
manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria, 
compatibile con i Sistemi di sostegno 
provvisorio del binario autorizzati da RFI, il 
cui volume di scavo teorico superi i 60 m3, per 
ogni metro cubo in più.

Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione
di manufatti scatolari sotto la sede
ferroviaria, compatibile con i Sistemi di
sostegno provvisorio del binario autorizzati
da RFI, il cui volume di scavo teorico
superi i 60 m3, per ogni metro cubo in più

Monolite sottopasso pedonale
Sovrapprezzo
(Lunghezza = 12,2*5,2-60) 3,44 3,44

Totale m³ 3,44 78,00 268,32

1390 VA.002

Struttura provvisoria di sostegno del binario, 
sia in rettifilo che in curva, realizzata con 
Ponte “ESSEN GEMELLATO” per l’esecuzione 
in genere di sottopassi ferroviari, in opera o a 
spinta, idoneo a consentire una velocità di 
transito dei treni fino a 80 km/h, durante le 
operazioni di infissione o costruzione in opera 
del manufatto in cemento armato sotto la 
sede ferroviaria; per il sostegno provvisorio di 
2 binari, compreso il loro utilizzo per 90 giorni 
naturali e consecutivi.
AVVERTENZE
Nei prezzi della voce sono compresi e 
compensati ogni onere per il carico, per il 
trasporto con qualsiasi mezzo dell’Appaltatore 
e per lo scarico sul luogo d’impiego di tutti i 
materiali, i mezzi e le attrezzature necessari 
per il completo montaggio in opera del Ponte 
ESSEN Gemellato, la sguarnitura del binario 
con rimozione del pietrisco fino al piano 
inferiore delle traverse esistenti nella zona del 
binario interessata dal montaggio del ponte 
“Essen leggero”, gli scavi necessari per il 

Realizzazione del Ponte “ESSEN
GEMELLATO” per il sostegno provvisorio di
2 binari, compreso il loro utilizzo per 90
giorni naturali e consecutivi.
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A RIPORTARE 2 571 177,36

A RIPORTARE ... 2 571 177,3
A RIPORTARE SOTTOPASSO 313 179,92

A RIPORTARE Infissione
monolite

15 871,32



RIPORTO 2 571 177,36

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Infissione monolite
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

collocamento in opera delle traverse in acciaio 
ed il relativo assemblaggio con le travi 
portanti longitudinali del ponte ESSEN 
Gemellato e con la passerella ponte “Essen 
leggero”, nonché il montaggio/assemblaggio 
di tutti i materiali metallici occorrenti per la 
costruzione completa dei ponti e quant'altro 
occorre per darli in opera in perfetta 
efficienza. Compreso e compensato ogni 
onere per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria del ponte ESSEN Gemellato in 
esercizio, il controllo del binario durante tutte 
le lavorazioni e fasi previste; compreso e 
compensato altresì ‐ a lavori ultimati ‐ gli oneri 
per il successivo smontaggio del ponte, il 
ripristino delle normali condizioni di esercizio 
del binario nella tratta interessata dalle 
lavorazioni, nonché per la manipolazione, il 
carico, il trasporto, con qualsiasi mezzo 
dell’Appaltatore, lo scarico e la sistemazione 
nel luogo di deposito dell’Appaltatore, di tutti 
i materiali, mezzi ed attrezzature impiegate.
I prezzi della voce compensano inoltre:
1. la progettazione ed il dimensionamento di 
tutte le opere e/o strutture provvisorie 
costituenti il ponte ESSEN Gemellato, escluse 
le opere di fondazione;
2. i materiali di consumo;
3. il noleggio del ponte ESSEN Gemellato e di 
tutte le attrezzature e dispositivi vari (tra cui 
gli apparecchi di appoggio) necessari alle 
lavorazioni per una durata massima di utilizzo 
pari a 90 giorni naturali e consecutivi. Per 
giorni naturali consecutivi di utilizzo si 
intendono i giorni naturali consecutivi 
conteggiati a decorrere dal giorno di 
ultimazione dei lavori di montaggio del ponte 
“Essen Gemellato” , cioè dell’ultimo ponte 
“Essen Gemellato” in programmazione 
(pronto esercizio della struttura per 
consentire il passaggio del primo treno su 
detto Ponte “Essen Gemellato”) e sino al 
giorno di passaggio dell’ultimo treno sulla 
struttura prima dello smontaggio del ponte 
“Essen Gemellato”, cioè dello smontaggio del 
primo ponte “Essen Gemellato” in 
programmazione.;
4. la licenza d’uso, nonché i diritti derivanti 
dalla tecnologia registrata “Ponte Essen” (Reg. 
n. 00666238) per il sostegno provvisorio 
longitudinale del binario;
5. l’eventuale sostituzione delle traverse in 
c.a.p. con altre in legno e viceversa qualora 
non compatibili con
il ponte provvisorio;
6. l'assistenza di personale specializzato 
durante tutto il periodo di esercizio per i 
necessari controlli sulla
struttura Essen in opera e sul binario;
7. la fornitura a piè d’opera, nonché la posa in 
opera, del pietrisco necessario a ricreare le 
normali
condizioni di esercizio del binario;
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A RIPORTARE 2 571 177,36

A RIPORTARE ... 2 571 177,3
A RIPORTARE SOTTOPASSO 313 179,92

A RIPORTARE Infissione
monolite

15 871,32



RIPORTO 2 571 177,36

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Infissione monolite
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8. il livellamento a fine lavori della tratta 
interessata dal ponte ESSEN Gemellato 
eseguito con vibratori meccanici manuali o 
mediante gruppo rincalzante predisposto per 
caricatore strada/rotaia “tipo Colmar T 
10.000”, compreso l’eventuale successiva 
correzione di difetti del binario che dovessero 
manifestarsi, su giudizio della Direzione 
Lavori, nel corso dei primi 30 giorni successivi 
all’ultimazione dei lavori di smontaggio.
Tutte le lavorazioni necessarie e preparatorie 
previste per il montaggio e successivo 
smontaggio del ponte ESSEN Gemellato ‐ 
comprese nella presente voce ‐ quali la 
sguarnitura del pietrisco per il montaggio del 
ponte ESSEN Gemellato ed il 
montaggio/smontaggio dello stesso verranno 
in generale eseguite adottando tutte le 
precauzioni e gli accorgimenti dettati dal 
dovere operare in prossimità del binario e 
sotto esercizio ferroviario; in particolare, le 
lavorazioni interferenti con l'esercizio 
ferroviario verranno realizzate utilizzando i 
normali intervalli di circolazione liberi da treni 
sia in ore diurne che notturne, nonché 
intervalli di orario e/o interruzioni 
programmate di orario (I.P.O.). Dette 
interruzioni dovranno essere 
tempestivamente ed opportunamente 
programmate, in accordo alle indicazioni 
dell’Appaltatore, da RFI.
In particolare, per quanto alle lavorazioni 
previste per il montaggio, l'esercizio e lo 
smontaggio del ponte ESSEN Gemellato, 
l’Appaltatore redigerà e trasmetterà alla 
Direzione Lavori, insieme ai disegni e calcoli di 
stabilità delle strutture, il programma secondo 
il quale intende provvedere alle anzidette 
operazioni nel rispetto a) dei tempi e delle 
modalità operative per la realizzazione del 
sistema di sostegno del binario, 
conformemente a quanto approvato da RFI, b) 
della programmazione generale dei lavori; c) 
delle esigenze dell'esercizio ferroviario.
Devono intendersi esclusi dalla voce NP 01 gli 
oneri ed obblighi di seguito elencati:
1. il rispetto delle specifiche e prescrizioni 
tecniche previste dal Ponte ESSEN Gemellato 
nella redazione del
progetto esecutivo dell’intervento;
2. la realizzazione delle opere di fondazione 
necessarie per il sostegno verticale del ponte 
ESSEN
Gemellato, compensate a parte con i relativi 
prezzi di tariffa;
3. lo spostamento di cavi e tubazioni, sia di 
proprietà ferroviaria che di terzi, presenti 
nell'area interessata dalle lavorazioni per il 
montaggio e lo smontaggio del ponte ESSEN 
Gemellato, nonché la demolizione di eventuali 
ostacoli od opere murarie che dovessero 
impedire od ostacolare, anche in parte, le 
lavorazioni dell’Appaltatore;
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A RIPORTARE 2 571 177,36

A RIPORTARE ... 2 571 177,3
A RIPORTARE SOTTOPASSO 313 179,92

A RIPORTARE Infissione
monolite

15 871,32



RIPORTO 2 571 177,36

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Infissione monolite
SOTTOPASSO
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4. nel caso di realizzazione a spinta, la 
infissione oleodinamica del manufatto 
scatolare sotto la sede ferroviaria e 
quant’altro occorre per la posa in esercizio del 
monolito stesso; nel caso di realizzazione in 
opera, gli scavi, le eventuali demolizioni e 
quant’altro necessario sotto la sede 
ferroviaria per consentire la costruzione in 
opera del manufatto, nonché l’eventuale 
ritombamento, con idoneo materiale, dello 
scavo a tergo del manufatto sino alla quota di 
posa del pietrisco.

PONTE "ESSEN GEMELLATO"
SOTTOPASSO 1,00 1,00

Totale cad 1,00 348 040,00 348 040,00

1400 FA.OM.A.1001.B

Acciaio in profilati, della qualità S 275, 
lavorato per carpenteria metallica in genere.

Acciaio in profilati, della qualità S 275,
lavorato per carpenteria metallica in
genere.

SOTTOPASSO
PUNTONI TUBOLARI Ø 177,8x10 mm -
interasse 200 cm - inc. 41,40 kg/m L=
15,53m

0,00 0,00 0,00 0,00

Totale kg 0,00 1,80 0,00

1410 FA.OM.A.2001.A

Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle 
voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

SOTTOPASSO
PUNTONI TUBOLARI
vedi voce n. 1400 (q.ta = 0) 0,00

Totale kg 0,00 1,00 0,00

1420 BA.DE.A.5 33.A

Rimozione d'opera di elementi strutturali di 
acciaio comprese le rotaie e i profilati in 
genere.

Rimozione d'opera di elementi strutturali di
acciaio comprese le rotaie e i profilati in
genere.

SOTTOPASSO
RIMOZIONE PUNTONI TUBOLARI
Q.tà Art. FA.OM.A.1001.B
vedi voce n. 1400 (q.ta = 0) 0,00

Totale kg 0,00 0,04 0,00

Totale Infissione monolite Euro 363 911,32

Totale Infissione monolite Euro 363 911,32
Totale SOTTOPASSO Euro 661 219,92
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A RIPORTARE 2 919 217,36

A RIPORTARE ... 2 919 217,3



RIPORTO 2 919 217,36

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Segnaletica
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Segnaletica Verticale

550 VA01

SEGNALI
FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE 
IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI LIVELLO 
PRESTAZIONALE SUPERIORE
LATO CM 60

FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO LATO CM 60

5,00 5,00

Totale cad 5,00 40,19 200,95

560 VA02

SEGNALI
FORNITURA SEGNALE CIRCOLARE IN 
LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI LIVELLO 
PRESTAZIONALE SUPERIORE
LATO CM 60

FORNITURA SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO LATO CM 60

33,00 33,00

Totale cad 33,00 72,28 2 385,24

570 VA03

SEGNALI
FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O 
QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI LIVELLO 
PRESTAZIONALE SUPERIORE
LATO CM 60

FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O
QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
LATO CM 60

8,00 8,00
Totale cad 8,00 77,80 622,40

580 VA04

SEGNALI
FORNITURA SEGNALE OTTOGONALE 
IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI LIVELLO 
PRESTAZIONALE SUPERIORE
LATO CM 60

FORNITURA SEGNALE OTTOGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO LATO CM 60

1,00 1,00

Totale cad 1,00 72,14 72,14

590 VA06

FORNITURA DI DELINEATORE DI 
OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN 
ALLUMINIO 25/10

FORNITURA DI DELINEATORE DI
OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN
ALLUMINIO 25/10

6,00 6,00
Totale cad 6,00 48,00 288,00

600 VA05

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

(Simili = 33+8+1+5+6) 53,00 53,00
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A RIPORTARE 2 922 786,09

A RIPORTARE ... 2 922 786,0
A RIPORTARE VIABILITA' 3 568,73
A RIPORTARE Segnaletica 3 568,73



RIPORTO 2 922 786,09

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Segnaletica
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale cad 53,00 8,86 469,58

605 VA08

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO 
PER SOSTEGNO TUBOLARE
DIAMETRO MM 60

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO
PER SOSTEGNO TUBOLARE

53,00 53,00
Totale cad 53,00 1,84 97,52

610 VA07

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI 
IN METALLO ZINCATO A CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI -
DEL DIAMETRO DI 60 MM

36,00 36,00

Totale cad 36,00 6,82 245,52

630 VA09

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER 
SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A 
MQ 3

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
SEGNALI FINO A MQ 3

36,00 36,00

Totale cad 36,00 62,67 2 256,12

Totale Segnaletica Verticale Euro 6 637,47

Segnaletica Orizzontale

640 FA.TV.D.3 01.A

Esecuzione in opera di strisce di colore bianco, 
nero, giallo o altro colore, in vernice speciale 
rifrangente, per spartitraffico o margine

Esecuzione in opera di strisce di colore
bianco, nero, giallo o altro colore, in
vernice speciale rifrangente, per
spartitraffico o margine

7 325,00 7 325,00

Totale m 7 325,00 0,37 2 710,25

650 FA.TV.D.3 02.C

Realizzazione di lettere o cifre con prodotto 
verniciante della sottovoce FA.TV.E.1127.B, 
della altezza da oltre cm 25 a cm 50

Realizzazione di lettere o cifre con
prodotto verniciante della sottovoce
FA.TV.E.1127.B, della altezza da oltre cm
25 a cm 50

Per scritte, frecce e zebrature
165,00 165,00

Totale m² 165,00 10,31 1 701,15

Totale Segnaletica Orizzontale Euro 4 411,40

Totale Segnaletica Euro 11 048,87
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A RIPORTARE 2 930 266,23

A RIPORTARE ... 2 930 266,2
A RIPORTARE VIABILITA' 11 048,87



RIPORTO 2 930 266,23

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Pavimentazioni
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Canalizzazioni e pozzetti

700 BA.PS.A.3 13.A

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso 
(chiuso)

Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)

Usura sp 4cm
(Lunghezza = 14775-283-283) 14 209,00 14 209,00

Totale m² 14 209,00 4,32 61 382,88

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro 61 382,88

Pavimentazione stadale

710 BA.PS.A.3 13.B

Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni 
centimetro in più di  spessore finito oltre i 3 
cm

Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni
centimetro in più di spessore finito oltre i
3 cm

Usura sp 4cm sovrapprezzo oltre i 3 cm
(Lunghezza = 14425-283-283) 1,00 13 859,00 13 859,00

Totale m² 13 859,00 1,40 19 402,60

720 BA.PS.A.3 12.A

Strato di collegamento in conglomerato 
bituminoso, semiaperto (binder),di spessore 
finito non inferiore a 4 cm

Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso, semiaperto (binder),di
spessore finito non inferiore a 4 cm

Binder sp.5cm
(Lunghezza = 14425-283-283) 1,00 13 859,00 13 859,00

Totale m² 13 859,00 5,48 75 947,32

730 BA.PS.A.3 12.B

Sovrapprezzo allo strato di collegamento 
(binder) per ogni centimetro  in più di spessore 
finito oltre gli 4 cm

Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in più di
spessore finito oltre gli 4 cm

Binder sp.5cm sovrapprezzo oltre i 4 cm
(Lunghezza = 14425-283-283) 1,00 13 859,00 13 859,00

Totale m² 13 859,00 1,10 15 244,90

740 BA.PS.A.3 11.A

Strato di base in conglomerato bituminoso, 
dello spessore finito non inferiore a 8 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso,
dello spessore finito non inferiore a 8 cm

Base sp. 8cm
(Lunghezza = 14425-283-283) 1,00 13 859,00 13 859,00

Totale m² 13 859,00 9,75 135 125,25

750 BA.PS.A.3 06.A

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito 
di 20 cm

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

Fondazione in misto stabilizzato sp.15cm
(Lunghezza = 14425-283-283) 1,00 13 859,00 13 859,00
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A RIPORTARE 3 237 369,18

A RIPORTARE ... 3 237 369,1
A RIPORTARE VIABILITA' 318 151,82

A RIPORTARE Pavimentazioni 307 102,95



RIPORTO 3 237 369,18

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Pavimentazioni
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m² 13 859,00 3,88 53 772,92

760 BA.PS.A.3 06.C

Detrazione per ogni centimetro in meno 
rispetto ai 20 cm del  sottofondo stabilizzato

Detrazione per ogni centimetro in meno
rispetto ai 20 cm del sottofondo
stabilizzato

Fondazione in misto stabilizzato sp.15cm
detrazione in meno rispetto a 20 cm
(Lunghezza = 14425-283-283) 5,00 13 859,00 69 295,00

Totale m² 69 295,00 -0,19 -13 166,05

770 BA.MT.A.3 23.A

Piattaforma del corpo stradale, realizzato con 
terre, fortemente  compattate, provenienti da 
cave di prestito

Piattaforma del corpo stradale, realizzato
con terre, fortemente compattate,
provenienti da cave di prestito

Supercompattato sp.30cm
(Lunghezza = 14425-283-283) 1,00 13 859,00 13 859,00

Totale m² 13 859,00 3,81 52 802,79

Totale Pavimentazione stadale Euro 339 129,73

Pavimentazione ciclopedonale

1170 VA.10 Pavimentazione ciclopedonale realizzata
con inerte riportato e posa a vibrofinitrice
dello spessore di 5 cm.

(Lunghezza = 1041+1854) 2 895,00 2 895,00

Totale m² 2 895,00 47,93 138 757,35

1190 BA.PS.A.3 06.A

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito 
di 20 cm

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

Misto stabilizzato sp.25cm
(Lunghezza = 1041+1854) 2 895,00 2 895,00

Totale m² 2 895,00 3,88 11 232,60

1200 BA.PS.A.3 06.B

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più 
rispetto ai 20 cm per il  sottofondo stabilizzato

Sovrapprezzo per ogni centimetro in più
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

Misto stabilizzato sp.25cm sovrapprezzo
oltr i 20 cm
(Lunghezza = 1041+1854) * (Altezza = 25
-20)

2 895,00 5,00 14 475,00

Totale m² 14 475,00 0,19 2 750,25

1210 BA.MT.A.3107.A

Fornitura e posa in opera di misto cementato 
da cava, gettato e costipato in opera in strati di 
spessore fino a 50 cm, con le caratteristiche 
indicate nel Capitolato Opere civili e un 

Fornit.e posa in opera di misto cement.da
cava,gettato e costipato in opera in strati
di spess<50 cm,con caratter.indicate nel
Capit.Op.Civ.con cemento>4
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A RIPORTARE 3 483 519,04

A RIPORTARE ... 3 483 519,0
A RIPORTARE VIABILITA' 564 301,68

A RIPORTARE Pavimentazioni 553 252,81



RIPORTO 3 483 519,04

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Pavimentazioni
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

quantitativo di cemento non inferiore al 4%.

Misto di cava
Spessore medio 0.30 m (Lunghezza =
1041+1854)

2 895,00 0,30 868,50

Totale m³ 868,50 40,96 35 573,76

1220 FA.IP.F.3002.C

Fornitura e posa in opera di strato separatore-
scorrimento costituito da geotessile non tessuto 
in poliestere da posare a secco con - poliestrere 
400 gr/mq.

Fornitura e posa in opera di strato
separatore-scorrimento costituito da
geotessile non tessuto in poliestere da
posare a secco con - poliestrere 400 gr/m

TNT
(Lunghezza = 1041+1854) 2 895,00 2 895,00

Totale m² 2 895,00 3,55 10 277,25

1935 BA.CZ.A.3 01.A

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA

461,00 0,55 0,10 25,36

Totale m³ 25,36 80,31 2 036,66

1940 BA.CZ.A.3 01.D

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di  resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA

461,00 0,65 0,55 164,81

Totale m³ 164,81 105,39 17 369,33

1950 BA.CZ.A.3 04.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA

2,00 461,00 0,55 507,10
20,00 0,65 0,55 7,15

Totale m² 514,25 10,09 5 188,78

1960 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
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A RIPORTARE 3 553 964,82

A RIPORTARE ... 3 553 964,8
A RIPORTARE VIABILITA' 634 747,46

A RIPORTARE Pavimentazioni 623 698,59



RIPORTO 3 553 964,82

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Pavimentazioni
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA
Incidenza 40 kg/mc
vedi voce n. 1940 (q.ta = 164,81) 40,00 6 592,40

Totale kg 6 592,40 1,00 6 592,40

1970 OM.PI.B.1 04.A

Travertino romano lavorato con piano levigato 
e coste refilate a sega, in masselli

Travertino romano lavorato con piano
levigato e coste refilate a sega, in masselli

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA

2,00 461,00 0,25 0,20 46,10

Totale m³ 46,10 829,70 38 249,17

1980 OM.PI.V.2 01.A

Posa in opera di pietra da taglio in masselli di 
qualunque specie

Posa in opera di pietra da taglio in masselli
di qualunque specie

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA

2,00 461,00 0,25 0,20 46,10
Totale m³ 46,10 146,23 6 741,20

Totale Pavimentazione ciclopedonale
Euro

274 768,75

Pavimentazione marciapiede

1230 BA.PS.A.3 17.B

Pavimento in masselli autobloccanti, dello 
spessore di 6 cm  su sottofondo con  
pietrischetto dello spessore di 5 cm e sabbia di 
4  cm

Pavimento in masselli autobloccanti, dello
spessore di 6 cm su sottofondo con
pietrischetto dello spessore di 5 cm e
sabbia di 4 cm

Pavimentazione marciapiede
Via Ozieri (Lunghezza = 1119+117*2) 1 353,00 1 353,00

Totale m² 1 353,00 19,36 26 194,08

1240 OM.PI.B.1 04.A

Travertino romano lavorato con piano levigato 
e coste refilate a sega, in masselli

Travertino romano lavorato con piano
levigato e coste refilate a sega, in masselli

Ciglio marciapiede
Via Ozieri (Lunghezza = 127+50+103+
100)

380,00 0,25 0,25 23,75

Totale m³ 23,75 829,70 19 705,38

1250 OM.PI.V.2 01.A

Posa in opera di pietra da taglio in masselli di 
qualunque specie

Posa in opera di pietra da taglio in masselli
di qualunque specie

Ciglio marciapiede
Via Ozieri (Lunghezza = 127+50+103+
100)

380,00 0,25 0,25 23,75
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A RIPORTARE 3 651 447,05

A RIPORTARE ... 3 651 447,0
A RIPORTARE VIABILITA' 732 229,69

A RIPORTARE Pavimentazioni 721 180,82



RIPORTO 3 651 447,05

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Pavimentazioni
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale m³ 23,75 146,23 3 472,96

1360 BA.CZ.A.3 01.D

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di  resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Muri di confine
CLS soletta (Lunghezza = 79+205+355+
85)

724,00 0,12 86,88

Totale m³ 86,88 105,39 9 156,28

1370 BA.CZ.A.3 04.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Muri di confine
Casseforme soletta
(Lunghezza = 100+250+212+100) 662,00 0,12 79,44

Totale m² 79,44 10,09 801,55

1380 BA.CZ.A.3 10.A
Rete di acciaio elettrosaldata
Rete di acciaio elettrosaldata

Acciaio
RETE Ø 8 Maglia 20X20 - kg/mq 4,082
(Lunghezza = 79+205+355+85) 724,00 4,08 2 953,92

Totale kg 2 953,92 1,10 3 249,31

Totale Pavimentazione marciapiede
Euro

62 579,56

Totale Pavimentazioni Euro 737 860,92

- 53 -
A RIPORTARE 3 668 127,15

A RIPORTARE ... 3 668 127,1
A RIPORTARE VIABILITA' 748 909,79



RIPORTO 3 668 127,15

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Barriere di sicurezza e muri di confine
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fondazioni

1270 BA.CZ.A.3 01.A

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione,  della classe di  resistenza C12/15 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

MAGRONE
Muri di confine (Lunghezza = 373+11+28) 412,00 1,20 0,10 49,44
Fondazioni montante cancello RFI
(Lunghezza = ,42+0,1) * (Larghezza = 0,7
+0,1+0,1)

2,00 0,52 0,90 0,10 0,09

Cordolo fondazione cancello RFI
(Larghezza = 0,3+0,1)

12,00 0,40 0,10 0,48

Totale m³ 50,01 80,31 4 016,30

1280 BA.CZ.A.3 01.D

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di  resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

CLS fondazione
Muri di confine (Lunghezza = 373+11+28) 412,00 1,00 0,40 164,80
Fondazioni montante cancello RFI 2,00 0,42 0,70 0,90 0,53
Cordolo fondazione cancello RFI 12,00 0,30 0,25 0,90

Totale m³ 166,23 105,39 17 518,98

1290 BA.CZ.A.3 04.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme fondazione
Muri di confine
(Lunghezza = 373+11+28) 2,00 412,00 0,40 329,60

25,00 1,00 0,40 10,00
Fondazioni montante cancello RFI 2,00 0,42 0,90 0,76
Fondazioni montante cancello RFI (Altezza
= 0,9-0,25)

2,00 0,70 0,65 0,91

0,70 0,25 0,18
0,70 0,50 0,35

Cordolo fondazione cancello RFI 12,00 0,25 3,00
Totale m² 344,80 10,09 3 479,03

1300 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio
Incidenza 80 kg/mc
vedi voce n. 1280 (q.ta = 166,23) 80,00 13 298,40

- 54 -
A RIPORTARE 3 693 141,46

A RIPORTARE ... 3 693 141,4
A RIPORTARE VIABILITA' 773 924,10

A RIPORTARE Barriere di sicu... 25 014,31



RIPORTO 3 693 141,46

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Barriere di sicurezza e muri di confine
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale kg 13 298,40 1,00 13 298,40

1305 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Acciaio
Incidenza 80 kg/mc
vedi voce n. 1280 (q.ta = 166,23) 166,23

Totale m³ 166,23 5,39 895,98

Totale Fondazioni Euro 39 208,69

Elevazioni

1310 BA.CZ.A.3 02.J

Conglomerato cementizio  in elevazione - 
C30/37 N/mm2

Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

CLS ELEVAZIONE
Muri di confine (h media =1m) (Lunghezza
= 373+11+28)

412,00 0,30 1,00 123,60

Totale m³ 123,60 119,12 14 723,23

1320 BA.CZ.A.3 05.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme fino 4 m
Muri di confine
(Lunghezza = 373+11+28) 2,00 412,00 1,00 824,00

25,00 0,30 1,00 7,50
Totale m² 831,50 13,46 11 191,99

1330 BA.CZ.A.3 09.B

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per 
strutture in conglomerato cementizio del tipo B 
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio Elevazione
 Muri di confine
Incidenza 80 kg/mc
vedi voce n. 1310 (q.ta = 123,60) 80,00 9 888,00

Totale kg 9 888,00 1,00 9 888,00

1340 BA.CZ.A.3 03.B

Presenza di armature metalliche nelle quali 
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50 
Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Acciaio Elevazione

- 55 -
A RIPORTARE 3 743 139,06

A RIPORTARE ... 3 743 139,0
A RIPORTARE VIABILITA' 823 921,70

A RIPORTARE Barriere di sicu... 75 011,91



RIPORTO 3 743 139,06

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Barriere di sicurezza e muri di confine
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 Muri di confine
Incidenza 80 kg/mc
vedi voce n. 1310 (q.ta = 123,60) 123,60

Totale m³ 123,60 5,39 666,20

Totale Elevazioni Euro 36 469,42

Opere di finitura

1350 BA.PS.A.3 31.A

Recinzione metallica di acciaio, da porre in 
opera su muri o cordoli

Recinzione metallica di acciaio, da porre in
opera su muri o cordoli

Muri di confine
Recinzione in grigliato - inc. 16,00 kg/mq
(Lunghezza = 373+11+28) 16,00 412,00 1,50 9 888,00

Totale kg 9 888,00 2,37 23 434,56

3350 BA.PS.A.3 32.A

Fornitura e posa in opera di cancelli a battente, 
in acciaio

Fornitura e posa in opera di cancelli a
battente, in acciaio

Cancello Carrabile RFI - 50,00 kg/mq
50,00 6,00 2,00 600,00

Totale kg 600,00 3,24 1 944,00

3360 FA.OM.A.1001.A

Acciaio in profilati, della qualità S 235, 
lavorato per carpenteria metallica in genere.

Acciaio in profilati, della qualità S 235,
lavorato per carpenteria metallica in
genere.

Struttura Cancello Carrabile
Totale
(Lunghezza = 0,12*0,004*7850*4) 4,00 15,07 2,40 144,67

Totale kg 144,67 1,67 241,60

3370 FA.OM.A.2001.A

Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle 
voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

Struttura Cancello Carrabile
Totale
(Lunghezza = 0,12*0,004*7850*4) 4,00 15,07 2,40 144,67

Totale kg 144,67 1,00 144,67

3380 FA.OM.C.3001.H

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove 
strutture in acciaio. - Zincatura a caldo, previa 
preparazione delle superfici mediante 
sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio 
da contabilizzarsi a

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio. - Zincatura a
caldo, previa preparazione delle superfici
mediante sabbiatura e deca

vedi voce n. 3360 (q.ta = 144,67) 144,67
Totale kg 144,67 0,34 49,19

- 56 -
A RIPORTARE 3 769 619,28

A RIPORTARE ... 3 769 619,2
A RIPORTARE VIABILITA' 850 401,92

A RIPORTARE Barriere di sicu... 101 492,13



RIPORTO 3 769 619,28

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Barriere di sicurezza e muri di confine
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Opere di finitura Euro 25 814,02

pali illuminazione e apparecchi
illuminanti

1260 OM.OP.B.3 01.A

Guard-rails tipo standard, in opera su terra con 
paletti posti ad interasse di 3,00 m e 
dell'altezza di 1,65 m

Guard-rails tipo standard, in opera su terra
con paletti posti ad interasse di 3,00 m e
dell'altezza di 1,65 m

Guard-Rail
H2 W3 (Lunghezza = 90+410+90) 590,00 590,00

Totale m 590,00 39,99 23 594,10

Totale pali illuminazione e apparecchi
illuminanti Euro

23 594,10

Totale Barriere di sicurezza e
muri di confine Euro

125 086,23

- 57 -
A RIPORTARE 3 793 213,38

A RIPORTARE ... 3 793 213,3
A RIPORTARE VIABILITA' 873 996,02



RIPORTO 3 793 213,38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Idraulica
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Canalizzazioni e pozzetti

1710 BA.MT.A.3 30.A

Formazione delle canalette, per lo scolo delle 
acque, con tegoloni  prefabbricati in 
conglomerato cementizio, sulle scarpate dei  
rilevati

Formazione delle canalette, per lo scolo
delle acque, con tegoloni prefabbricati in
conglomerato cementizio, sulle scarpate
dei rilevati

Embrici
60,00 2,00 120,00

Totale m 120,00 8,48 1 017,60

1720 IT.TU.E.3002.F

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -
U conforme alla norma UNI EN 1401-1 per 
scarichi interrati e fognature non a pressione 
con sistema di g - diametro esterno 315 mm.

Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-
1 - diametro esterno 315 mm.

Smaltimento acque meteoriche
DN315 606,76 606,76

Totale m 606,76 35,30 21 418,63

1730 IT.TU.E.3002.G

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -
U conforme alla norma UNI EN 1401-1 per 
scarichi interrati e fognature non a pressione 
con sistema di g - diametro esterno 400 mm.

Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-
1 - diametro esterno 400 mm.

Smaltimento acque meteoriche
DN400 231,96 231,96

Totale m 231,96 52,65 12 212,69

1740 IT.TU.E.3002.H

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -
U conforme alla norma UNI EN 1401-1 per 
scarichi interrati e fognature non a pressione 
con sistema di g - diametro esterno 500 mm.

Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-
1 - diametro esterno 500 mm.

Smaltimento acque meteoriche
DN500 356,83 356,83

Totale m 356,83 78,80 28 118,20

1750 BA.CZ.A.3 01.D

Conglomerato cementizio per strutture di 
fondazione, della classe di  resistenza C25/30 
N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Canaletta 20 x 30 fondazione
1,00 4,00 0,20 0,08 0,06
1,00 4,00 0,20 0,08 0,06

Totale m³ 0,12 105,39 12,65

1760 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato

- 58 -
A RIPORTARE 3 855 993,15

A RIPORTARE ... 3 855 993,1
A RIPORTARE VIABILITA' 936 775,79

A RIPORTARE Idraulica 62 779,77



RIPORTO 3 855 993,15

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Idraulica
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in fondazione cordoli, cunette, 
muretti e similari

cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme fondazione
Canaletta 20 x 30

1,00 4,00 0,08 0,32
0,30 0,08 0,02

1,00 4,00 0,08 0,32
0,30 0,08 0,02

Totale m² 0,68 10,09 6,86

1790 BA.CZ.A.3 02.J

Conglomerato cementizio  in elevazione - 
C30/37 N/mm2

Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

Canaletta 20 x 30 elevazione
(Altezza = 0,3-0,08) 1,00 4,00 0,08 0,22 0,07

0,05 0,08 0,28 0,00
(Altezza = 0,3-0,08) 1,00 4,00 0,08 0,22 0,07

0,05 0,08 0,28 0,00
Totale m³ 0,14 119,12 16,68

1800 BA.CZ.A.3 05.A

Casseforme per strutture in conglomerato 
cementizio in elevazione con armatura di 
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme
ELEVAZIONE
Canaletta 20 x 30 elevazione
(Altezza = 0,3-0,08) 2,00 4,00 0,22 1,76

0,30 0,22 0,07
(Larghezza = 0,3-0,08-0,08) 0,14 0,22 0,03
(Altezza = 0,3-0,08) 2,00 4,00 0,22 1,76

0,30 0,22 0,07
(Larghezza = 0,3-0,08-0,08) 0,14 0,22 0,03

Totale m² 3,72 13,46 50,07

1810 BA.CZ.A.3 10.A
Rete di acciaio elettrosaldata
Rete di acciaio elettrosaldata

Acciaio canaletta
RETE Ø 6 Maglia 20X20 - kg/mq 2,22

2,00 4,00 0,25 2,22 4,44
1,00 4,00 0,15 2,22 1,33
2,00 4,00 0,25 2,22 4,44
1,00 4,00 0,15 2,22 1,33

Totale kg 11,54 1,10 12,69

1820 BA.PS.A.3 33.A Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per copertura
di pozzetti, cunicoli e simili

- 59 -
A RIPORTARE 3 856 079,45

A RIPORTARE ... 3 856 079,4
A RIPORTARE VIABILITA' 936 862,09

A RIPORTARE Idraulica 62 866,07



RIPORTO 3 856 079,45

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Idraulica
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Fornitura e posa in opera di grigliato metallico, 
in acciaio zincato,  per copertura di pozzetti, 
cunicoli e simili

Canaletta drenante
inc. 20,00 kg/mq

2,00 4,00 0,20 20,00 32,00

Totale kg 32,00 2,18 69,76

1830 IT.TU.D.3006.D

Fornitura e posa in opera di tubazioni in 
polietilene PE 100 conforme alla norma UNI 
EN 12201-2 condotte in pressione destinate al 
convogliamento di a - diametro esterno 90 - 
spessore 5,4 mm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni in
polietilene PE 100 conforme alla norma -
diametro esterno 90 - spessore 5,4 mm.

Condotta PEAD DN 80 premente
147,21 147,21

Totale m 147,21 11,10 1 634,03

1840 OM.MA.B.1 01.A

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con grani 
fra 0,05 mm e 2 mm

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani fra 0,05 mm e 2 mm

SABBIA PER CONDOTTE SMALTIMENTO
ACQUE
DN 315
vedi voce n. 1720 (q.ta = 606,76)
(Lunghezza = 1,2*0,315+0,40) * (Altezza
= 0,1+0,315+0,2)

0,78 0,62 293,43

DN 400
vedi voce n. 1730 (q.ta = 231,96)
(Lunghezza = 1,2*0,4+0,40) * (Altezza =
0,1+0,4+0,2)

0,88 0,70 142,89

DN 500
vedi voce n. 1740 (q.ta = 356,83)
(Lunghezza = 1,2*0,5+0,40) * (Altezza =
0,1+0,5+0,2)

1,00 0,80 285,46

SABBIA PER CONDOTTE IN PRESSIONE
PEAD DN 80
vedi voce n. 1830 (q.ta = 147,21) (Altezza
= 0,1+0,09+0,2)

0,60 0,39 34,45

A dedurre
condotte
DN 315
vedi voce n. 1720 (q.ta = 606,76)
(Lunghezza = 3,14/4*0,315*0,315) *
(Altezza = 0,1+0,315+0,2)

0,08 0,62 -30,10

DN 400
vedi voce n. 1730 (q.ta = 231,96)
(Lunghezza = 3,14/4*0,4*0,4) * (Altezza =
0,1+0,4+0,2)

0,13 0,70 -21,11

DN 500
vedi voce n. 1740 (q.ta = 356,83)
(Lunghezza = 3,14/4*0,5*0,5) * (Altezza =
0,1+0,5+0,2)

0,20 0,80 -57,09

- 60 -
A RIPORTARE 3 857 783,24

A RIPORTARE ... 3 857 783,2
A RIPORTARE VIABILITA' 938 565,88

A RIPORTARE Idraulica 64 569,86



RIPORTO 3 857 783,24

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Idraulica
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SABBIA PER CONDOTTE IN PRESSIONE
PEAD DN 80
vedi voce n. 1830 (q.ta = 147,21)
(Lunghezza = 3,14*0,045*0,045) *
(Altezza = 0,1+0,09+0,2)

0,01 0,39 -0,57

Totale m³ 647,36 18,52 11 989,11

1850 BA.MT.A.3 22.A Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
provenienti da cave di prestito
Materiale da rilevato
SABBIA PER CONDOTTE SMALTIMENTO
ACQUE
DN 315
vedi voce n. 1720 (q.ta = 606,76)
(Lunghezza = 1,2*0,315+0,40) * (Altezza
= 0,7-(0,1+0,315+0,2))

0,78 0,09 42,59

SABBIA PER CONDOTTE IN PRESSIONE
PEAD DN 80
vedi voce n. 1830 (q.ta = 147,21) (Altezza
= 0,7-(0,1+0,09+0,2))

0,60 0,31 27,38

Totale m³ 69,97 12,15 850,14

1860 IT.TU.F.3005.A

Fornitura e posa in opera di pozzetto di 
ispezione carrabile in calcestruzzo vibrato e 
armato, con risega per incastro dell'elemento 
successivo o del  - elemento di fondo 
100x100x100 cm.

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile - elemento di fondo
100x100x100 cm.

Pozzetto
Tratta A 5,00 5,00
Tratta B 9,00 9,00
Tratta C 5,00 5,00
Tratta D 9,00 9,00
Tratta E 18,00 18,00
Tratta F 17,00 17,00
S1 1,00 1,00

Totale cad 64,00 191,76 12 272,64

1870 IT.TU.F.3005.E

Fornitura e posa in opera di pozzetto di 
ispezione carrabile in calcestruzzo vibrato e 
armato, con risega per incastro dell'elemento 
successivo o del  - elemento di prolunga 
100x100x50 cm.

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile - elemento di prolunga
100x100x50 cm.

PROLUNZA POZZETTI
(Simili = 26+115) 141,00 141,00

Totale cad 141,00 138,91 19 586,31

1880 IT.TU.F.3005.I

Fornitura e posa in opera di pozzetto di 
ispezione carrabile in calcestruzzo vibrato e 

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile - soletta di copertura
carrabile per pozzetto 100x100 cm.

- 61 -
A RIPORTARE 3 902 481,44

A RIPORTARE ... 3 902 481,4
A RIPORTARE VIABILITA' 983 264,08

A RIPORTARE Idraulica 109 268,06



RIPORTO 3 902 481,44

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Idraulica
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

armato, con risega per incastro dell'elemento 
successivo o del  - soletta di copertura carrabile 
per pozzetto 100x100 cm.

Soletta di copertura
Tratta A 5,00 5,00
Tratta B 9,00 9,00
Tratta C 5,00 5,00
Tratta D 9,00 9,00
Tratta E 18,00 18,00
Tratta F 17,00 17,00
S1 1,00 1,00

Totale cad 64,00 107,90 6 905,60

1890 BA.PS.A.3101.A

Fornitura e posa in opera di chiusino di 
produzione CEE, con resistenza a rottura > 400 
kN e peso totale non superiore a 100 kg circa

Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura >
400 kN e peso totale non superiore a 100
kg circa

Chiusino
Tratta A 5,00 5,00
Tratta B 9,00 9,00
Tratta C 5,00 5,00
Tratta D 9,00 9,00
Tratta E 18,00 18,00
Tratta F 17,00 17,00
S1 1,00 1,00

Totale cad 64,00 157,21 10 061,44

1930 BA.MT.A.3106.A

Fornitura e posa in opera di cordolo estruso in 
conglomerato bituminoso per il contenimento 
dell'acqua di piattaforma in rilevato e 
convogliamento agli embrici. Cordolo formato 
con conglomerato bituminoso; dimensioni cm 
8x8.

Fornitura e posa in opera di cordolo
estruso in c.b. per contenimento dell'acqua
di piattaforma in rilevato e convogliam.
agli embrici; dimensioni:cm8x8

Cordolo bituminoso in CAV 2 755,42 2 755,42

Totale m 2 755,42 7,44 20 500,32

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro 146 735,42

Impianti

3330 VA22

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN 
DISCONTINUO DI ACQUE
DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1 
PIOGGIA: VASCA DI ACCUMULO + 
DISOLEATORE - C.A.V.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO 
DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE

- 62 -
A RIPORTARE 3 939 948,80

A RIPORTARE ... 3 939 948,8
A RIPORTARE VIABILITA' 1 020 731,44

A RIPORTARE Idraulica 146 735,42



RIPORTO 3 939 948,80

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Idraulica
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VASCA PRIMA PIOGGIA
PER TRATTARE 4500 mq 1,00 1,00

Totale cad 1,00 25 285,38 25 285,38

3340 VA21
da 3 l/s 
Stazione di sollevamento da 3 l/s

Stazione di sollevamento da 3 l/s e volume
accumulo 12mc

1,00 1,00
Totale cad 1,00 22 684,00 22 684,00

Totale Impianti Euro 47 969,38

Totale Idraulica Euro 194 704,80

- 63 -
A RIPORTARE 3 987 918,18

A RIPORTARE ... 3 987 918,1
A RIPORTARE VIABILITA' 1 068 700,82



RIPORTO 3 987 918,18

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Illuminazione
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Canalizzazioni e pozzetti

3050 EI.TU.P.1 03.c

Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro 
di 100 mm spessore 3,2 mm

Tubo in P.V.C. per posa interrata del
diametro di 100 mm spessore 3,2 mm

RETE ILLUMINAZIONE
Nuovo tratto  PVC Ø 100 1 093,00 1 093,00

Totale m 1 093,00 3,72 4 065,96

3060 EI.TU.I.2 01.D

Posa in opera di tubi alla profondità da oltre 60 
sino a 80 cm

Posa in opera di tubi alla profondità da
oltre 60 sino a 80 cm

RETE ILLUMINAZIONE
Nuovo tratto PVC Ø 100 1 093,00 1 093,00

Totale m 1 093,00 4,11 4 492,23

3080 EI.LV.C.3 03.A

Fornitura in opera di pozzetti adatti al 
contenimento di giunti. Cadauno

Fornitura in opera di pozzetti adatti al
contenimento di giunti. Cadauno

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
POZZETTI
Nuovi Pali illuminazione 37,00 37,00
pali da sostituire 1,00 1,00
Attacco alla rete esistente e
attraversamenti

3,00 3,00

Nuovi Pali illuminazione Su
CICLOPEDONALE

4,00 4,00

Totale cad 45,00 45,55 2 049,75

3090 BA.PS.A.3101.A

Fornitura e posa in opera di chiusino di 
produzione CEE, con resistenza a rottura > 400 
kN e peso totale non superiore a 100 kg circa

Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura >
400 kN e peso totale non superiore a 100
kg circa

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
CHIUSINO POZZETTI
Nuovi Pali illuminazione 37,00 37,00
pali da sostituire 1,00 1,00
Attacco alla rete esistente e
attraversamenti

3,00 3,00

Nuovi Pali illuminazione Su
CICLOPEDONALE

4,00 4,00

Totale cad 45,00 157,21 7 074,45

3100 VA13

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO 
ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1 
KV - FG16OR16 0.6/1
KV
FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ

CAVO ELETTRICO IN RAME FORM X SEZ.
3 X 4 MMQ

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

- 64 -
A RIPORTARE 4 005 600,57

A RIPORTARE ... 4 005 600,5
A RIPORTARE VIABILITA' 1 086 383,21

A RIPORTARE Illuminazione 17 682,39



RIPORTO 4 005 600,57

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Illuminazione
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Palo - 10 m/cad
37,00 10,00 370,00

pali da sostituire 1,00 10,00 10,00
Nuovi Pali illuminazione Su
CICLOPEDONALE

4,00 10,00 40,00

Totale m 420,00 2,92 1 226,40

3120 VA15
PLINTI per pali di illuminazione, 
VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) 
FINO A 0,338 MC

PLINTI per pali di illuminazione,

PLINTI per pali di illuminazione,
Nuovi pali 37,00 37,00
pali da sostituire 1,00 1,00
Nuovi Pali illuminazione Su
CICLOPEDONALE

4,00 4,00

Totale cad 42,00 167,34 7 028,28

3140 EI.TU.P.5 07.A

Rimozione d'opera di tubo in materiale 
termoplastico comunque posato

Rimozione d'opera di tubo in materiale
termoplastico comunque posato

Rimozione tubazione
40,00 40,00

Totale m 40,00 0,26 10,40

3280 EI.QE.B.1 01.A

Quadro elettrico da parete o incasso in lamiera 
di acciaio verniciata della profondità da 12 a 28 
cm con portella e cristallo di sicurezza.

Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della
profondità da 12 a 28 cm con portella e
cristallo di sicurezza.

Quadro elettrico
1,00 1,00

Totale m² 1,00 530,45 530,45

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro 26 477,92

pali illuminazione e apparecchi
illuminanti

3010 VA11

Palo da lamiera in acciaio S235
Lunghezza 8,60 m Altezza fuori terra 7,80 
m spessore 3 mm sbraccio 1,2m

Palo da lamiera in acciaio S235 Lunghezza
8,60 m

Nuovi Pali illuminazione
37,00 37,00

pali da sostituire 1,00 1,00
Totale cad 38,00 388,10 14 747,80

3020 VA12

APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA
DA 150 W

"APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
DA 150 W"

- 65 -
A RIPORTARE 4 029 143,90

A RIPORTARE ... 4 029 143,9
A RIPORTARE VIABILITA' 1 109 926,54

A RIPORTARE Illuminazione 41 225,72



RIPORTO 4 029 143,90

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Illuminazione
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nuovi Pali illuminazione
Apparecchio illuminante 37,00 37,00
pali da sostituire 1,00 1,00

Totale cad 38,00 344,81 13 102,78

3110 VA14 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE

Nuovi Pali illuminazione
37,00 37,00

pali da sostituire 1,00 1,00
Nuovi Pali illuminazione Su
CICLOPEDONALE

4,00 4,00

Totale cad 42,00 20,28 851,76

3130 MO.VA.I.5102.A
Rimozione di pali in PRFV
Rimozione di pali in PRFV

Rimozione Palo esistente
200,00 kg/cad

1,00 200,00 200,00
Totale kg 200,00 0,35 70,00

3150 VA16

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO 
GALLERIA
FORNITURA
FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A 
5.000 LUMEN

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO
GALLERIA Fornitura

PROIETTORE PER SOTTOVIA
Fornitura 3,00 3,00

Totale cad 3,00 303,78 911,34

3155 VA17

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO 
GALLERIA
POSA IN OPERA
Comprensiva di cablaggio.

ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO
GALLERIA Posa in opera

PROIETTORE PER SOTTOVIA
Posa in opera 3,00 3,00

Totale cad 3,00 8,82 26,46

3160 VA18

PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE 
CIRCOLARE
LUNGHEZZA 4,50 M, ALTEZZA FUORI 
TERRA 4,00 M, DIAMETRO BASE 105 
MM, SPESSORE 3 MM

PALO LUNGHEZZA 4,50 M, ALTEZZA
FUORI TERRA 4,00 M

Nuovi Pali illuminazione
Su CICLOPEDONALE

4,00 4,00

Totale cad 4,00 177,02 708,08

3170 VA19

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
FORNITURA

- 66 -
A RIPORTARE 4 044 814,32

A RIPORTARE ... 4 044 814,3
A RIPORTARE VIABILITA' 1 125 596,96

A RIPORTARE Illuminazione 56 896,14



RIPORTO 4 044 814,32

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Illuminazione
VIABILITA'
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FORNITURA
FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 
3.000 E FINO A 4.000 LUMEN

Nuovi Pali illuminazione
Su CICLOPEDONALE

4,00 4,00
Totale cad 4,00 287,78 1 151,12

3180 VA20

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
POSA IN OPERA
Comprensiva di cablaggio.

ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA
IN OPERA

Nuovi Pali illuminazione
Su CICLOPEDONALE

4,00 4,00
Totale cad 4,00 16,67 66,68

Totale pali illuminazione e apparecchi
illuminanti Euro

31 636,02

Totale Illuminazione Euro 58 113,94
Totale VIABILITA' Euro 1 126 814,76

- 67 -
A RIPORTARE 4 046 032,12

A RIPORTARE ... 4 046 032,1



RIPORTO 4 046 032,12

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Demolizioni muri - recinzioni - opere
di sostegno

910 BA.DE.A.5 01.A

Demolizione andante di muratura in 
elevazione, di qualsiasi genere e  spessore

Demolizione andante di muratura in
elevazione, di qualsiasi genere e spessore

Demolizione
Demolizione muri  (Lunghezza = 100+160) 260,00 0,15 2,00 78,00
Demolizione muro per realizzazione
rotatoria asse B

25,00 0,35 2,50 21,88

Demolizione muro Via Ozieri per strada
collegamento piazzale RFI

9,00 0,40 3,00 10,80

Totale m³ 110,68 16,62 1 839,50

930 BA.DE.A.5 04.A

Demolizione di conglomerato cementizio 
armato in fondazione, di  qualsiasi tipo, 
spessore e genere, fino alla profondità di 2 m

Demolizione di conglomerato cementizio
armato in fondazione, di qualsiasi tipo,
spessore e genere, fino alla profondità di 2
m

Demolizione marciapiede in cls in
corrispondenza rotatoria asse B

25,00 1,50 0,35 13,13

Totale m³ 13,13 40,33 529,53

960 BA.DE.A.5 34.A

Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, 
parapetti in ferro e  simili

Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli,
parapetti in ferro e simili

RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO
Ex passaggio a livello (a stima) 200 ad
attraversamento

2,00 200,00 400,00

Totale kg 400,00 0,04 16,00

Totale Demolizioni muri - recinzioni -
opere di sostegno Euro

2 385,03

Demolizione Pavimentazione stradale
e binari

920 BA.DE.A.5 06.A

Demolizione andante di pavimentazione 
stradale in conglomerato  bituminoso

Demolizione andante di pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso

Demolizione via Ozieri 640 m x 6 m
(Altezza = 0,04+0,05+0,08+0,15+0,30) 640,00 6,00 0,62 2 380,80

Totale m³ 2 380,80 7,06 16 808,45

950 AM.BN.C.5101.B

Demolizione di binario corrente di qualsiasi 
tipo sia in linea che  nelle stazioni di peso 
inferiore a 46 Kg per metro

Demolizione di binario corrente di qualsiasi
tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
inferiore a 46 Kg per metro

Demolizione binario per esecuzione
sottopasso pedonale

88,00 88,00

Totale m 88,00 5,68 499,84

- 68 -
A RIPORTARE 4 065 725,44

A RIPORTARE ... 4 065 725,4
A RIPORTARE MOVIME... 19 693,32

A RIPORTARE Demolizioni 19 693,32



RIPORTO 4 065 725,44

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Demolizioni
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Demolizione Pavimentazione
stradale e binari Euro

17 308,29

Demolizione fabbricati

940 BA.DE.A.5 47.A

Demolizione totale di fabbricati o corpi di 
fabbrica, da eseguirsi fino a 20 cm al di sotto 
del piano medio del marciapiede esterno.

Demolizione totale di fabbricati o corpi di
fabbrica, da eseguirsi fino a 20 cm al di
sotto del piano medio del marciapiede
esterno

Demolizione Manufatto Area 45 mq 45,00 4,00 180,00

Totale m³ 180,00 4,21 757,80

Totale Demolizione fabbricati Euro 757,80

Totale Demolizioni Euro 20 451,12
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A RIPORTARE 4 066 483,24

A RIPORTARE ... 4 066 483,2
A RIPORTARE MOVIME... 20 451,12



RIPORTO 4 066 483,24

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti terra
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Scavi

970 BA.MT.A.3001.A Scavo di sbancamento in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scotico
VIA OZIERI 131,60 131,60
ASSE A 881,16 881,16
ASSE B 3 170,94 3 170,94
ASSE C 1 088,28 1 088,28
Scavo di sbancamento
VIA OZIERI 10 954,69 10 954,69

Totale m³ 16 226,67 1,80 29 208,01

975 BA.MT.A.3003.A Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondità di 2 m

Scavo a sezione obbligata
FOSSO DESTRO
ASSE A 57,46 57,46
ASSE C 109,67 109,67
FOSSO SINISTRO
VIA OZIERI 4,70 4,70
ASSE C 116,44 116,44
SCAVO PER CONDOTTE SMALTIMENTO
ACQUE h media sotto pacchetto stradale =
0,70 m
DN 315
vedi voce n. 1720 (q.ta = 606,76)
(Lunghezza = 1,2*0,315+0,40)

0,78 0,70 331,29

DN 400
vedi voce n. 1730 (q.ta = 231,96)
(Lunghezza = 1,2*0,4+0,40)

0,88 0,70 142,89

DN 500
vedi voce n. 1740 (q.ta = 356,83)
(Lunghezza = 1,2*0,5+0,40)

1,00 0,70 249,78

SCAVO PER CONDOTTE IN PRESSIONE  h
media sotto pacchetto stradale = 0,70 m
PEAD DN 80
vedi voce n. 1830 (q.ta = 147,21) 0,60 0,70 61,83
Scavo per rete illuminazione (non compresi
negli scavi sopra calcolati)

100,00 1,00 100,00

Totale m³ 1 174,06 3,27 3 839,18

980 BA.MT.C.0101.A

Sovrapprezzo per assistenza archeologica 
(tecnico-scientifica) agli scavi

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

vedi voce n. 970 (q.ta = 16226,67) 16 226,67
vedi voce n. 975 (q.ta = 1174,06) 1 174,06

Totale m³ 17 400,73 0,26 4 524,19

Totale Scavi Euro 37 571,38
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RIPORTO 4 104 054,62

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Movimenti terra
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rinterri

990 BA.MT.A.3 22.A Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
provenienti da cave di prestito
RINTERRO
VIA OZIERI 365,60 365,60
ASSE A 74,20 74,20
ASSE B 3 595,00 3 595,00

Totale m³ 4 034,80 12,15 49 022,82

1000 BA.MT.A.3 20.B Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato di
terreno vegetale, dello spessore finito di
almeno 30 cm

TERRENO VEGETALE
VIA OZIERI 254,10 254,10
ASSE A 333,85 333,85
ASSE B 1 372,10 1 372,10
ASSE C 595,58 595,58

Totale m² 2 555,63 2,97 7 590,22

1100 BA.MT.B.3 15.A

Formazione e semina di prato con miscuglio 
fornito in opera di semi  selezionati

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

Formazione e semina di prato
vedi voce n. 1000 (q.ta = 2555,63) 2 555,63

Totale m² 2 555,63 5,67 14 490,42

3030 BA.PS.A.3 14.A

Fornitura e spandimento in opera di materiali 
inerti prelevati nel  letto dei fiumi

Fornitura e spandimento in opera di
materiali inerti prelevati nel letto dei fiumi

RETE ILLUMINAZIONE
RINTERRI non compresi nei rinterri sopra
calcolati

100,00 0,50 50,00

Totale m³ 50,00 16,49 824,50

3040 BA.MT.A.3 29.B Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
materie provenienti da cave di prestito

RETE ILLUMINAZIONE
RINTERRI non compresi nei rinterri sopra
calcolati

100,00 0,50 50,00

Totale m³ 50,00 3,89 194,50

Totale Rinterri Euro 72 122,46

Totale Movimenti terra Euro 109 693,84
Totale MOVIMENTI TERRA E

DEMOLIZIONI Euro
130 144,96
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RIPORTO 4 176 177,08

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Bonifica Bellica superficiale
BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Bonifica Bellica superficiale

840 BA.OB.A.0101.A

Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per 
consentire l'esecuzione della bonifica da mine 
e ordigni

Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo
per consentire l'esecuzione della bonifica
da mine e ordigni

BOE
BONIFICA SUPERFICIALE 24 942,00 24 942,00

Totale m² 24 942,00 0,28 6 983,76

850 BA.OB.B.0101.A

Ricerca e localizzazione di ordigni bellici 
interrati da eseguire fino a 100 cm di 
profondità con apparato rilevatore, in assenza 
di acqua

Ricerca e localizzazione di ordigni bellici
interrati da eseguire fino a 100 cm di
profondità con apparato rilevatore, in
assenza di acqua

BOE
BONIFICA SUPERFICIALE 24 942,00 24 942,00

Totale m² 24 942,00 0,31 7 732,02

Totale Bonifica Bellica superficiale
Euro

14 715,78

Totale Bonifica Bellica
superficiale Euro

14 715,78
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RIPORTO 4 190 892,86

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Bonifica Bellica profonda
BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI
OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Bonifica Bellica profonda

830 BA.OB.B.0102.C

Ricerca individuale e localizzazione di ordigni 
esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondità a 
mezzo perforazioni senza presenza d'acqua

Ricerca individuale e localizzazione di
ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di
profondità a mezzo perforazioni senza
presenza d'acqua

BOE
BONIFICA PROFONDA
Profondità 3 m 257,00 3,00 771,00
Profondità 5 m 234,00 5,00 1 170,00
Profondità 7 m (Simili = 162+114) 276,00 7,00 1 932,00

Totale m 3 873,00 2,47 9 566,31

Totale Bonifica Bellica profonda Euro 9 566,31

Totale Bonifica Bellica profonda
Euro

9 566,31

Totale BONIFICA ORDIGNO
ESPLOSIVI Euro

24 282,09

Totale OPERE A CORPO Euro 4 200
459,17
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RIPORTO 4 200 459,17

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Trasporti a discarica
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
OPERE A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Compenso conferimento rifiuti

1110 BA.DE.C.0102.A

Compenso per il conferimento dei rifiuti in 
discariche per rifiuti inerti.

Compenso per il conferimento dei rifiuti in
discariche per rifiuti inerti.

RIFIUTI DA SCAVI  - 30% - 1,90 t/mc
vedi voce n. 980 (q.ta = 17400,73) 0,300 1,900 9 918,416
Rifiuti da demolizione (30%)
muratura 1.8 t/mc
vedi voce n. 910  (q.ta = 110,68) 0,300 1,800 59,767
Demolizione cls (2,50 t/mc)
vedi voce n. 930 (q.ta = 13,13) 0,300 2,500 9,848
vedi voce n. 350 (q.ta = 42,51) 0,300 2,500 31,883
vedi voce n. 470 (q.ta = 294,80) 0,300 2,500 221,100
Demolizione fabbricato (50%) incidenza
(0.25 t/mc)
vedi voce n. 940 (q.ta = 180,00) 0,500 0,500 45,000

Totale t 10 286,014 11,00 113 146,15

1120 BA.DE.C.0103.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in
discariche per rifiuti non pericolosi

RIFIUTI DA SCAVI  - 30% - 1,90 t/mc
vedi voce n. 980 (q.ta = 17400,73) 0,300 1,900 9 918,416
Rifiuti da demolizione (30%)
muratura 1.8 t/mc
vedi voce n. 910  (q.ta = 110,68) 0,300 1,800 59,767
Demolizione cls (2,50 t/mc)
vedi voce n. 930 (q.ta = 13,13) 0,300 2,500 9,848
vedi voce n. 350 (q.ta = 42,51) 0,300 2,500 31,883
vedi voce n. 470 (q.ta = 294,80) 0,300 2,500 221,100
Demolizione fabbricato (50%) incidenza
(0.5 t/mc)
vedi voce n. 940 (q.ta = 180,00) 0,500 0,500 45,000

Totale t 10 286,014 40,40 415 554,97

1130 BA.DE.C.0104.A Compenso per il conferimento dei rifiuti in
impianti di recupero

RIFIUTI DA SCAVI  - 40% - 1,90 t/mc
vedi voce n. 980 (q.ta = 17400,73) 0,300 1,900 9 918,416
Rifiuti da demolizione (40%)
muratura 1.8 t/mc
vedi voce n. 910  (q.ta = 110,68) 0,400 1,800 79,690
Demolizione cls (2,50 t/mc)
vedi voce n. 930 (q.ta = 13,13) 0,400 2,500 13,130
vedi voce n. 350 (q.ta = 42,51) 0,400 2,500 42,510
vedi voce n. 470 (q.ta = 294,80) 0,400 2,500 294,800
Rifiuti Demolizione pavimentazione in
conglomerato  bituminoso (100%)
 Demolizione pavimentazione in
conglomerato  bituminoso (2,00 t/mc)
vedi voce n. 920 (q.ta = 2380,80) 1,000 2,000 4 761,600
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RIPORTO 4 729 160,29

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Trasporti a discarica
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
OPERE A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rimozione opere metalliche (da kg a ton =
0.001)  (100%)
vedi voce n. 960 (q.ta = 400,00) 1,000 0,001 0,400

Totale t 15 110,546 10,00 151 105,46

Totale Compenso conferimento rifiuti
Euro

679 806,58

Trasporti a discarica

1140 BA.DE.C.0106.A Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai luoghi
di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).

Distanza discarica inerti 7 km
vedi voce n. 1110 (q.ta = 10286,014) 7,000 72 002,098
Distanza discarica per rifiuti non pericolosi
7 km
vedi voce n. 1120 (q.ta = 10286,014) 7,000 72 002,098
Distanza impianti di recupero 51 km
vedi voce n. 1130 (q.ta = 15110,546) 51,000 770 637,846

Totale t x km 914 642,042 0,11 100 610,62

Totale Trasporti a discarica Euro 100 610,62

Totale Trasporti a discarica Euro 780 417,20
Totale MOVIMENTI TERRA E

DEMOLIZIONI Euro
780 417,20
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RIPORTO 4 980 876,37

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Bonifica Bellica profonda
BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI
OPERE A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Bonifica Bellica profonda

860 BA.OB.C.0101.A

Scavo di sbancamento per ricerca ed 
avvicinamento ad ordigni esplosivi

Scavo di sbancamento per ricerca ed
avvicinamento ad ordigni esplosivi

Supponendo la percentuale di segnalazioni
pari al 2% delle perforazioni
Profondità 3 m 186,74 186,74
Profondità 5 m 319,78 319,78
Profondità 7 m 612,66 612,66

Totale m³ 1 119,18 6,12 6 849,38

870 BA.OB.C.0101.B

Scavo di profondità su aree ristrette per ricerca 
ed avvicinamento ad ordigni esplosivi

Scavo di profondità su aree ristrette per
ricerca ed avvicinamento ad ordigni
esplosivi

Supponendo la percentuale di segnalazioni
pari al 2% delle perforazioni
Profondità 3 m 52,22 52,22
Profondità 5 m 283,09 283,09
Profondità 7 m 731,40 731,40

Totale m³ 1 066,71 8,07 8 608,35

880 BA.OB.C.0101.C

Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da 
eseguire esclusivamente a mano e connesso 
uso di apparato rilevatore

Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi
da eseguire esclusivamente a mano e
connesso uso di apparato rilevatore

Supponendo la percentuale di segnalazioni
pari al 2% delle perforazioni
Profondità 3 m 26,99 26,99
Profondità 5 m 24,57 24,57
Profondità 7 m 28,98 28,98

Totale m³ 80,54 244,10 19 659,81

890 BA.OB.C.0102.A

Sistemazione sommaria delle terre di risulta

Sistemazione sommaria delle terre di
risulta

vedi voce n. 860 (q.ta = 1119,18) 1 119,18
vedi voce n. 870 (q.ta = 1066,71) 1 066,71
vedi voce n. 880 (q.ta = 80,54) 80,54

Totale m³ 2 266,43 0,45 1 019,89

900 BA.MT.C.0101.A

Sovrapprezzo per assistenza archeologica 
(tecnico-scientifica) agli scavi

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

vedi voce n. 860 (q.ta = 1119,18) 1 119,18
vedi voce n. 870 (q.ta = 1066,71) 1 066,71
vedi voce n. 880 (q.ta = 80,54) 80,54

Totale m³ 2 266,43 0,26 589,27

Totale Bonifica Bellica profonda Euro 36 726,70
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RIPORTO 5 017 603,07

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Bonifica Bellica profonda
BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI
OPERE A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale Bonifica Bellica profonda
Euro

36 726,70

Totale BONIFICA ORDIGNO
ESPLOSIVI Euro

36 726,70

Totale OPERE A MISURA Euro 817 143,90
Importo Lavori  Euro 5 017 603,07
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
OPERE A CORPO 4 200 459,17
SOTTOVIA 2 257 997,44
Paratia di micropali 695 448,88
Pali e micropali 655 944,75
Fondazioni 39 504,13
Strutture 1 014 051,22
Pali e micropali 23 660,78
Fondazioni 271 872,42
Elevazioni 591 121,84
Opere di finitura 114 029,95
Demolizioni muri - recinzioni - opere di sostegno 13 366,23
Infissione monolite 397 466,79
Infissione monolite 397 466,79
Impianto di laminazione 115 689,32
Fondazioni 20 177,03
Elevazioni 68 812,02
Canalizzazioni e pozzetti 1 414,89
Impianti 25 285,38
Armamento 35 341,23
Canalizzazioni e pozzetti 426,88
Armamento 34 914,35
SOTTOPASSO 661 219,92
Strutture 297 308,60
Pali e micropali 17 060,55
Fondazioni 130 737,22
Elevazioni 131 389,69
Opere di finitura 16 193,74
Demolizioni muri - recinzioni - opere di sostegno 1 927,40
Infissione monolite 363 911,32
Infissione monolite 363 911,32
VIABILITA' 1 126 814,76
Segnaletica 11 048,87
Segnaletica Verticale 6 637,47
Segnaletica Orizzontale 4 411,40
Pavimentazioni 737 860,92
Canalizzazioni e pozzetti 61 382,88
Pavimentazione stadale 339 129,73
Pavimentazione ciclopedonale 274 768,75
Pavimentazione marciapiede 62 579,56
Barriere di sicurezza e muri di confine 125 086,23
Fondazioni 39 208,69
Elevazioni 36 469,42
Opere di finitura 25 814,02
pali illuminazione e apparecchi illuminanti 23 594,10
Idraulica 194 704,80
Canalizzazioni e pozzetti 146 735,42
Impianti 47 969,38
Illuminazione 58 113,94
Canalizzazioni e pozzetti 26 477,92
pali illuminazione e apparecchi illuminanti 31 636,02
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 130 144,96
Demolizioni 20 451,12
Demolizioni muri - recinzioni - opere di sostegno 2 385,03
Demolizione Pavimentazione stradale e binari 17 308,29
Demolizione fabbricati 757,80
Movimenti terra 109 693,84
Scavi 37 571,38
Rinterri 72 122,46
BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI 24 282,09
Bonifica Bellica superficiale 14 715,78
Bonifica Bellica superficiale 14 715,78
Bonifica Bellica profonda 9 566,31
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
Bonifica Bellica profonda 9 566,31
OPERE A MISURA 817 143,90
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 780 417,20
Trasporti a discarica 780 417,20
Compenso conferimento rifiuti 679 806,58
Trasporti a discarica 100 610,62
BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI 36 726,70
Bonifica Bellica profonda 36 726,70
Bonifica Bellica profonda 36 726,70

IMPORTO LAVORI  Euro 5 017 603,07

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 5 017 603,07

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 5 017 603,07
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