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5.017.603,07 € 

161.988,76 € 

5.179.591,83 € 

-  € 

-  € 

205.528,47 € 

139.826,74 € 

-  € 

-  € 

-  € 

-  € 

589.050,88 € 

13.814,21 € 

13.814,21 € 

79.017,27 € 

517.959,18 € 

596.976,46 € 

1.545.196,75 € 

6.127.812,13 € 

6.724.788,58 € 

2) Importo oneri della sicurezza

IMPORTO TOTALE

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1)  Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

B3)  Spese per progettazione Esecutiva comprensiva di:

B 3.1) Relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici e calcoli esecutivi 

B 3.2) Particolari Costruttivi e decorativi

B 3.2) Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi unitari

TOTALE B 2

TOTALE B 4

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI:

1) Lavori 

B 3.3) Cronoprogramma e Piano di Sicurezza e Coordinamento

TOTALE B 3

TOTALE B 1

B2)  Spese per progettazione Definita comprensiva di:

B 2.1) Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, calcolo delle strutture

B 2.6) Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva

B 2.2) Rilievi dei manufatti, rilievo planoaltimetrico, piano particellare di esproprio

B 2.5) Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA INCLUSA

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO IVA ESCLUSA = A+B (da B.1 a B.6)        

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO IVA INCLUSA = A+B (da B.1 a B.7)             

B 7)  IVA e altre imposte e contributi dovuti per legge

B 7.1) IVA 22% di B2+B3+B6

B 7.2) IVA 10% di A

TOTALE B 7

B6)  Contributo cassa progfessionale

B 6.1) cassa professionale (4% di B2+B3)

TOTALE B 6

Realizzazione opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello pubblici di stazione 

lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano

PROGETTO DEFINITIVO

B 2.3) Elenco prezzi unitari, Computo metrico estimativo, Quadro economico riepilogativo

B 2.4) Studio di inserimento urbanistico

B5)  Piano di esproprio di aree o immobili e pertinenti indennizzi, servitu' di occupazione temporanea

TOTALE B 5

B4)  Imprevisti, perizie di variante, fondo per accordi bonari (max 10% )

B 4.1) Imprevisti (max 2% )

B 4.2) Perizie di variante (max 5% )

B 4.3) Fondo per accordi bonari (max 3% )
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