

COMMITTENTE:



RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
DIREZIONE PRODUZIONE
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE - CAGLIARI

IMPRESA REALIZZATRICE



PROGETTISTA



ING. PAOLO PETRELLA S.r.l.
via Domokos, 4 - 20147 MILANO
sede operativa - via A. De Gasperi, 6 - 67035 PRATOLA PELIGNA
DIRETTORE TECNICO: ING. PAOLO PETRELLA

COLLABORATORI

Ing. Giulio Filippello
Ing. Daniele Savini
Ing. Carmine Russo
Valerio Filippello

PROGETTO DEFINITIVO

TITOLO PROGETTO

Realizzazione opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello pubblici di stazione lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano

TITOLO ELABORATO

STIME

Quadro economico

TAVOLA

O G E N E C O 4

PROGETTO/ANNO

1 9 2 0 1 8

SOTTOPR.

S 0 1

LIVELLO

P D

NOME DOC.

O G E N

PROGR.OP.

0 0

FASE FUNZ.

0 1

NUMERAZ.

E C O 4

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Prima emissione	D.Savini	31/01/22	G.Filippello	31/01/22	P.Petrella	31/01/22	P.Petrella	31/01/22
B	Prima emissione	D.Savini	01/04/22	G.Filippello	01/04/22	P.Petrella	31/01/22	P.Petrella	01/04/22

IL SOGGETTO TECNICO	VERIFICATO	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
S. O. INGEGNERIA						

POSIZIONE ARCHIVIO DI R.F.I.	LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.		
	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>		
	Verificato e trasmesso	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data

Realizzazione opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello pubblici di stazione lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) LAVORI:

1) Lavori	5.017.603,07 €
2) Importo oneri della sicurezza	161.988,76 €
IMPORTO TOTALE	5.179.591,83 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
TOTALE B 1	- €
B2) Spese per progettazione Definita comprensiva di:	
B 2.1) Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, calcolo delle strutture	
B 2.2) Rilievi dei manufatti, rilievo planoaltimetrico, piano particellare di esproprio	
B 2.3) Elenco prezzi unitari, Computo metrico estimativo, Quadro economico riepilogativo	
B 2.4) Studio di inserimento urbanistico	
B 2.5) Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	
B 2.6) Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva	
TOTALE B 2	205.528,47 €
B3) Spese per progettazione Esecutiva comprensiva di:	
B 3.1) Relazioni generali e specialistiche, elaborati grafici e calcoli esecutivi	
B 3.2) Particolari Costruttivi e decorativi	
B 3.2) Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi unitari	
B 3.3) Cronoprogramma e Piano di Sicurezza e Coordinamento	
TOTALE B 3	139.826,74 €
B4) Imprevisti, perizie di variante, fondo per accordi bonari (max 10%)	
B 4.1) Imprevisti (max 2%)	- €
B 4.2) Perizie di variante (max 5%)	- €
B 4.3) Fondo per accordi bonari (max 3%)	- €
TOTALE B 4	- €
B5) Piano di esproprio di aree o immobili e pertinenti indennizzi, servitu' di occupazione temporanea	
TOTALE B 5	589.050,88 €
B6) Contributo cassa professionale	
B 6.1) cassa professionale (4% di B2+B3)	13.814,21 €
TOTALE B 6	13.814,21 €
B 7) IVA e altre imposte e contributi dovuti per legge	
B 7.1) IVA 22% di B2+B3+B6	79.017,27 €
B 7.2) IVA 10% di A	517.959,18 €
TOTALE B 7	596.976,46 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE IVA INCLUSA	1.545.196,75 €
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO IVA ESCLUSA = A+B (da B.1 a B.6)	6.127.812,13 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO IVA INCLUSA = A+B (da B.1 a B.7)	6.724.788,58 €