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OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Paratia di micropali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

30 BA.PD.A.3104.F

40 BA.PD.A.3015.A

100 BA.PD.A.3106.D

110 BA.CZ.A.3 09.B

115 BA.CZ.A.3 03.B

Pali e micropali

Micropali valvolati realizzati in opera con
iniezioni di malta cementizia, con diametro
da mm 226 a mm 250

Micropali valvolati realizzati in opera con
iniezioni di malta cementizia, con diametro da
mm 226 a mm 250

Paratia micropali @ 240 mm

Totale m

Armatura di micropali costituita da profilati
tubolari in acciaio S 275 JR o superiore,
filettati, con manicotto e valvole di
iniezione

Armatura di micropali costituita da profilati
tubolari in acciaio S 275 JR o superiore,
filettati, con manicotto e valvole di iniezione

Paratia micropali @ 250 mm

Armatura Tubo @ 139.7,8 x 8.8 mm - 28.3
kg/m

Totale kg

Pali trivellati ad elica continua, con
calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non
inferiore a 800 mm.

Pali trivellati ad elica continua, con
calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza
C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

Paratia pali @ 800 mm

Totale m

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Paratia pali @ 800 mm
Acciaio incidenza 72,73 kg/mc
(Larghezza = 0,4012%*3,14)
(Larghezza = 0,4072%*3,14)
(Larghezza = 0,40"2*3,14)
Totale kg
Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Presenza di armature metalliche nelle quali
A RIPORTARE Paratia...
A RIPORTARE SOTTOVIA
A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

100,00
36,00

36,00
100,00

173,00
31,00
51,00

173,00
31,00
51,00

14,00
7,00

7,40
14,40

20,00
15,00
7,00

20,00 0,50
15,00 0,50
7,00 0,50

28,30
28,30

72,73
72,73
72,73

1 400,00
252,00

1652,00

7 539,12
40 752,00

48 291,12

3460,00
465,00
357,00

4 282,00

125 822,90
16 909,73
12 982,31

155 714,94

39,23

1,41

83,09

1,00

64 807,96

68 090,48

355791,38

155 714,94

644 404,76
644 404,76

644 404,76
644 404,76




OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Paratia di micropali

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

50

60

70

BA.CZ.A.3 01.A

BA.CZ.A.3 01.D

BA.CZ.A.3 04.A

RIPORTO
'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Paratia pali @ 800 mm
Acciaio Pali incidenza 72,73 kg/mc
Pali @ 800 mm
(Larghezza = 0,40"2*3,14)
(Larghezza = 0,40"2*3,14)
(Larghezza = 0,40"2*3,14)
Totale m3

Totale Pali e micropali Euro

Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm?2

Paratia micropali CORDOLO

MAGRONE

prospetto sud (Larghezza = 0,45+0,1)
prospetto nord (Larghezza = ,45+0,1)
Paratia pali CORDOLO

prospetto sud (Lunghezza = 52,3+7,3+10
+0,9+44,06+1+6,5) * (Larghezza = 1+
0,1)

prospetto nord (Lunghezza = 26,2+0,7+
33,2+0,35+10+0,9+27,9+1,2+23,8+0,7+
21,7) * (Larghezza = 1+0,1)

Totale m3

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm?2

Paratia micropali CORDOLO

CLS

prospetto sud

prospetto nord

Paratia pali CORDOLO

prospetto sud (Lunghezza = 52,3+7,3+10
+0,9+44,06+1+6,5)

prospetto nord (Lunghezza = 26,2+0,7+
33,2+0,35+10+0,9+27,9+1,2+23,8+0,7+
21,7)

Totale m3

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

A RIPORTARE Paratia...
A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

173,00
31,00
51,00

20,00
15,00
7,00

0,50
0,50
0,50

8,15
25,25

0,55
0,55

122,06

146,65

8,15
25,25

0,45
0,45

122,06 1,00

146,65 1,00

0,10
0,10

0,10

0,10

0,50
0,50

1,00

1,00

1 730,00
232,50
178,50

2 141,00

0,45
1,39

13,43

16,13

31,40

1,83
5,68

122,06

146,65

276,22

5,39

80,31

105,39

644 404,76

11 539,99

655 944,75

2521,73

29 110,83

687 577,31
687 577,31

687 577,31
687 577,31




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Paratia di micropali
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 687 577,31
Paratia micropali CORDOLO
Casseforme
prospetto sud 2,00 8,15 0,50 8,15
2,00 0,45 0,50 0,45
prospetto nord 2,00 25,25 0,50 25,25
2,00 0,45 0,50 0,45
Paratia pali CORDOLO
prospetto sud (Lunghezza = 52,3*%2+1+1+ 136,90 1,00 136,90
147,3+1+149+10+1)
(Lunghezza = 1+0,9+1,9+42,06+44,06+ 106,54 1,00 106,54
2,01+2,01+5,5+6,5+1)
prospetto nord (Lunghezza = 1+26,2+25,2 144,90 1,00 144,90
+1,7+1,7+33,2+33,2+1,35+1,35+9+10+
1)
(Lunghezza = 1+1,9+0,9425,7+27,942,2 156,20 1,00 156,20
+2,2423,8+23,8+1,7+1,7+21,7+20,7+1)
Totale m2 579,24 10,09 5 844,53
80 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Paratia micropali CORDOLO
Acciaio
vedi voce n. 60 (q.ta = 276,22) 276,22
Incidenza 261,99 kg/mc 261,99 261,99
Totale kg 538,21 1,00 538,21
90 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.
Paratia micropali CORDOLO
Acciaio
vedi voce n. 60 (g.ta = 276,22) 276,22
Totale m3 276,22 5,39 1 488,83
Totale Fondazioni Euro 39 504,13
Totale Paratia di micropali Euro 695 448,88
A RIPORTARE SOTTOVIA 695 448,88
A RIPORTARE ... 695 448,88
A RIPORTARE 695 448,88




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Strutture

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE QUANTITA" | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 695 448,88

Pali e micropali

480 BA.PD.A.3106.D | Pali trivellati ad elica continua, con
calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non
inferiore a 800 mm.

Pali trivellati ad elica continua, con
calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza
C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

STRUTTURA REGGISPINTA
pali @800 mm
15,00 9,00 135,00

Totale m 135,00 83,09 11 217,15

490 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Paratia pali @ 800 mm

Acciaio incidenza 178,96kg/mc

(Larghezza = 0,40"2*3,14) 15,00 9,00 0,50 178,96 12 079,80
Totale kg 12 079,80 1,00 12 079,80

495 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali

I'armatura abbia un'incidenza superiore ai

50 Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali

'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50

Kg/m3.

Paratia pali @ 800 mm

Acciaio Pali incidenza 72,73 kg/mc

Pali @ 800 mm

(Larghezza = 0,4012%*3,14) 15,00 9,00 0,50 67,50
Totale m3 67,50 5,39 363,83

Totale Pali e micropali Euro 23 660,78

Fondazioni

360 BA.CZ.A.3 01.A Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm?2

PLATEA DI VARO MONOLITE A SPINTA
MAGRONE

31,57 15,52 0,10 49,00
STRUTTURA SCATOLARE
MAGRONE 27,05 13,50 0,10 36,52

Totale m3 85,52 80,31 6 868,11

370 BA.CZ.A.3 01.F Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C30/37 N/mm2

A RIPORTARE Strutture 30 528,89
A RIPORTARE SOTTOVIA 725 977,77
A RIPORTARE ... 725 977,77

A RIPORTARE 725 977,77




OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Strutture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

375

377

380

390

BA.CZ.A.3 01.D

BA.CZ.A.3 01.D

BA.CZ.A.3 04.A

BA.CZ.A.3 09.B

RIPORTO
Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C30/37
N/mm?2

MONOLITE A SPINTA
STRUTTURA SCATOLARE

Totale m3

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm?2

PLATEA DI VARO MONOLITE A SPINTA
CLS fondazione

Totale m3

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm?2

STRUTTURA REGGISPINTA

Totale m3

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme fondazione

PLATE DI VARO MONOLITE A SPINTA
fondazione

(Lunghezza = 31,57*2)

(Lunghezza = 15,52*2)

STRUTTURA REGGISPINTA
(Lunghezza = 15,72*2+3*2)
MONOLITE A SPINTA
(Lunghezza = 29,54*2+13,5%2)
STRUTTURA SCATOLARE
(Lunghezza = 27,05*2+13,5*2)
Totale m2
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
A RIPORTARE Strutture
A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,00
1,00

1,00

1,00
1,00
2,00
1,00

1,00

29,54 13,50

27,05 13,50

31,57
31,57
15,72

15,52
0,75
3,00

15,72 3,00

63,14
31,04

0,75
15,52
37,44

86,08

81,10

1,00

1,00

0,20
0,30
2,00

2,00

0,50
0,30
0,30
0,20
2,00
1,00

1,00

398,79

365,18

763,97

97,99
14,21
94,32

206,52

94,32

94,32

31,57
9,31
0,45
3,10

74,88

86,08

81,10

286,49

112,62

105,39

105,39

10,09

725 977,77

86 038,30

21765,14

9 940,38

2 890,68

151 163,39
846 612,27

846 612,27
846 612,27




OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Strutture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

392

395

400

500

BA.CZ.A.3 09.B

BA.CZ.A.3 09.B

BA.CZ.A.3 03.B

BA.CZ.A.3 01.A

RIPORTO
BA.ME.A.102.C.
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio MONOLITE A SPINTA, STRUTTURA
SCATOLARE

Incidenza 102,21 kg/mc

vedi voce n. 370 (q.ta = 763,97)

Totale kg

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Acciaio STRUTTURA REGGISPINTA
Incidenza 175,25 kg/mc

vedi voce n. 377 (q.ta = 94,32)
Totale kg

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Acciaio FONDAZIONE PLATEA DI VARO,
Incidenza 80,00 kg/mc

vedi voce n. 375 (q.ta = 206,52)

Totale kg

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Acciaio FONDAZIONE PLATEA DI VARO,
STRUTTURA REGGISPINTA, MONOLITE,
STRUTTURA SCATOLARE

vedi voce n. 370 (q.ta = 763,97)
vedi voce n. 375 (q.ta = 206,52)

Totale m3
Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
Conglomerato cementizio per strutture di

fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm?2

MAGRONE SCATOLARI AI LAI DELLA
STRADA

STRUTTURE

Sez. 0Z11 lato Nord (Larghezza = 1,75+
0,1+0,1)

A RIPORTARE Strutture
A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

45,44 1,95

102,21

175,25

80,00

0,10

78 085,37

78 085,37

16 529,58

16 529,58

16 521,60

16 521,60

763,97
206,52

970,49

8,86

1,00

1,00

1,00

5,39

846 612,27

78 085,37

16 529,58

16 521,60

5230,94

267 530,88
962 979,76

962 979,76
962 979,76




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 962 979,76
Sez. OZ11 lato Sud (Larghezza = 1,75+0,1 23,77 1,95 0,10 4,64
+0,1)
Sez. 0Z13 lato Nord (Larghezza = 3,82+ 5,04 4,02 0,10 2,03
0,140,1)
Sez. 0Z12 lato Sud (Larghezza = 3,95+0,1 5,06 4,15 0,10 2,10
+0,1)
Sez. 0Z15 lato Nord base larga (Larghezza 8,50 3,05 0,10 2,59
=2,85+0,1+0,1)
Sez. 0Z15 lato Nord base corta (Larghezza 6,85 1,95 0,10 1,34
=1,75+0,1+0,1)
Sez. 0Z15 lato Sud (Larghezza = 3,05+0,1 8,52 3,25 0,10 2,77
+0,1)
Sez. 0Z16 lato Sud (Larghezza = 1,75+0,1 33,13 1,95 0,10 6,46
+0,1)
Totale m3 30,79 80,31 2472,74
510 BA.CZ.A.3 01.F Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C30/37 N/mm2
Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C30/37
N/mm?2
CLS fondazione SCATOLARI Al LAI DELLA
STRADA
STRUTTURE
Sez. 0Z11 lato Nord 45,44 1,75 0,30 23,86
Sez. OZ11 lato Sud 23,77 1,75 0,30 12,48
Sez. 0Z13 lato Nord 5,04 3,82 0,30 5,78
Sez. 0Z12 lato Sud 5,06 3,95 0,30 6,00
Sez. 0Z15 lato Nord base larga 8,50 2,85 0,30 7,27
Sez. 0Z15 lato Nord base corta 6,85 1,75 0,30 3,60
Sez. 0Z15 lato Sud 8,52 3,05 0,30 7,80
Sez. 0Z16 lato Sud 33,13 1,75 0,30 17,39
Totale m3 84,18 112,62 9 480,35
520 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Casseforme fondazione SCATOLARI AI LAL
DELLA STRADA
STRUTTURE
Sez. 0Z11 lato Nord (Lunghezza = 45,44+ 92,63 0,30 27,79
45,44+1,75)
Sez. 0Z11 lato Sud (Lunghezza = 23,77+ 49,29 0,30 14,79
23,77+1,75)
Sez. 0Z13 lato Nord (Lunghezza = 5,04+ 12,12 0,30 3,64
5,04+2,04)
Sez. 0Z12 lato Sud (Lunghezza = 5,06*2+ 12,32 0,30 3,70
2,2)
Sez. 0Z15 lato Nord base larga (Lunghezza 20,95 0,30 6,29
= 8,5*%2+2,9+1,05)
Sez. 0Z15 lato Nord base corta (Lunghezza 15,45 0,30 4,64
= 6,85*2+1,75)
A RIPORTARE Strutture 279 483,97
A RIPORTARE SOTTOVIA 974 932,85
A RIPORTARE ... 974 932,85
A RIPORTARE 974 932,85




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 974 932,85
Sez. 0Z15 lato Sud (Lunghezza = 8,52*2+ 21,39 0,30 6,42
3+1,35)
Sez. 0Z16 lato Sud (Lunghezza = 33,13*2 68,01 0,30 20,40
+1,75)
Totale m2 87,67 10,09 884,59
530 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Acciaio Fondazione SCATOLARI AI LAL
DELLA STRADA
STRUTTURE
Sez. 0Z11 lato Nord
Sez. OZ11 lato Sud
Sez. 0Z13 lato Nord
Sez. 0Z12 lato Sud
Sez. 0Z15 lato Nord base larga
Sez. 0Z15 lato Nord base corta
Sez. 0Z15 lato Sud
Sez. 0Z16 lato Sud
Incidenza 102,21 kg/mc
vedi voce n. 510 (q.ta = 84,18) 102,21 8 604,04
Totale kg 8 604,04 1,00 8 604,04
540 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.
Acciaio Fondazione SCATOLARI Al LAI
DELLA STRADA
STRUTTURE
Sez. OZ11 lato Nord
Sez. OZ11 lato Sud
Sez. 0Z13 lato Nord
Sez. 0Z12 lato Sud
Sez. 0Z15 lato Nord base larga
Sez. 0Z15 lato Nord base corta
Sez. 0Z15 lato Sud
Sez. 0Z16 lato Sud
Incidenza 102,21 kg/mc
vedi voce n. 510 (qg.ta = 84,18) 84,18
Totale m3 84,18 5,39 453,73
1530 FA.IP.F.3002.A Fornitura e posa in opera di strato
separatore-scorrimento costituito da
geotessile non tessuto in poliestere da
posare a secco con - poliestrere 200 gr/m
Fornitura e posa in opera di strato separatore-
scorrimento costituito da geotessile non tessuto
A RIPORTARE Strutture 289 426,33
A RIPORTARE SOTTOVIA 984 875,21
A RIPORTARE ... 984 875,21
A RIPORTARE 984 875,21




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 984 875,21
in poliestere da posare a secco con - poliestrere
200 gr/mq.
Doppio strato di TNT sotto la fondazione
del Monolite
2,00 29,57 13,50 798,39
Totale m2 798,39 3,12 2 490,98
1900 GC.IP.A.3001.A Fornitura e posa in opera di cordolo
Fornitura e posa in opera di cordolo
GIUNTO WATERSTOP tra fondazione ed
elevazione
MANUFATTO GETTATO IN OPERA 2,00 27,05 54,10
Manufatto a spinta 2,00 29,57 59,14
Scatolari ai lati della strada (Lunghezza = 2,00 160,16 320,32
41,8+15,38+62,33+40,65)
Totale m 433,56 8,34 3615,89
Totale Fondazioni Euro 271 872,42
Elevazioni
410 BA.CZ.A.3 02.] Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2
Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2
CLS ELEVAZIONE
MONOLITE A SPINTA
pareti 2,00 29,54 1,00 6,20 366,30
soletta copertura 1,00 29,54 13,50 1,00 398,79
ROSTRO
PARETI area prospetto 39.74 mq 2,00 39,74 1,00 79,48
TRAVE 1,00 6,20 1,42 1,00 8,80
STRUTTURA SCATOLARE
pareti 2,00 27,05 1,00 6,20 335,42
soletta copertura 1,00 27,05 13,50 1,00 365,18
Totale m3 1553,97 119,12 185 108,91
420 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme fino 4 m
ELEVAZIONE
MONOLITE A SPINTA
pareti (Simili = 2*2) 4,00 29,54 6,20 732,59
pareti 2,00 1,00 6,20 12,40
soletta copertura (Lunghezza = 29,54*2+ 1,00 86,08 1,00 86,08
13,50%*2)
29,57 11,50 340,06
ROSTRO
PARETI area prospetto 39.74 mq 4,00 39,74 158,96
A dedurre
A RIPORTARE Strutture 480 642,11
A RIPORTARE SOTTOVIA 1176 090,99
A RIPORTARE ... 1176 0909
A RIPORTARE 1176 090,99




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1176 090,99
2,00 1,42 1,00 -2,84
A sommare
chiusura verticale rostro 1,00 10,75 10,75
TRAVE (Larghezza = 1,42+1+1) 1,00 6,20 3,42 1,00 21,20
STRUTTURA SCATOLARE
pareti 4,00 27,05 6,20 670,84
pareti 4,00 1,00 6,20 24,80
soletta copertura (Lunghezza = 27,05*2+ 1,00 81,10 1,00 81,10
13,5*2)
27,05 11,50 311,08
Totale m2 2 447,02 13,46 32 936,89
430 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Acciaio ELEVAZIONE MONOLITE, ROSTRO,
STRUTTURA SCATOLARE
Incidenza 102,21 kg/mc
vedi voce n. 410 (q.ta = 1553,97) 102,21 158 831,27
Totale kg 158 831,27 1,00 158 831,27
440 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.
Acciaio ELEVAZIONE MONOLITE, ROSTRO,
STRUTTURA SCATOLARE
vedi voce n. 410 (qg.ta = 1553,97) 1 553,97
Totale m3 1 553,97 5,39 8 375,90
655 BA.CZ.A.302.] Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2
Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2
CLS ELEVAZIONE SCATOLARI AI LAI
DELLA STRDA
STRUTTURE
Sez. 0Z11 lato Nord 45,44 0,30 1,48 20,18
45,44 0,15 0,15 1,02
45,44 0,30 2,98 40,62
soletta copertura (Lunghezza = 45,44+0,3) 45,74 1,35 0,30 18,52
chiusura 1,35 0,30 1,18 0,48
Sez. 0Z11 lato Sud 2,00 23,77 0,30 3,99 56,91
1,00 23,77 0,15 0,15 0,53
soletta copertura (Lunghezza = 23,77+0,3) 1,00 24,07 1,15 0,30 8,30
chiusura 1,15 0,30 3,69 1,27
Sez. 0Z13 lato Nord 1,00 5,04 0,30 3,08 4,66
1,00 5,04 0,15 0,15 0,11
A RIPORTARE Strutture 680 786,17
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 376 235,05
A RIPORTARE ... 1376 235,0
A RIPORTARE 1376 235,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1 376 235,05
soletta copertura 1,00 5,04 3,77 0,30 5,70
chiusura (Larghezza = 2,02-0,3) * (Altezza 0,30 1,72 2,78 1,43
= 3,08-0,3)
Sez. 0Z12 lato Sud 2,00 5,06 0,30 4,24 12,87
1,00 5,06 0,15 0,15 0,11
soletta copertura (Lunghezza = 5,06-0,3) 1,00 4,76 3,35 0,30 4,78
chiusura (Altezza = 4,24-0,3) 0,30 2,20 3,94 2,60
Sez. 0Z15 lato Nord base larga 2,00 8,50 0,30 3,08 15,71
1,00 8,50 0,15 0,15 0,19
soletta copertura (Larghezza = 2,85-0,3- 8,50 2,25 0,30 5,74
0,3)
chiusura
(Altezza = 3,08-0,3) 0,30 1,05 2,78 0,88
Sez. 0Z15 lato Nord base corta 2,00 6,85 0,30 3,08 12,66
1,00 6,85 0,15 0,15 0,15
soletta copertura (Larghezza = 1,75-0,3- 6,85 1,15 0,30 2,36
0,3)
chiusura 0,30 1,75 2,78 1,46
Sez. 0Z15 lato Sud 2,00 8,52 0,30 3,27 16,72
1,00 8,52 0,15 0,15 0,19
soletta copertura 8,52 3,05 0,30 7,80
chiusura
1,34 1,34
Sez. 0Z16 lato Sud 2,00 33,13 0,30 2,65 52,68
1,00 33,13 0,15 0,15 0,75
soletta copertura 33,13 1,75 0,30 17,39
chiusura (Larghezza = 1,75-0,3-0,3) * 1,15 2,35 2,70
(Altezza = 2,65-0,3)
Sez. 0Z14 SOTTOVIA lato Sud
(Lunghezza = 27,05+29,57) 1,00 56,62 0,30 3,12 53,00
(Lunghezza = 27,05+29,57) 1,00 56,62 0,20 0,25 2,83
soletta copertura (Lunghezza = 27,05+ 56,62 1,71 0,30 29,05
29,57)
Sez. 0Z14 SOTTOVIA lato Nord
(Lunghezza = 27,05+29,57) 1,00 56,62 0,30 3,12 53,00
(Lunghezza = 27,05+29,57) 1,00 56,62 0,20 0,25 2,83
soletta copertura (Lunghezza = 27,05+ 56,62 1,79 0,30 30,40
29,57)
Totale m3 489,92 119,12 58 359,27
670 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme fino 4 m SCATOLARI AI LAL
DELLA STRADA
ELEVAZIONE
STRUTTURE
Sez. 0Z11 lato Nord 45,44 1,48 67,25
(Lunghezza = 45,44-0,3) 45,14 1,18 53,27
A RIPORTARE Strutture 739 145,44
A RIPORTARE SOTTOVIA 1434 594,32
A RIPORTARE ... 1434 594,3
A RIPORTARE 1434 594,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1 434 594,32
2,00 45,44 0,15 13,63
1,00 45,44 2,98 135,41
(Lunghezza = 45,44-0,3) * (Altezza = 1,18 45,14 2,68 120,98
+1,5)
soletta copertura (Lunghezza = 45,44-0,3) 45,14 1,75 79,00
chiusura 1,35 1,18 1,59
1,95 1,48 2,89
0,30 1,50 0,45
0,15 0,15 0,02
Sez. OZ11 lato Sud 2,00 23,77 3,99 189,68
(Lunghezza = 23,77-0,3) 2,00 23,47 3,69 173,21
2,00 23,77 0,15 7,13
soletta copertura (Lunghezza = 23,77-0,3) 1,00 23,47 1,15 26,99
chiusura 1,15 3,69 4,24
1,75 3,99 6,98
Sez. 0Z13 lato Nord 2,00 5,04 3,08 31,05
2,00 5,04 0,15 1,51
(Altezza = 3,08-0,3) 2,00 5,04 2,78 28,02
soletta copertura (Lunghezza = 5,04-0,3) 1,00 4,74 3,17 15,03
1,00 0,30 1,15 0,35
chiusura 2,02 3,08 6,22
(Altezza = 3,08-0,3) 2,02 2,78 5,62
Sez. 0Z12 lato Sud 2,00 5,06 4,24 42,91
(Altezza = 4,24-0,3) 2,00 5,06 3,94 39,87
2,00 5,06 0,15 1,52
soletta copertura (Lunghezza = 5,06-0,3) 1,00 4,76 3,35 15,95
chiusura (Altezza = 4,24-0,3) 2,20 3,94 8,67
2,20 4,24 9,33
Sez. 0Z15 lato Nord base larga 2,00 8,50 3,08 52,36
2,00 8,50 2,74 46,58
2,00 8,50 0,15 2,55
soletta copertura (Larghezza = 2,85-0,3- 8,50 2,25 19,13
0,3)
chiusura 2,00 0,30 3,08 1,85
1,00 2,90 30,30 87,87
(Altezza = 3,08-0,3) 1,05 2,78 2,92
1,05 3,08 3,23
Sez. 0Z15 lato Nord base corta 2,00 6,85 3,08 42,20
(Lunghezza = 6,85-0,3) 2,00 6,55 2,74 35,89
2,00 6,85 0,15 2,06
soletta copertura (Larghezza = 1,75-0,3- 6,85 1,15 7,88
0,3)
chiusura (Larghezza = 1,75-0,3-0,3) 1,15 2,78 3,20
(Larghezza = 1,75-0,3-0,3) 1,15 3,08 3,54
Sez. 0Z15 lato Sud 2,00 8,52 3,27 55,72
(Altezza = 3,27-0,3) 2,00 8,52 2,97 50,61
2,00 8,52 0,15 2,56
soletta copertura (Larghezza = 3,05-0,3- 8,52 2,45 20,87
0,3)
chiusura (Altezza = 3,27-0,3) 2,97 2,97
A RIPORTARE Strutture 739 145,44
A RIPORTARE SOTTOVIA 1434 594,32
A RIPORTARE ... 1434 594,3
A RIPORTARE 1434 594 32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1 434 594,32
1,34 3,27 4,38
(Altezza = 3,27-0,3) 1,34 2,97 3,98
Sez. 0Z16 lato Sud 2,00 33,13 2,65 175,59
(Altezza = 3,25-0,3) 2,00 33,13 2,95 195,47
2,00 33,13 0,15 9,94
soletta copertura (Larghezza = 1,75-0,3- 33,13 1,15 38,10
0,3)
chiusura (Larghezza = 1,75-0,3-0,3) * 1,15 2,35 2,70
(Altezza = 2,65-0,3)
1,75 2,65 4,64
Sez. 0Z14 SOTTOVIA lato Sud
(Lunghezza = 27,05+29,57) 2,00 56,62 3,12 353,31
(Lunghezza = 27,054+29,57) 2,00 56,62 0,25 28,31
soletta copertura (Lunghezza = 27,05+ 56,62 1,41 79,83
29,57) * (Larghezza = 1,71-0,3)
Sez. 0Z14 SOTTOVIA lato Nord
(Lunghezza = 27,05+29,57) 2,00 56,62 3,12 353,31
(Lunghezza = 27,054+29,57) 2,00 56,62 0,25 28,31
soletta copertura (Lunghezza = 27,05+ 56,62 1,49 0,30 25,31
29,57) * (Larghezza = 1,79-0,3)
Totale m2 2 835,94 13,46 38 171,75
680 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Acciaio Elevazione SCATOLARI AI LAI
DELLA STRADA
STRUTTURE
Sez. OZ11 lato Nord
Sez. OZ11 lato Sud
Sez. 0Z13 lato Nord
Sez. 0Z12 lato Sud
Sez. 0Z15 lato Nord base larga
Sez. 0Z15 lato Nord base corta
Sez. 0Z15 lato Sud
Sez. 0Z16 lato Sud
Sez. 0Z14 SOTTOVIA lato Sud
Sez. 0Z14 SOTTOVIA lato Nord
Incidenza 102,21 kg/mc
vedi voce n. 655 (g.ta = 489,92) 102,21 33 874,44
Totale kg 33 874,44 1,00 33 874,44
690 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.
Acciaio ELEVAZIONE SCATOLARI AI LAI
DELLA STRADA
A RIPORTARE Strutture 811 191,63
A RIPORTARE SOTTOVIA 1 506 640,51
A RIPORTARE ... 1 506 640,5
A RIPORTARE 1506 640,51
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1 506 640,51
Sez. OZ11 lato Nord
Sez. OZ11 lato Sud
Sez. 0Z13 lato Nord
Sez. 0Z12 lato Sud
Sez. 0Z15 lato Nord base larga
Sez. 0Z15 lato Nord base corta
Sez. 0715 lato Sud
Sez. 0Z16 lato Sud
Sez. 0Z14 SOTTOVIA lato Sud
Sez. 0Z14 SOTTOVIA lato Nord
vedi voce n. 655 (g.ta = 489,92) 489,92
Totale m3 489,92 5,39 2 640,67
1490 BA.OP.A.3 14.B Fornitura e posa in opera di profilati in
resine viniliche termoplastiche, della
larghezza di 300 mm e dello spessore
medio di 5 mm
Fornitura e posa in opera di profilati in resine
viniliche termoplastiche, della larghezza di
300 mm e dello spessore medio di 5 mm
GIUNTO WATERSTOP
MANUFATTO GETTATO IN OPERA 29,00 29,00
(Lunghezza = 13+8+8)
MANUFATTO A SPINTA (Lunghezza = 13+ 29,00 29,00
8+8)
STRUTTURE SCATOLARI AI LATI DEL 100,00 100,00
SOTTOVIA (Stima 100 m)
Totale m 158,00 22,21 3509,18
1570 FA.OM.A.1002.A | Fornitura e lavorazione di profilati nuovi di
acciaio, formati a freddo
Fornitura e lavorazione di profilati nuovi di
acciaio, formati a freddo
ROSTRO
1/2 HEB 300 Peso 117.03 kg/m L=9.95 m
(Larghezza = 1/2) 2,00 9,95 0,50 117,03 1164,45
TRAVE GUIDA
HEB 180 Peso 51.22 kg/m 2,00 31,57 51,22 3 234,03
Totale kg 4 398,48 1,44 6 333,81
1580 FA.OM.A.2001.A | Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle
voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
ROSTRO
1/2 HEB 300 Peso 117.03 kg/m L=5,1 m
(Larghezza = 1/2) 2,00 9,95 0,50 117,03 1 164,45
TRAVE GUIDA
HEB 180 Peso 51.22 kg/m 2,00 31,57 51,22 3234,03
Totale kg 4 398,48 1,00 4 398,48
1910 GC.IP.A.3001.A Fornitura e posa in opera di cordolo
Fornitura e posa in opera di cordolo
GIUNTO WATERSTOP tra muri elevazione e
soletta copertura
A RIPORTARE Strutture 828 073,77
A RIPORTARE SOTTOVIA 1523 522,65
A RIPORTARE ... 1523 522,6
A RIPORTARE 1523 522,65

-14 -




OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Strutture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3210

3220

3230

3240

FA.IP.A.3012.A

OM.PT.D.3100.A

BA.CZ.A.3 02.D

BA.CZ.A.3 10.A

RIPORTO
MANUFATTO GETTATO IN OPERA
Manufatto a spinta
Scatolari ai lati della strada (Lunghezza =
41,8+15,38+62,33+40,65)

Totale m

Fornitura e posa in opera di un doppio
strato di  membrana  prefabbricata
bituminosa elastoplastomerica di cui la
prima con armatura - flessibilita al fredd
Fornitura e posa in opera di un doppio strato di
membrana prefabbricata bituminosa
elastoplastomerica di cui la prima con armatura
- flessibilita al freddo - 10 ° - prima membrana
spessore 3 mm seconda membrana spessore 4
mm.

Doppia guaina bituminosa

copertura

struttura scatolare in opera (Larghezza =
13,5+0,35+0,35)

monolite (Larghezza = 13,5+0,35+0,35)
strutture scatolari ai lati del sottovia
(Lunghezza = 101+62+85,5+36,5)

risvolti (Lunghezza = 108+65+89,5+36,5)
Totale m2

Rivestimento a spessore a base di resine
epossidiche atossiche senza solvente per
vasche di cemento e similari

Rivestimento a spessore a base di resine
epossidiche atossiche senza solvente per
vasche di cemento e similari

resine epossidiche su pareti esterne del
monolite a spinta e dello scatolare gettato
in opera

struttura scatolare in opera (Altezza = 1+
6,2+1)
monolite (Altezza = 1+6,2+1)

Totale m2
Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Conglomerato cementizio per strutture in

elevazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm?2

Massetto estradosso soletta strutture
struttura scatolare in opera

monolite

scatolari ai lati della strada e su impianto di
laminazione (Lunghezza = 347+119)

Totale m3
Rete di acciaio elettrosaldata
Rete di acciaio elettrosaldata
Acciaio
RETE @6 Maglia 20X20 - kg/mq 2.22

A RIPORTARE Strutture
A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,00
2,00
2,00

2,00

2,00

27,05
29,57
160,16

27,05 14,20

29,57
285,00

14,20

299,00

27,05

29,57

27,05
29,57
466,00

13,50
13,50

0,35

8,20

8,20

0,05
0,05
0,05

54,10
59,14
320,32

433,56

384,11

419,89
285,00

104,65

1193,65

443,62

484,95

928,57

18,26
19,96
23,30

61,52

8,34

23,57

21,36

111,29

1523 522,65

3 615,89

28 134,33

19 834,26

6 846,56

886 504,81
1 581 953,69

1 581 953,6
1581 953,69
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OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Strutture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

DIMENSIONI

PROVVISTE

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1545

1550

1560

470

FA.TA.F.1001.B

FA.TA.C.2 02.A

BA.PS.A.3 31.A

BA.DE.A.5 03.B

RIPORTO
vedi voce n. 3230 (g.ta = 61,52)

Totale kg

Totale Elevazioni Euro

Opere di finitura
Granito Sardo, grigio e rosa.
Granito Sardo, grigio e rosa.
Rivestimento in pietra locale
h media 2 m (Lunghezza = 16,3*8+44*3,5
+25%1,4+42*2)
Totale m2

Posa in opera di pietra da taglio in lastre
dello spessore da cm. 2 a cm. 10

Posa in opera di pietra da taglio in lastre dello
spessore da cm. 2 a cm. 10

Rivestimento in pietra locale

(Lunghezza = 16,3*8+44*3,5+25%1,4+
42%2)

Totale m2
Recinzione metallica di acciaio, da porre in
opera su muri o cordoli

Recinzione metallica di acciaio, da porre in
opera su muri o cordoli

Recinzione in grigliato - inc. 16,00 kg/mq
Percorso pedonale

Lato sud (Lunghezza = 68+43)

Lato sud (Lunghezza = 70+43+57)

Lato nord (Lunghezza = 81+42)

Lato nord (Lunghezza = 64+62+57)

Totale kg

Totale Opere di finitura Euro

Demolizioni muri - recinzioni - opere
di sostegno

Demolizione in breccia o a sezione
obbligata, di conglomerato cementizio
armato in elevazione

Demolizione in breccia o a sezione obbligata,
di conglomerato cementizio armato in
elevazione

DEMOLIZIONE ROSTRO A VARO
ESEGUITO

PARETI area prospetto 39.74 mq
TRAVE

Demolizione platea di varo e struttura
reggispinta
vedi voce n. 375 (q.ta = 206,52)

Totale m3

Totale Demolizioni muri - recinzioni -

A RIPORTARE SOTTOVIA
A RIPORTARE ...

A RIPORTARE

16,00
16,00
16,00
16,00

2,00
1,00

403,40

403,40

111,00
170,00
123,00
183,00

39,74
6,20

1,00
1,42

2,22

2,00

2,00

1,30
1,30
1,30
1,30

1,00

136,57

136,57

806,80

806,80

806,80

806,80

2 308,80
3 536,00
2 558,40
3 806,40

12 209,60

79,48
8,80

206,52

294,80

91,36

14,11

2,37

45,34

1581 953,69

150,23

591 121,84

73 709,25

11 383,95

28 936,75

114 029,95

13 366,23

13 366,23

1709 500,10

1709 500,1
1709 500,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

opere di sostegno Euro

Totale Strutture Euro

A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 1709 500,10

1014 051,22

1709 500,10

1709 500,1
1709 500,10
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OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Infissione monolite

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

800

810

1430

PM.OV.A.2100.A

PM.OV.A.2100.B

VA.002

RIPORTO
Infissione monolite

Infissione e traslazione di manufatti
scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi di sostegno
autorizzati da RFI per il sostegno
provvisorio del binario, il cui volume di
scavo teorico non superi i 60 m3

Infissione e traslazione di manufatti scatolari
sotto la sede ferroviaria, compatibile con i
Sistemi di sostegno autorizzati da RFI per il
sostegno provvisorio del binario, il cui volume
di scavo teorico non superi i 60 m3.

Monolite sottopasso pedonale

Totale cad

Sovrapprezzo per linfissione e traslazione
di manufatti scatolari sotto la sede
ferroviaria, compatibile con i Sistemi di
sostegno provvisorio del binario autorizzati
da RFI, il cui volume di scavo teorico
superi i 60 m3, per ogni metro cubo in pil
Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di
manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi di sostegno
provvisorio del binario autorizzati da RF]I, il
cui volume di scavo teorico superi i 60 m3, per
ogni metro cubo in piu.

Monolite sottopasso pedonale
Sovrapprezzo
(Lunghezza = 29,54*13,5-60)

Totale m3

Realizzazione del Ponte “ESSEN
GEMELLATO” per il sostegno provvisorio di
2 binari, compreso il loro utilizzo per 90
giorni naturali e consecutivi.

Struttura provvisoria di sostegno del binario,
sia in rettifilo che in curva, realizzata con
Ponte “ESSEN GEMELLATO” per I'esecuzione
in genere di sottopassi ferroviari, in opera o a
spinta, idoneo a consentire una velocita di
transito dei treni fino a 80 km/h, durante le
operazioni di infissione o costruzione in opera
del manufatto in cemento armato sotto la
sede ferroviaria; per il sostegno provvisorio di
2 binari, compreso il loro utilizzo per 90 giorni
naturali e consecutivi.

AVVERTENZE

Nei prezzi della voce sono compresi e
compensati ogni onere per il carico, per il
trasporto con qualsiasi mezzo dell’Appaltatore
e per lo scarico sul luogo d’impiego di tutti i
materiali, i mezzi e le attrezzature necessari
per il completo montaggio in opera del Ponte
ESSEN Gemellato, la sguarnitura del binario
con rimozione del pietrisco fino al piano
inferiore delle traverse esistenti nella zona del
binario interessata dal montaggio del ponte
“Essen leggero”, gli scavi necessari per il

A RIPORTARE Infissione
monolite

A RIPORTARE SOTTOVIA
A RIPORTARE ...

A RIPORTARE

1,00

338,79

1,00

1,00

338,79

338,79

15 603,00

78,00

1709 500,10

15 603,00

26 425,62

42 028,62

1751 528,72

1751 528,7
175152872
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Infissione monolite
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERg\E/{/i"S“}’SRI SIDiEdle QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO
collocamento in opera delle traverse in acciaio
ed il relativo assemblaggio con le travi
portanti longitudinali del ponte ESSEN
Gemellato e con la passerella ponte “Essen
leggero”, nonché il montaggio/assemblaggio
di tutti i materiali metallici occorrenti per la
costruzione completa dei ponti e quant'altro
occorre per darli in opera in perfetta
efficienza. Compreso e compensato ogni
onere per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del ponte ESSEN Gemellato in
esercizio, il controllo del binario durante tutte
le lavorazioni e fasi previste; compreso e
compensato altresi - a lavori ultimati - gli oneri
per il successivo smontaggio del ponte, il
ripristino delle normali condizioni di esercizio
del binario nella tratta interessata dalle
lavorazioni, nonché per la manipolazione, il
carico, il trasporto, con qualsiasi mezzo
dell’Appaltatore, lo scarico e la sistemazione
nel luogo di deposito dell’Appaltatore, di tutti
i materiali, mezzi ed attrezzature impiegate.
| prezzi della voce compensano inoltre:

1. la progettazione ed il dimensionamento di
tutte le opere e/o strutture provvisorie
costituenti il ponte ESSEN Gemellato, escluse
le opere di fondazione;

2. i materiali di consumo;

3. il noleggio del ponte ESSEN Gemellato e di
tutte le attrezzature e dispositivi vari (tra cui
gli apparecchi di appoggio) necessari alle
lavorazioni per una durata massima di utilizzo
pari a 90 giorni naturali e consecutivi. Per
giorni naturali consecutivi di utilizzo si
intendono i giorni naturali consecutivi
conteggiati a decorrere dal giorno di
ultimazione dei lavori di montaggio del ponte
“Essen Gemellato” , cioé dell’ultimo ponte
“Essen Gemellato” in programmazione
(pronto esercizio della struttura per
consentire il passaggio del primo treno su
detto Ponte “Essen Gemellato”) e sino al
giorno di passaggio dell’ultimo treno sulla
struttura prima dello smontaggio del ponte
“Essen Gemellato”, cioé dello smontaggio del
primo ponte “Essen Gemellato” in
programmazione.;

4. la licenza d’uso, nonché i diritti derivanti
dalla tecnologia registrata “Ponte Essen” (Reg.
n. 00666238) per il sostegno provvisorio
longitudinale del binario;

5. 'eventuale sostituzione delle traverse in
c.a.p. con altre in legno e viceversa qualora
non compatibili con

il ponte provvisorio;

6. I'assistenza di personale specializzato
durante tutto il periodo di esercizio per i
necessari controlli sulla

struttura Essen in opera e sul binario;

7. la fornitura a pié d’opera, nonché la posa in
opera, del pietrisco necessario a ricreare le
normali

condizioni di esercizio del binario;

A RIPORTARE Infissione
monolite
A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

1751 528,72

42 028,62

1751 528,72

1751 528,7
175152872
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Infissione monolite
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERg\E/{/i"S“}’SRI SIDiEdle QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO
8. il livellamento a fine lavori della tratta
interessata dal ponte ESSEN Gemellato
eseguito con vibratori meccanici manuali o
mediante gruppo rincalzante predisposto per
caricatore strada/rotaia “tipo Colmar T
10.000”, compreso I'eventuale successiva
correzione di difetti del binario che dovessero
manifestarsi, su giudizio della Direzione
Lavori, nel corso dei primi 30 giorni successivi
all’ultimazione dei lavori di smontaggio.
Tutte le lavorazioni necessarie e preparatorie
previste per il montaggio e successivo
smontaggio del ponte ESSEN Gemellato -
comprese nella presente voce - quali la
sguarnitura del pietrisco per il montaggio del
ponte ESSEN Gemellato ed il
montaggio/smontaggio dello stesso verranno
in generale eseguite adottando tutte le
precauzioni e gli accorgimenti dettati dal
dovere operare in prossimita del binario e
sotto esercizio ferroviario; in particolare, le
lavorazioni interferenti con I'esercizio
ferroviario verranno realizzate utilizzando i
normali intervalli di circolazione liberi da treni
sia in ore diurne che notturne, nonché
intervalli di orario e/o interruzioni
programmate di orario (I.P.0.). Dette
interruzioni dovranno essere
tempestivamente ed opportunamente
programmate, in accordo alle indicazioni
dell’Appaltatore, da RFI.
In particolare, per quanto alle lavorazioni
previste per il montaggio, |'esercizio e lo
smontaggio del ponte ESSEN Gemellato,
I’Appaltatore redigera e trasmettera alla
Direzione Lavori, insieme ai disegni e calcoli di
stabilita delle strutture, il programma secondo
il quale intende provvedere alle anzidette
operazioni nel rispetto a) dei tempi e delle
modalita operative per la realizzazione del
sistema di sostegno del binario,
conformemente a quanto approvato da RFI, b)
della programmazione generale dei lavori; c)
delle esigenze dell'esercizio ferroviario.
Devono intendersi esclusi dalla voce NP 01 gli
oneri ed obblighi di seguito elencati:
1. il rispetto delle specifiche e prescrizioni
tecniche previste dal Ponte ESSEN Gemellato
nella redazione del
progetto esecutivo dell’'intervento;
2. la realizzazione delle opere di fondazione
necessarie per il sostegno verticale del ponte
ESSEN
Gemellato, compensate a parte con i relativi
prezzi di tariffa;
3. lo spostamento di cavi e tubazioni, sia di
proprieta ferroviaria che di terzi, presenti
nell'area interessata dalle lavorazioni per il
montaggio e lo smontaggio del ponte ESSEN
Gemellato, nonché la demolizione di eventuali
ostacoli od opere murarie che dovessero
impedire od ostacolare, anche in parte, le
lavorazioni dell’Appaltatore;

A RIPORTARE Infissione
monolite
A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

1751 528,72

42 028,62

1751 528,72

1751 528,7
175152872
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OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Infissione monolite

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

DIMENSIONI

PROVVISTE

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1440

1450

1460

FA.OM.A.1001.B

FA.OM.A.2001.A

BA.DE.A.5 33.A

RIPORTO
4. nel caso di realizzazione a spinta, la
infissione oleodinamica del manufatto
scatolare sotto la sede ferroviaria e
quant’altro occorre per la posa in esercizio del
monolito stesso; nel caso di realizzazione in
opera, gli scavi, le eventuali demolizioni e
quant’altro necessario sotto la sede
ferroviaria per consentire la costruzione in
opera del manufatto, nonché I'eventuale
ritombamento, con idoneo materiale, dello
scavo a tergo del manufatto sino alla quota di
posa del pietrisco.

PONTE "ESSEN GEMELLATO"
SOTTOVIA
Totale cad

Acciaio in profilati, della qualita S 275,
lavorato per carpenteria metallica in
genere.

Acciaio in profilati, della qualita S 275,
lavorato per carpenteria metallica in genere.

SOTTOVIA

PUNTONI TUBOLARI @ 177,8x10 mm -
interasse 200 cm - inc. 41,40 kg/m L=
15,53m

HEA 200 Peso 42.26 kg/m

Totale kg
Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle
voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

SOTTOVIA
PUNTONI TUBOLARI e HEA
vedi voce n. 1440 (q.ta = 2604,99)

Totale kg
Rimozione d'opera di elementi strutturali di
acciaio comprese le rotaie e i profilati in
genere.
Rimozione d'opera di elementi strutturali di

acciaio comprese le rotaie e i profilati in
genere.

SOTTOVIA
RIMOZIONE PUNTONI TUBOLARI E HEA
Q.ta Art. FA.OM.A.1001.B
vedi voce n. 1440 (q.ta = 2604,99)
Totale kg

Totale Infissione monolite Euro

Totale Infissione monolite Euro

1,00

3,00

2,00

15,53

8,00

41,40

42,26

1,00

1,00

1 928,83

676,16

2 604,99

2 604,99

2 604,99

2 604,99

2 604,99

348 040,00

1,80

1,00

0,04

1751 528,72

348 040,00

4 688,98

2 604,99

104,20

397 466,79

397 466,79

A RIPORTARE SOTTOVIA 2 106 966,89
A RIPORTARE ... 2 106 966,8
A RIPORTARE 2 106 966,89
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OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Impianto di laminazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1610

1620

1630

1640

1650

BA.CZ.A.3 01.A

BA.CZ.A.3 01.F

BA.CZ.A.3 04.A

BA.CZ.A.3 09.B

BA.CZ.A.3 03.B

RIPORTO
Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm?2
Impianto di Laminazione
MAGRONE
(Lunghezza = 15,72+0,1+0,1) *
(Larghezza = 11,8+0,1+0,1)

Totale m3

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C30/37 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C30/37
N/mm?2

Impianto di Laminazione

CLS fondazione

Totale m3

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Impianto di Laminazione

Casseforme fondazione

(Lunghezza = 15,72*2+11,8*2)
Totale m2

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Impianto di Laminazione

Acciaio Fondazione

Incidenza 80 kg/mc

vedi voce n. 1620 (g.ta = 92,75)

Totale kg

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Impianto di Laminazione
Acciaio Fondazione
Incidenza 100 kg/mc
A RIPORTARE Impianto d...
A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

15,92 12,00

15,72 11,80

55,04

0,10

0,50

0,50

80,00

19,10

19,10

92,75

92,75

27,52

27,52

7 420,00

7 420,00

80,31

112,62

10,09

1,00

2 106 966,89

1 533,92

10 445,51

277,68

7 420,00

19 677,11
2 126 644,00

2126 644,0
2.126 644,00

-22 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Impianto di laminazione
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 126 644,00
vedi voce n. 1620 (g.ta = 92,75) 92,75
Totale m3 92,75 5,39 499,92
Totale Fondazioni Euro 20177,03
Elevazioni
1655 BA.CZ.A.3 02.] Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2
Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2
Impianto di Laminazione
CLS ELEVAZIONE
Sez A-A
2,00 6,60 0,40 5,39 28,46
1,00 6,60 0,40 3,79 10,01
1,00 6,60 0,40 5,14 13,57
1,00 6,60 11,42 0,40 30,15
1,00 6,60 3,88 0,30 7,68
1,00 6,60 3,82 0,30 7,56
2,00 6,60 0,15 0,25 0,50
Sez B-B
1,00 4,40 0,40 3,24 5,70
(Altezza = 9,71-0,5) 1,00 4,40 0,40 9,21 16,21
1,00 4,40 0,40 3,83 6,74
1,00 4,40 0,40 3,88 6,83
1,00 4,40 0,40 5,23 9,20
1,00 4,40 2,25 0,30 2,97
1,00 4,40 7,99 0,40 14,06
1,00 4,40 3,82 0,30 5,04
2,00 4,40 0,15 0,25 0,33
CHIUSURE
area 57 mq 57,00 0,40 22,80
area 65 mq 65,00 0,40 26,00
3,12 0,50 1,35 2,11
3,12 0,30 5,39 5,05
A dedurre
chiusini 9,00 0,60 0,60 0,30 -0,97
Totale m3 220,00 119,12 26 206,40
1670 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme fino 4 m
Impianto di Laminazione
Sez A-A
5,00 6,60 4,00 132,00
(Altezza = 4-1,35) 1,00 6,60 2,65 17,49
2,00 6,60 3,94 52,01
A RIPORTARE Impianto d... 46 383,43
A RIPORTARE SOTTOVIA 2153 350,32
A RIPORTARE ... 2153 350,3
A RIPORTARE 2153 350,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Impianto di laminazione
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 153 350,32
2,00 6,60 0,25 3,30
2,00 6,60 1,35 17,82
1,00 6,60 8,39 55,37
Sez B-B
4,00 4,40 4,00 70,40
1,00 4,40 3,24 14,26
2,00 4,40 3,94 34,67
(Altezza = 4-1,85) 1,00 4,40 2,15 9,46
(Altezza = 4-1,35) 1,00 4,40 2,65 11,66
1,00 4,40 8,80 38,72
CHIUSURA
92,00 92,00
2,00 3,12 4,00 24,96
Totale m2 574,12 13,46 7 727,66
1675 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
zasseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. am. 4 e finoam. 8
Casseforme oltre 4 m fino a 8m
Impianto di Laminazione
Sez A-A
(Altezza = 5,39+0,3-4) 1,00 6,60 1,69 11,15
(Altezza = 5,39-4) 1,00 6,60 1,39 9,17
(Altezza = 3,79+1,15-4) 1,00 6,60 0,94 6,20
(Altezza = 5,14+0,3-4) 1,00 6,60 1,44 9,50
(Altezza = 5,14--4) 1,00 6,60 9,14 60,32
1,00 6,60 3,10 20,46
1,00 6,60 3,02 19,93
Sez B-B
2,00 4,40 4,00 35,20
(Altezza = 8-5,68) 1,00 4,40 2,32 10,21
(Altezza = 5,68-4) 1,00 4,40 1,68 7,39
(Altezza = 5,23-4) 2,00 4,40 1,23 10,82
(Altezza = 5,23+0,3-4) 1,00 4,40 1,53 6,73
1,00 4,40 1,85 8,14
1,00 4,40 3,02 13,29
CHIUSURA
30,00 30,00
(Altezza = 5,39-4) 2,00 3,12 1,39 8,67
A dedurre
chiusini 2,00 0,60 0,60 -0,72
chiusini 4,00 0,60 0,60 -1,44
Totale m2 265,02 16,40 4 346,33
1678 BA.CZ.A.3 05.C Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 8 e fino a m.
12
A RIPORTARE Impianto d... 58 457,42
A RIPORTARE SOTTOVIA 2165 424,31
A RIPORTARE ... 2165 424,3
A RIPORTARE 2 165 424,31
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OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Impianto di laminazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1680

1690

1700

BA.CZ.A.3 09.B

BA.CZ.A.3 03.B

BA.PS.A.3101.A

RIPORTO
Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. am. 8 e finoam. 12

Casseforme oltre 8 m
Impianto di Laminazione
Sez B-B

(Altezza = 9,71-8)
(Altezza = 9,71-5,68)
(Lunghezza = 5,30-0,4-0,4)
A dedurre

chiusini

A sommare

CHIUSURA

(Lunghezza = 1,46*2)

Totale m2

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Impianto di Laminazione

Acciaio Elevazione

Incidenza 130 kg/mc

vedi voce n. 1655 (g.ta = 220,00)

Totale kg

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Impianto di Laminazione
Acciaio Elevazione
Incidenza 150 kg/mc
vedi voce n. 1655 (g.ta = 220,00)
Totale m3

Totale Elevazioni Euro

Canalizzazioni e pozzetti

Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura >
400 kN e peso totale non superiore a 100
kg circa

Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura > 400
kN e peso totale non superiore a 100 kg circa

Chiusini

Totale cad

A RIPORTARE Impianto d...
A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,00
1,00
1,00

3,00

9,00

4,40
4,40
4,50

0,60

2,92

1,71
4,03

130,00

15,05
17,73
5,63

-1,08

2,92

40,25

28 600,00

28 600,00

220,00

220,00

9,00

9,00

18,53

1,00

5,39

157,21

2 165 424,31

745,83

28 600,00

1 185,80

68 812,02

1414,89

90 403,94
2197 370,83

2197 370,8
2197 370,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Impianto di laminazione
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2197 370,83
Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro 141489
Impianti
3290 VA22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE
DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCUMULO +
DISOLEATORE - C.A.V.
SUPERFICIE DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
Impianto di prima piggia
1,00 1,00
Totale cad 1,00 25 285,38 25 285,38
Totale Impianti Euro 25 285,38
Totale Impianto di laminazione 115 689,32
Euro
A RIPORTARE SOTTOVIA 2 222 656,21
A RIPORTARE ... 2 222 656,2
A RIPORTARE 2 222 656,21
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OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Armamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1990

2000

2015

2017

AM.ML.L.2101.B

AM.ML.A.2101.B

AM.ML.N.2101.B

MaCeP.722/7360

RIPORTO
Canalizzazioni e pozzetti

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo,
di pietrisco, pietrischetto, detrito da cava
o sabbia

Carico su carri ferroviari di qualunque tipo, di
pietrisco, pietrischetto, detrito da cava o
sabbia

Costruzione binario

PIETRISCO

Totale m3

Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di
pietrisco  fornito dalle  Ferrovie o
dall'Appaltatore

Scarico dai carri ferroviari tipo ' L ' di pietrisco
fornito dalle Ferrovie o dall'Appaltatore
Costruzione binario

PIETRISCO

Totale m3

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro

Armamento

Carico sui carri ferroviari di qualunque
tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a
300 Kg

Costruzione binario
TRAVERSE

Totale cad

TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN C.A.V.P.,
PER ARMAMENTO 60 UIC, VELOCITA'
FINO A 250 KM/H; CON SISTEMI DI
ATTACCO CHE POTRANNO ESSERE DEL
TIPO: PANDROL TRADIZIONALE
(FERMAGLIO  E1/2039) - PANDROL
FASTCLIP ... E ORGANI DI ATTACCO DI
PRIMO E SECONDO LIVELLO.

TRAVERSA MARCA "RFI-240" IN
C.A.V.P.,, PER ARMAMENTO 60 UIC,
VELOCITA' FINO A 250 KM/H; CON
SISTEMI DI ATTACCO CHE POTRANNO
ESSERE DEL TIPO: PANDROL
TRADIZIONALE (FERMAGLIO E1/2039) -
PANDROL FASTCLIP FC 1507 LC -
VOSSLOH W 14, COMPLETA DEI
RELATIVI INGLOBATI E ORGANI DI
ATTACCO DI PRIMO E SECONDO
LIVELLO.

Costruzione binario
TRAVERSE

Totale cad

A RIPORTARE Armamento
A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

147,00

147,00

88,00 2,00

88,00 2,00

0,35

0,35

61,60

61,60

61,60

61,60

147,00

147,00

147,00

147,00

2,69

4,24

0,70

88,19

2 222 656,21

165,70

261,18

426,88

102,90

12 963,93

13 493,71
2236 149,92

2 236 149,9
2.236 149,92
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OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Armamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2020 AM.ML.G.2101.B

2022 MaCeP.717/4070

2023 AM.ML.N.2101.A

2030 AM.ML.N.2101.A

2040 AM.ML.G.2101.A

RIPORTO
Scarico dai carri ferroviari di qualunque
tipo, di traverse in C.A.P., di peso fino a
300 Kg

Costruzione binario
TRAVERSE

Totale cad

PIASTRINE DI =~ STRINGIMENTO DI
ACCIAIO, MARCA 50-60UNI, LAMINATE O
STAMPATE PER GLISCAMBI DEL TIPO
TIPO 50 UNI E 60 UNI

PIASTRINE DI STRINGIMENTO DI
ACCIAIO, MARCA 50-60UNI, LAMINATE
O STAMPATE PER GLISCAMBI DEL TIPO
TIPO 50 UNI E 60 UNI

Costruzione binario
TRAVERSE
(Simili = 147*2)
Totale cad

Carico di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in
genere, rotaie: lunghezza <=36 m,
scambi: raggio <= 400 m

Carico di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in
genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi:
raggio <= 400 m

RF08
Costruzione tronchino
TRAVERSE

Totale t

Carico di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in
genere, rotaie: lunghezza <=36 m,
scambi: raggio <= 400 m

Carico di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in
genere, rotaie: lunghezza <=36 m, scambi:
raggio <=400 m

Costruzione binario
rotaie

Totale t

Scarico, di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in
genere e scambi di raggio inferiore o
uguale a 400 metri

Scarico, di materiali metallici minuti di
armamento, traverse in legno, legnami in
genere e scambi di raggio inferiore o uguale a
400 metri

Costruzione binario
rotaie

A RIPORTARE Armamento
A RIPORTARE SOTTOVIA

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

147,00

294,00

2,000

2,000

45,000

88,000

0,100

0,100

147,00

147,00

294,00

294,00

9,000

9,000

17,600

17,600

0,60

1,06

4,30

4,30

2 236 149,92

88,20

311,64

38,70

75,68

14 007,93
2 236 664,14

2 236 664,1
2.236 664,14
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OPERE A CORPO
SOTTOVIA
Armamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2050 AM.BN.A.2101.1

2055

AM.BN.A.2101.]

2058 AM.SL.C.2101.E

2065 AM.PZ.E.2101.A

2070 AM.SL.A.2101.B

2080 AM.RO.1.2101.B

RIPORTO

Totale t

Costruzione binario con rotaie da 36 m
(traverse in C.A.P., massicciata: 35 cm)
Costr. binario con rotaie da 36 m (traverse in
C.A.P., massicciata: 35 cm)

costruzione binario
rotaie

Totale m

Sovrapprezzo per impiego di traverse in
C.A.P. di peso superiore a 300 Kg, per le
voci AM.BN.A.2101.B, AM.BN.A.2101.D,
AM.BN.A.2101.1

costruzione binario
rotaie

Totale m

interne di
saldatura di
mediante

Regolazione delle tensioni
lunghe rotaie saldate:
regolazione eseguita
procedimento alluminotermico

Regolazione delle tensioni interne di lunghe
rotaie saldate: saldatura di regolazione eseguita
mediante procedimento alluminotermico

costruzione binario
rotaie

Totale m

Costruzione nei tratti allo scoperto su linee
a doppio binario, della picchettazione di
riferimento

Costruzione nei tratti allo scoperto su linee a
doppio binario, della picchettazione di
riferimento

Costruzione binario

picchettazione

Totale cad

Saldatura di rotaie con procedimento
alluminotermico PRA completamente finita
Saldatura di rotaie con procedimento
alluminotermico PRA completamente finita

costruzione binario
saldatura di rotaie

Totale cad

Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
eseguito su rotaie fuori opera
Taglio con sega, fornita dall'Appaltatore,
eseguito su rotaie fuori opera
A RIPORTARE Armamento
A RIPORTARE SOTTOVIA
A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,000

1,00

1,00

10,00

4,00

88,000

88,00

88,00

88,00

0,100

17,600

17,600

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

88,00

10,00

10,00

4,00

4,00

3,22

63,93

1,09

3,51

167,14

186,71

2 236 664,14

56,67

5625,84

95,92

308,88

1671,40

746,84

22 513,48
2 245 169,69

2 245 169,6
2.245 169,69
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OPERE A CORPO

SOTTOVIA
Armamento

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

2090

3000

MaCeP.706/5780

MaCeP.715/6400

RIPORTO
RF08
Costruzione tronchino
taglio

Totale cad

ROTAIE 60E1 DA ML 36, IN ACCIAIO DI
QUALITA' R260, SENZA FORI SULLE
TESTATE,

ROTAIE 60E1 DA ML 36, IN ACCIAIO DI
QUALITA' R260, SENZA FORI SULLE
TESTATE,

COSTRUZIONE BINARI
ROTAIE
(Lunghezza = 88/36)

Totale cad

KIT PIASTRA DI ACCIAIO, MARCA
60P583U, AD ATTACCO ELASTICO
COMPRENDENTE TUTTE LE PARTI DEL
SISTEMA DI ATTACCO DELLA ROTAIA, LA
PIASTRA DI GOMMA SOTTOROTAIA,
TUTTE LE PARTI DEL SISTEMA DI
ATTACCO DELLA ... )E I PIASTRINI PER LA
REGOLAZIONE DELLA ROTAIA.

KIT PIASTRA DI ACCIAIO, MARCA
60P583U, AD ATTACCO ELASTICO
COMPRENDENTE TUTTE LE PARTI DEL
SISTEMA DI ATTACCO DELLA ROTAIA,
LA PIASTRA DI GOMMA SOTTOROTAIA,
TUTTE LE PARTI DEL SISTEMA DI
ATTACCO DELLA CONTROROTAIA 33C1
(MARCA CRS)E I PIASTRINI PER LA
REGOLAZIONE DELLA ROTAIA.

COSTRUZIONE BINARI

Totale cad

Totale Armamento Euro

Totale Armamento Euro
Totale SOTTOVIA Euro

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

4,00

2,00

22,00

2,44

4,00

4,00

4,88

4,88

22,00

22,00

11,70

2 051,78

125,83

2 245 169,69

46,80

10 012,69

2 768,26

34 914,35

35 341,23
2 257 997,44

2 257 997,4
2.257 997,44
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OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Strutture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

260 BA.PD.A.3106.D

270 BA.CZ.A.3 09.B

275 BA.CZ.A.3 03.B

120 BA.CZ.A.3 01.A

RIPORTO
Pali e micropali
Pali trivellati ad elica continua, con
calcestruzzo gettato in opera classe
diresistenza C 25/30: per diametro non
inferiore a 800 mm.
Pali trivellati ad elica continua, con

calcestruzzo gettato in opera classe diresistenza
C 25/30: per diametro non inferiore a 800 mm.

STRUTTURA REGGISPINTA
Pali @ 800 mm

Totale m

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Pali @ 800 mm
STRUTTURA REGGISPINTA
Acciaio Pali incidenza 178,39 kg/mc
Pali @ 800 mm
(Larghezza = 0,40"2*3,14)

Totale kg
Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Presenza di armature metalliche nelle quali

'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Pali @ 800 mm
STRUTTURA REGGISPINTA
Acciaio Pali incidenza 178,39 kg/mc
Pali @ 800 mm
(Larghezza = 0,4072%*3,14)
Totale m3

Totale Pali e micropali Euro

Fondazioni

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm?2

MAGRONE

Profilo B-B

(Lunghezza = 10+0,1) * (Larghezza =
2,05+0,1+0,1)

(Lunghezza = (10,35+0,5+0,1+10,53+0,5
A RIPORTARE Strutture

A RIPORTARE SOTTOPASSO

A RIPORTARE ...

A RIPORTARE

13,00

13,00

13,00

2,00

1,00

7,50

7,50 0,50

7,50 0,50

10,10 2,25

11,13 2,75

178,39

0,10

0,10

97,50

97,50

8 696,51

8 696,51

48,75

48,75

4,55

3,06

83,09

1,00

5,39

2 257 997,44

8 101,28

8 696,51

262,76

17 060,55

17 060,55
17 060,55

2 275 057,9
2.275 057,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 275 057,99
TU,£0)/£) * \LdlyllE€Lsza = £,00TU, 1TV, L)
(Lunghezza = (10,72+0,45+0,5+10,90+ 1,00 11,86 2,75 0,10 3,26
0,65+0,5)/2) * (Larghezza = 2,55+0,1+
(Lunghezza = 11,5+0,1) * (Larghezza = 2,00 11,60 2,65 0,10 6,15
2,55+0,1)
(Larghezza = 5,1+0,1+0,1) 1,00 11,50 5,30 0,10 6,10
(Larghezza = 5,1+0,1+0,1) 1,00 25,00 5,30 0,10 13,25
(Lunghezza = (6,09+5,1)/2+0,1) 1,00 5,70 0,50 0,10 0,29
(Lunghezza = 5,1+0,1+0,1) 1,00 5,30 0,07 0,10 0,04
(Larghezza = 5,1+0,1+0,1) 1,00 11,50 5,30 0,10 6,10
(Larghezza = 2,55+0,1+0,1) 4,00 11,50 2,75 0,10 12,65
(Lunghezza = 9,38+0,1) 2,00 9,48 2,05 0,10 3,89
Profilo A-A
(Lunghezza = 10+0,1) * (Larghezza = 2,00 10,10 2,25 0,10 4,55
2,05+0,14+0,1)
(Lunghezza = 9,75+0,5+0,1) * (Larghezza 2,00 10,35 2,25 0,10 4,66
=2,05+0,1+0,1)
(Lunghezza = 9,75+0,5+0,1) * (Larghezza 1,00 10,35 5,30 0,10 5,49
=5,1+0,1+0,1)
(Lunghezza = 9,75+0,5+0,1) * (Larghezza 1,00 10,35 5,30 0,10 5,49
=5,140,1+0,1)
(Lunghezza = (7,87++15,88)/2+0,5+0,1) 1,00 12,48 5,30 0,10 6,61
* (Larghezza = 5,1+0,1+0,1)
Totale m3 86,14 80,31 6 917,90
130 BA.CZ.A.3 01.F Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C30/37 N/mm2
Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C30/37
N/mm?2
CLS fondazione MURI SOTTOPASSO
Profilo B-B
2,00 10,00 2,05 0,50 20,50
2,00 11,50 2,55 0,50 29,33
2,00 11,50 2,55 0,50 29,33
1,00 11,50 5,10 0,50 29,33
1,00 25,00 5,10 0,50 63,75
(Lunghezza = (6,09+5,1)/2) 1,00 5,60 0,50 0,50 1,40
1,00 5,10 0,07 0,50 0,18
1,00 11,50 5,10 0,50 29,33
4,00 11,50 2,55 0,50 58,65
2,00 9,38 2,05 0,50 19,23
salti di quota
2,00 0,50 2,05 0,80 1,64
2,00 0,50 2,55 0,80 2,04
2,00 0,50 2,55 0,80 2,04
2,00 0,50 5,10 0,80 4,08
2,00 0,50 2,55 0,80 2,04
2,00 0,50 2,55 0,80 2,04
2,00 9,38 2,05 0,80 30,77
A RIPORTARE Strutture 23 978,45
A RIPORTARE SOTTOPASSO 23 978,45
A RIPORTARE ... 2 281 975,8
A RIPORTARE 2 281 975,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 281 975,89
Profilo A-A
(Lunghezza = 10+0,5) 2,00 10,50 2,05 0,50 21,53
(Lunghezza = 9,75+0,5+0,5) 2,00 10,75 2,05 0,50 22,04
(Lunghezza = 9,75+0,5+0,5) 1,00 10,75 5,10 0,50 27,41
(Lunghezza = 9,75+0,5+0,5) 1,00 10,75 5,10 0,50 27,41
(Lunghezza = (7,87+15,88)/2+0,5) 1,00 12,38 5,10 0,50 31,57
salti di quota
4,00 0,50 2,05 0,20 0,82
2,00 0,50 5,10 0,20 1,02
Totale m3 457,48 112,62 51 521,40
140 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Casseforme
fondazione
Profilo B-B
(Lunghezza = 10,50*2+2,05*2) 2,00 25,10 0,50 25,10
(Lunghezza = 2,05*2+0,5*2) 2,00 5,10 0,30 3,06
(Lunghezza = 12*2+2,55*2) 2,00 29,10 0,50 29,10
(Lunghezza = 2,55%2+0,5*2) 2,00 6,10 0,30 3,66
(Lunghezza = 12*2+2,55*%2) 2,00 29,10 0,50 29,10
(Lunghezza = 2,55%2+0,5*2) 2,00 6,10 0,30 3,66
(Lunghezza = 12*2+5,1*2) 1,00 34,20 0,50 17,10
(Lunghezza = 5,1*2+0,5%2) 1,00 11,20 0,30 3,36
(Lunghezza = 25*2+5,1*2) 1,00 60,20 0,50 30,10
(Lunghezza = 12*2+5,1*2) 1,00 34,20 0,50 17,10
(Lunghezza = 5,1*2+0,5*2) 1,00 11,20 0,30 3,36
(Lunghezza = 12*2+2,55*2) 4,00 29,10 0,50 58,20
(Lunghezza = 2,55*%2+0,5*2) 4,00 6,10 0,30 7,32
(Lunghezza = 10,38*2+2,05*2) 2,00 24,86 0,50 24,86
(Lunghezza = 2,05*2+0,5*2) 2,00 5,10 0,30 3,06
Profilo A-A
(Lunghezza = (10+0,5)*2+2,05*2) 2,00 25,10 0,50 25,10
(Lunghezza = 2,05*2+0,5*2) 2,00 5,10 0,20 2,04
(Lunghezza = (9,75+0,5+0,5)*2+2,05*2) 2,00 25,60 0,50 25,60
(Lunghezza = 2,05*2+0,5*2) 2,00 5,10 0,20 2,04
(Lunghezza = (9,75+0,5+0,5)*2+5,1*2) 1,00 31,70 0,50 15,85
(Lunghezza = 5,1%¥2+0,5%2) 1,00 11,20 0,20 2,24
(Lunghezza = (9,75+0,5+0,5)*2+5,1*2) 1,00 31,70 0,50 15,85
(Lunghezza = 5,1%¥2+0,5%2) 1,00 11,20 0,20 2,24
(Lunghezza = 7,87+15,88+0,5+0,5+ 1,00 34,95 0,50 17,48
5,1%2)
Totale m2 366,58 10,09 3698,79
150 BA.CZ.A.3 09.B Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
A RIPORTARE Strutture 79 198,64
A RIPORTARE SOTTOPASSO 79 198,64
A RIPORTARE ... 2 337 196,0
A RIPORTARE 2 337 196,08
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OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Strutture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

160 BA.CZ.A.3 03.B

210 BA.CZ.A.3 01.A

215 BA.CZ.A.3 01.D

217 BA.CZ.A.3 01.D

220 BA.CZ.A.3 01.F

RIPORTO
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Acciaio FONDAZIONE MURI SOTTOPASSO
Incidenza 72,72 kg/mc

vedi voce n. 130 (qg.ta = 457,48)
Totale kg

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Acciaio FONDAZIONE

vedi voce n. 130 (q.ta = 457,48)

Totale m3

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm?2

PLATE DI VARO

MAGRONE

Totale m3

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm?2

PLATEA DI VARO

CLS fondazione

Totale m3

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm?2

STRUTTURA REGGISPINTA
CLS

Totale m3
Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C30/37 N/mm2
Conglomerato cementizio per strutture di

fondazione, della classe di resistenza C30/37
N/mm?2

MONOLITE

A RIPORTARE Strutture
A RIPORTARE SOTTOPASSO

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

1,00
2,00

1,00

14,70 7,22

14,70 7,22
14,70 0,75

7,22 2,50

72,72

0,10

0,20
0,30

3,00

33 267,95

33 267,95

457,48

457,48

10,61

10,61

21,23
6,62

27,85

54,15

54,15

1,00

5,39

80,31

105,39

105,39

2 337 196,08

33 267,95

2 465,82

852,09

2935,11

5706,87

124 426,48
124 426,48

2 382 423,9
2.382 423,92
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OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Strutture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

230 BA.CZ.A.3 04.A

240 BA.CZ.A.3 09.B

243 BA.CZ.A.3 09.B

245 BA.CZ.A.3 09.B

RIPORTO
CLS fondazione

Totale m3

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme fondazione
PLATE DI VARO
fondazione

(Lunghezza = 14,7*2)
(Lunghezza = 14,7*2)

STRUTTURA REGGISPINTA
(Lunghezza = 7,22*2+2,50*2)
MONOLITE

(Lunghezza = 12,2*2+5,2*2)

Totale m2

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BAME.A.102.C.
Acciaio FONDAZIONE PLATEA DI VARO
Incidenza 80 kg/mc

vedi voce n. 215 (q.ta = 27,85)

Totale kg

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Acciaio STRUTTURA REGGISPINTA
Incidenza 65,90 kg/mc

vedi voce n. 217 (q.ta = 54,15)

Totale kg
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.
Acciaio in barre ad aderenza migliorata per

strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio FONDAZIONE MONOLITE
Incidenza 94,16 kg/mc

A RIPORTARE Strutture
A RIPORTARE SOTTOPASSO

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

1,00
1,00
2,00
1,00

1,00

12,20 5,20

29,40
29,40
0,75
7,22

19,44

34,80

0,60

0,50
0,30
0,30
0,20
3,00

0,60

80,00

65,90

38,06

38,06

14,70
8,82
0,45
1,44

58,32

20,88

104,61

6 560,00

6 560,00

3 568,49

3 568,49

112,62

10,09

1,00

1,00

2 382 423,92

4 286,32

1 055,51

6 560,00

3 568,49

139 896,80
139 896,80

2 397 894,2
2.397 894,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 397 894,24
vedi voce n. 220 (qg.ta = 38,06) 94,16 3583,73
Totale kg 3 583,73 1,00 3583,73
250 BA.CZ.A.3 03.B Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.
Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.
Acciaio FONDAZIONE PLATEA DI VARO,
STRUTTURA REGGISPINTA, MONOLITE
vedi voce n. 215 (q.ta = 27,85) 82,00
vedi voce n. 217 (q.ta = 54,15) 54,15
vedi voce n. 220 (qg.ta = 38,06) 38,06
Totale m3 174,21 5,39 938,99
820 FA.IP.F.3002.A Fornitura e posa in opera di strato
separatore-scorrimento costituito da
geotessile non tessuto in poliestere da
posare a secco con - poliestrere 200 gr/m
Fornitura e posa in opera di strato separatore-
scorrimento costituito da geotessile non tessuto
in poliestere da posare a secco con - poliestrere
200 gr/mgq.
Doppio strato di TNT sotto la fondazione
del Monolite
2,00 12,20 5,20 126,88
Totale m2 126,88 3,12 395,87
1540 GC.IP.A.3001.A Fornitura e posa in opera di cordolo
Fornitura e posa in opera di cordolo
GIUNTO WATERSTOP tra fondazione ed
elevazione
Manufatto a spinta 2,00 12,20 24,40
Murii ai lati della strada 2,00 113,40 226,80
2,00 53,20 106,40
Totale m 357,60 8,34 2 982,38
Totale Fondazioni Euro 130737,22
Elevazioni
170 BA.CZ.A.3 02.] Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2
Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2
CLS ELEVAZIONE MURI SOTTOPASSO
PROFILO B-B
(Altezza = 1,52-1) 2,00 10,50 0,35 0,52 3,82
2,00 10,50 0,25 1,00 5,25
(Altezza = 2,32-1) 2,00 11,50 0,35 1,32 10,63
2,00 11,50 0,25 1,00 5,75
(Altezza = 3,11-1) 2,00 11,50 0,35 2,11 16,99
2,00 11,50 0,25 1,00 5,75
(Altezza = 3,91-1) 2,00 11,50 0,35 2,91 23,43
2,00 11,50 0,25 1,00 5,75
A RIPORTARE Strutture 147 797,77
A RIPORTARE SOTTOPASSO 147 797,77
A RIPORTARE ... 2 405 795,2
A RIPORTARE 2 405 795,21
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 405 795,21
(Altezza = 4,7-1) 1,00 24,00 0,35 3,70 31,08
1,00 24,00 0,25 1,00 6,00
A dedurre
1,00 4,00 0,35 2,80 -3,92
A sommare
(Lunghezza = ((9,18+9,04)/2+(1,16+0,87) 2,001 20,71 0,35 3,70 33,64
/2+(0,3+0,16)/2)*2) * (Altezza = 4,7-1)
(Lunghezza = ((9,18+9,04)/2+(1,16+0,87) 2,00 20,71 0,25 1,00 10,36
/2+(0,3+0,16)/2)*2)
(Altezza = 3,88-1) 2,00 11,50 0,35 2,88 23,18
2,00 11,50 0,25 1,00 5,75
(Altezza = 3,08-1) 2,00 11,50 0,35 2,08 16,74
2,00 11,50 0,25 1,00 5,75
(Altezza = 2,27-1) 2,00 11,50 0,35 1,27 10,22
2,00 11,50 0,25 1,00 5,75
(Altezza = 1,47-1) 2,00 9,88 0,35 0,47 3,25
2,00 9,88 0,25 1,00 4,94
PROFILO A-A
(Altezza = 1,52-1) 2,00 11,50 0,35 0,52 4,19
2,00 11,50 0,25 1,00 5,75
(Lunghezza = (9,75+0,5)) * (Altezza = 2,00 10,25 0,35 1,30 9,33
2,30-1)
(Lunghezza = (9,75+0,5)) 2,00 10,25 0,25 1,00 513
(Lunghezza = (9,75+0,5)) * (Altezza = 2,00 10,25 0,35 2,08 14,92
3,08-1)
(Lunghezza = (9,75+0,5)) 2,00 10,25 0,25 1,00 513
(Lunghezza = (9,75+0,5)) * (Altezza = 2,00 10,25 0,35 2,15 15,43
3,15-1)
(Lunghezza = (9,75+0,5)) 2,00 10,25 0,25 1,00 513
(Altezza = 4,63-1) 1,00 8,47 0,35 3,63 10,76
1,00 8,47 0,25 1,00 2,12
(Altezza = 4,63-1) 1,00 15,30 0,35 3,63 19,44
1,00 15,30 0,25 1,00 3,83
Totale m3 351,27 119,12 41 843,28
180 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme fino 4 m MURI SOTTOPASSO
ELEVAZIONE
PROFILO B-B
(Lunghezza = 10,50+10,50) 2,00 21,00 1,52 63,84
(Larghezza = 0,35*2) * (Altezza = 1,52-1) 2,00 0,70 0,52 0,73
(Larghezza = 0,25*2) 2,00 0,50 1,00 1,00
(Lunghezza = 11,5+11,5) 2,00 23,00 2,32 106,72
(Altezza = 2,32-1) 2,00 0,35 1,32 0,92
2,00 0,25 1,00 0,50
(Lunghezza = 11,5*2) 2,00 23,00 3,11 143,06
A RIPORTARE Strutture 189 641,05
A RIPORTARE SOTTOPASSO 189 641,05
A RIPORTARE ... 2447 638,4
A RIPORTARE 2 447 638,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 447 638,49
(Altezza = 3,11-1) 2,00 0,35 2,11 1,48
2,00 0,25 1,00 0,50
(Lunghezza = 11,5*2) 2,00 23,00 3,91 179,86
(Altezza = 3,91-1) 2,00 0,35 2,91 2,04
2,00 0,25 1,00 0,50
(Lunghezza = 24+25) 1,00 49,00 4,00 196,00
A dedurre
(Lunghezza = 4+4) 1,00 8,00 2,80 -22,40
A sommare
(Lunghezza = ((9,18+9,04)/2+(1,16+0,87) 2,00 41,42 4,00 331,36
/2+(0,3+0,16)/2)*2*2)
(Altezza = 4,7-1) 2,00 0,35 3,70 2,59
2,00 0,25 0,30 0,15
(Lunghezza = 11,5+11,5) 2,00 23,00 3,88 178,48
(Altezza = 3,88-1) 0,35 2,88 1,01
0,25 1,00 0,25
(Lunghezza = 11,5+11,5) 2,00 23,00 3,08 141,68
(Altezza = 3,08-1) 2,00 0,35 2,08 1,46
2,00 0,25 1,00 0,50
(Lunghezza = 11,5+11,5) 2,00 23,00 2,27 104,42
(Altezza = 2,27-1) 0,35 1,27 0,44
2,00 0,25 1,00 0,50
(Lunghezza = 9,88*2) 2,00 19,76 1,47 58,09
(Larghezza = 0,35*2) * (Altezza = 1,47-1) 2,00 0,70 0,47 0,66
(Larghezza = 0,25*2) 2,00 0,50 1,00 1,00
PROFILO A-A
(Lunghezza = 11,5*2) 2,00 23,00 1,52 69,92
(Larghezza = 0,35*2) * (Altezza = 1,52-1) 0,70 0,52 0,36
(Larghezza = 0,25*2) 0,50 1,00 0,50
(Lunghezza = (9,75+0,5)*2) 2,00 20,50 0,35 2,30 33,01
(Altezza = 2,30-1) 0,35 1,30 0,46
0,25 1,00 0,25
(Lunghezza = (9,75+0,5)*2) 2,00 20,50 0,35 3,08 44,20
(Altezza = 3,08-1) 0,35 2,08 0,73
0,25 1,00 0,25
(Lunghezza = (9,75+0,5)*2) 2,00 20,50 0,35 3,15 45,20
(Altezza = 3,15-1) 0,35 2,15 0,75
0,25 1,00 0,25
(Lunghezza = 8,47*2) 1,00 16,94 4,63 78,43
(Altezza = 4,63-1) 0,35 3,63 1,27
0,25 1,00 0,25
(Lunghezza = 15,3*2) 1,00 30,60 4,63 141,68
(Altezza = 4,63-1) 0,35 3,63 1,27
0,25 1,00 0,25
Totale m2 1916,37 13,46 25 794,34
185 BA.CZ.A.3 05.B Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. a m. 4 e finoa m.
8
A RIPORTARE Strutture 215 435,39
A RIPORTARE SOTTOPASSO 215 435,39
A RIPORTARE ... 2473 432,8
A RIPORTARE 2 473 432,83
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OPERE A CORPO

SOTTOPASSO
Strutture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

190

200

280

290

BA.CZ.A.3 09.B

BA.CZ.A.3 03.B

BA.CZ.A.3 02.]

BA.CZ.A.3 05.A

RIPORTO
Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza sup. am. 4 e finoam. 8

Casseforme oltre 4 m MURI SOTTOPASSO
ELEVAZIONE

PROFILO B-B

(Lunghezza = 24*2)

(Lunghezza = ((9,18+9,04)/2+(1,16+0,87)
/2+(0,3+0,16)/2)*2*2)

PROFILO A-A
(Lunghezza = 8,47*2) * (Altezza = 4,63-4)

(Lunghezza = 15,3*2)

Totale m2

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio ELEVAZIONE MURI SOTTOPASSO
Incidenza 72,72 kg/mc
vedi voce n. 170 (qg.ta = 351,27)

Totale kg

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Acciaio ELEVAZIONE MURI SOTTOPASSO
vedi voce n. 170 (g.ta = 351,27)

Totale m3
Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

CLS ELEVAZIONE

MONOLITE

pareti

soletta copertura

ROSTRO

PARETI area prospetto 10.43 mq
TRAVI

Totale m3

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme per strutture in conglomerato

A RIPORTARE Strutture
A RIPORTARE SOTTOPASSO

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

2,00
1,00

2,00
2,00

48,00
41,42

0,25

16,94
0,25
30,60
0,25

12,20 0,60
12,20 5,20

10,42 0,60
4,00 0,45

0,70
0,70

0,70
0,63
0,63

0,63
0,63

72,72

3,00
0,60

0,60

33,60
28,99

0,35

10,67
0,16
19,28
0,16

93,21

25 544,35

25 544,35

351,27

351,27

43,92
38,06

12,50
2,16

96,64

16,40

1,00

5,39

119,12

2 473 432,83

1 528,64

25 544,35

1 893,35

11 511,76

255913,49
255 913,49

2513910,9
2513 910,93
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OPERE A CORPO

SOTTOPASSO
Strutture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

310

320

1590

1600

BA.CZ.A.3 09.B

BA.CZ.A.3 03.B

FA.OM.A.1002.A

FA.OM.A.2001.A

RIPORTO
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme fino 4 m
ELEVAZIONE
MONOLITE

pareti (Simili = 2*2)
pareti

soletta copertura (Lunghezza = 12,2*2+
5,2%2)

ROSTRO
PARETI area prospetto 10.43 mq
A dedurre

A sommare
chiusura verticale rostro
TRAVI (Larghezza = 0,45+0,6*2)

Totale m2

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

Acciaio ELEVAZIONE MONOLITE E ROSTRO
Incidenza 94,16 kg/mc
vedi voce n. 280 (g.ta = 96,64)

Totale kg

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
l'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Acciaio ELEVAZIONE
vedi voce n. 280 (q.ta = 96,64)

Totale m3
Fornitura e lavorazione di profilati nuovi di
acciaio, formati a freddo

Fornitura e lavorazione di profilati nuovi di
acciaio, formati a freddo

ROSTRO

1/2 HEB 300 Peso 117.03 kg/m L=5,1 m
(Larghezza = 1/2)

TRAVE GUIDA

HEB 180 Peso 51.22 kg/m

Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle
A RIPORTARE Strutture
A RIPORTARE SOTTOPASSO
A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

4,00
2,00
1,00

1,00

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

12,20

34,80

12,20

10,42

4,00

5,10

14,70

0,60

4,00

0,45

0,60
1,65

0,50

3,00
3,00
0,60

0,60

5,51

94,16

117,03

51,22

146,40
3,60
20,88
48,80
41,68

-1,08

3,31
13,20

276,79

9 099,62

9 099,62

96,64

96,64

596,85

1 505,87

2102,72

13,46

1,00

5,39

1,44

2513 910,93

3725,59

9 099,62

520,89

3027,92

272 287,51
272 287,51

2 530 284,9
2.530 284,95
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OPERE A CORPO

SOTTOPASSO
Strutture

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1920

3200

3250

3260

3270

GC.IP.A.3001.A

FA.IP.A.3012.A

OM.PT.D.3100.A

BA.CZ.A.3 02.D

BA.CZ.A.3 10.A

RIPORTO
voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

ROSTRO
1/2 HEB 300 Peso 117.03 kg/m L=5,1 m
(Larghezza = 1/2)
TRAVE GUIDA
HEB 180 Peso 51.22 kg/m
Totale kg

Fornitura e posa in opera di cordolo
Fornitura e posa in opera di cordolo

GIUNTO WATERSTOP tra elevazione e
soletta di copertura
Manufatto a spinta

Totale m

Fornitura e posa in opera di un doppio
strato di  membrana  prefabbricata
bituminosa elastoplastomerica di cui la
prima con armatura - flessibilita al fredd
Fornitura e posa in opera di un doppio strato di
membrana prefabbricata bituminosa
elastoplastomerica di cui la prima con armatura
- flessibilita al freddo - 10 ° - prima membrana
spessore 3 mm seconda membrana spessore 4
mm.

Doppia guaina bituminosa

copertura

monolite (Larghezza = 5,2+0,35+0,35)
Totale m2

Rivestimento a spessore a base di resine
epossidiche atossiche senza solvente per
vasche di cemento e similari

Rivestimento a spessore a base di resine
epossidiche atossiche senza solvente per
vasche di cemento e similari

resine epossidiche su pareti esterne del
monolite

monolite

Totale m2
Conglomerato cementizio per strutture in
elevazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Conglomerato cementizio per strutture in

elevazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm?2

Massetto estradosso soletta strutture
monolite

Totale m3
Rete di acciaio elettrosaldata
Rete di acciaio elettrosaldata
Acciaio
RETE @6 Maglia 20X20 - kg/mq 2.22
vedi voce n. 3260 (q.ta = 3,17)

Totale kg
A RIPORTARE Strutture
A RIPORTARE SOTTOPASSO

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

5,10 0,50

14,70

12,20

14,70 5,90

12,20

12,20 5,20

117,03

51,22

4,20

0,05

2,22

596,85

1 505,87

2102,72

24,40

24,40

86,73

86,73

102,48

102,48

3,17

3,17

7,04

7,04

1,00

8,34

23,57

21,36

111,29

2 530 284,95

2102,72

203,50

2 044,23

2 188,97

352,79

7,74
279 187,46
279 187,46

2537 184,9
2.537 184,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Strutture
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2 537 184,90
Totale Elevazioni Euro 131 389,69
Opere di finitura

1160 BA.PS.A.3 31.A Recinzione metallica di acciaio, da porre in
opera su muri o cordoli

Recinzione metallica di acciaio, da porre in
opera su muri o cordoli

Recinzione in grigliato - inc. 16,00 kg/mq

(Lunghezza = 112+55+55+49,5+57) 16,00 328,50 1,30 6 832,80
Totale kg 6 832,80 2,37 16 193,74
Totale Opere di finitura Euro 16 193,74

Demolizioni muri - recinzioni - opere
di sostegno

350 BA.DE.A.5 03.B Demolizione in breccia o a sezione
obbligata, di conglomerato cementizio
armato in elevazione

Demolizione in breccia o a sezione obbligata,
di conglomerato cementizio armato in

elevazione
DEMOLIZIONE ROSTRO A VARO
ESEGUITO
PARETI area prospetto 10.43 mq 2,00 10,42 0,60 12,50
TRAVI 2,00 4,00 0,45 0,60 2,16
Demolizione platea di varo e struttura
reggispinta
vedi voce n. 215 (qg.ta = 27,85) 27,85
Totale m3 42,51 45,34 1927,40
Totale Demolizioni muri - recinzioni - 1927,40
opere dj sostegno Euro
Totale Strutture Euro 297 308,60
A RIPORTARE SOTTOPASSO 297 308,60
A RIPORTARE ... 2 555 306,0
A RIPORTARE 2 555 306,04
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OPERE A CORPO

SOTTOPASSO
Infissione monolite

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

780

790

1390

PM.OV.A.2100.A

PM.OV.A.2100.B

VA.002

RIPORTO
Infissione monolite

Infissione e traslazione di manufatti
scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi di sostegno
autorizzati da RFI per il sostegno
provvisorio del binario, il cui volume di
scavo teorico non superi i 60 m3

Infissione e traslazione di manufatti scatolari
sotto la sede ferroviaria, compatibile con i
Sistemi di sostegno autorizzati da RFI per il
sostegno provvisorio del binario, il cui volume
di scavo teorico non superi i 60 m3.

Monolite sottopasso pedonale

Totale cad

Sovrapprezzo per linfissione e traslazione
di manufatti scatolari sotto la sede
ferroviaria, compatibile con i Sistemi di
sostegno provvisorio del binario autorizzati
da RFI, il cui volume di scavo teorico
superi i 60 m3, per ogni metro cubo in pil
Sovrapprezzo per l'infissione e traslazione di
manufatti scatolari sotto la sede ferroviaria,
compatibile con i Sistemi di sostegno
provvisorio del binario autorizzati da RF]I, il
cui volume di scavo teorico superi i 60 m3, per
ogni metro cubo in piu.

Monolite sottopasso pedonale
Sovrapprezzo
(Lunghezza = 12,2*5,2-60)

Totale m3

Realizzazione del Ponte “ESSEN
GEMELLATO” per il sostegno provvisorio di
2 binari, compreso il loro utilizzo per 90
giorni naturali e consecutivi.

Struttura provvisoria di sostegno del binario,
sia in rettifilo che in curva, realizzata con
Ponte “ESSEN GEMELLATO” per I'esecuzione
in genere di sottopassi ferroviari, in opera o a
spinta, idoneo a consentire una velocita di
transito dei treni fino a 80 km/h, durante le
operazioni di infissione o costruzione in opera
del manufatto in cemento armato sotto la
sede ferroviaria; per il sostegno provvisorio di
2 binari, compreso il loro utilizzo per 90 giorni
naturali e consecutivi.

AVVERTENZE

Nei prezzi della voce sono compresi e
compensati ogni onere per il carico, per il
trasporto con qualsiasi mezzo dell’Appaltatore
e per lo scarico sul luogo d’impiego di tutti i
materiali, i mezzi e le attrezzature necessari
per il completo montaggio in opera del Ponte
ESSEN Gemellato, la sguarnitura del binario
con rimozione del pietrisco fino al piano
inferiore delle traverse esistenti nella zona del
binario interessata dal montaggio del ponte
“Essen leggero”, gli scavi necessari per il

A RIPORTARE Infissione
monolite

A RIPORTARE SOTTOPASSO
A RIPORTARE ...

A RIPORTARE

1,00

3,44

1,00

1,00

3,44

3,44

15 603,00

78,00

2 555 306,04

15 603,00

268,32

15 871,32

313 179,92

2571177,3
2.571177,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Infissione monolite
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERg\E/{/i"S“}’SRI SIDiEdle QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO
collocamento in opera delle traverse in acciaio
ed il relativo assemblaggio con le travi
portanti longitudinali del ponte ESSEN
Gemellato e con la passerella ponte “Essen
leggero”, nonché il montaggio/assemblaggio
di tutti i materiali metallici occorrenti per la
costruzione completa dei ponti e quant'altro
occorre per darli in opera in perfetta
efficienza. Compreso e compensato ogni
onere per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del ponte ESSEN Gemellato in
esercizio, il controllo del binario durante tutte
le lavorazioni e fasi previste; compreso e
compensato altresi - a lavori ultimati - gli oneri
per il successivo smontaggio del ponte, il
ripristino delle normali condizioni di esercizio
del binario nella tratta interessata dalle
lavorazioni, nonché per la manipolazione, il
carico, il trasporto, con qualsiasi mezzo
dell’Appaltatore, lo scarico e la sistemazione
nel luogo di deposito dell’Appaltatore, di tutti
i materiali, mezzi ed attrezzature impiegate.
| prezzi della voce compensano inoltre:

1. la progettazione ed il dimensionamento di
tutte le opere e/o strutture provvisorie
costituenti il ponte ESSEN Gemellato, escluse
le opere di fondazione;

2. i materiali di consumo;

3. il noleggio del ponte ESSEN Gemellato e di
tutte le attrezzature e dispositivi vari (tra cui
gli apparecchi di appoggio) necessari alle
lavorazioni per una durata massima di utilizzo
pari a 90 giorni naturali e consecutivi. Per
giorni naturali consecutivi di utilizzo si
intendono i giorni naturali consecutivi
conteggiati a decorrere dal giorno di
ultimazione dei lavori di montaggio del ponte
“Essen Gemellato” , cioé dell’ultimo ponte
“Essen Gemellato” in programmazione
(pronto esercizio della struttura per
consentire il passaggio del primo treno su
detto Ponte “Essen Gemellato”) e sino al
giorno di passaggio dell’ultimo treno sulla
struttura prima dello smontaggio del ponte
“Essen Gemellato”, cioé dello smontaggio del
primo ponte “Essen Gemellato” in
programmazione.;

4. la licenza d’uso, nonché i diritti derivanti
dalla tecnologia registrata “Ponte Essen” (Reg.
n. 00666238) per il sostegno provvisorio
longitudinale del binario;

5. 'eventuale sostituzione delle traverse in
c.a.p. con altre in legno e viceversa qualora
non compatibili con

il ponte provvisorio;

6. I'assistenza di personale specializzato
durante tutto il periodo di esercizio per i
necessari controlli sulla

struttura Essen in opera e sul binario;

7. la fornitura a pié d’opera, nonché la posa in
opera, del pietrisco necessario a ricreare le
normali

condizioni di esercizio del binario;

A RIPORTARE Infissione
monolite
A RIPORTARE SOTTOPASSO

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2571 177,36

15 871,32

313 179,92

2571177,3
2.571177,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
SOTTOPASSO
Infissione monolite
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONPERg\E/{/i"S“}’SRI SIDiEdle QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. | LARG. | ALT.

RIPORTO
8. il livellamento a fine lavori della tratta
interessata dal ponte ESSEN Gemellato
eseguito con vibratori meccanici manuali o
mediante gruppo rincalzante predisposto per
caricatore strada/rotaia “tipo Colmar T
10.000”, compreso I'eventuale successiva
correzione di difetti del binario che dovessero
manifestarsi, su giudizio della Direzione
Lavori, nel corso dei primi 30 giorni successivi
all’ultimazione dei lavori di smontaggio.
Tutte le lavorazioni necessarie e preparatorie
previste per il montaggio e successivo
smontaggio del ponte ESSEN Gemellato -
comprese nella presente voce - quali la
sguarnitura del pietrisco per il montaggio del
ponte ESSEN Gemellato ed il
montaggio/smontaggio dello stesso verranno
in generale eseguite adottando tutte le
precauzioni e gli accorgimenti dettati dal
dovere operare in prossimita del binario e
sotto esercizio ferroviario; in particolare, le
lavorazioni interferenti con I'esercizio
ferroviario verranno realizzate utilizzando i
normali intervalli di circolazione liberi da treni
sia in ore diurne che notturne, nonché
intervalli di orario e/o interruzioni
programmate di orario (I.P.0.). Dette
interruzioni dovranno essere
tempestivamente ed opportunamente
programmate, in accordo alle indicazioni
dell’Appaltatore, da RFI.
In particolare, per quanto alle lavorazioni
previste per il montaggio, |'esercizio e lo
smontaggio del ponte ESSEN Gemellato,
I’Appaltatore redigera e trasmettera alla
Direzione Lavori, insieme ai disegni e calcoli di
stabilita delle strutture, il programma secondo
il quale intende provvedere alle anzidette
operazioni nel rispetto a) dei tempi e delle
modalita operative per la realizzazione del
sistema di sostegno del binario,
conformemente a quanto approvato da RFI, b)
della programmazione generale dei lavori; c)
delle esigenze dell'esercizio ferroviario.
Devono intendersi esclusi dalla voce NP 01 gli
oneri ed obblighi di seguito elencati:
1. il rispetto delle specifiche e prescrizioni
tecniche previste dal Ponte ESSEN Gemellato
nella redazione del
progetto esecutivo dell’'intervento;
2. la realizzazione delle opere di fondazione
necessarie per il sostegno verticale del ponte
ESSEN
Gemellato, compensate a parte con i relativi
prezzi di tariffa;
3. lo spostamento di cavi e tubazioni, sia di
proprieta ferroviaria che di terzi, presenti
nell'area interessata dalle lavorazioni per il
montaggio e lo smontaggio del ponte ESSEN
Gemellato, nonché la demolizione di eventuali
ostacoli od opere murarie che dovessero
impedire od ostacolare, anche in parte, le
lavorazioni dell’Appaltatore;

A RIPORTARE Infissione
monolite
A RIPORTARE SOTTOPASSO

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2571 177,36

15 871,32

313 179,92

2571177,3
2.571177,36
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OPERE A CORPO

SOTTOPASSO
Infissione monolite

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1400

1410

1420

FA.OM.A.1001.B

FA.OM.A.2001.A

BA.DE.A.5 33.A

RIPORTO
4. nel caso di realizzazione a spinta, la
infissione oleodinamica del manufatto
scatolare sotto la sede ferroviaria e
quant’altro occorre per la posa in esercizio del
monolito stesso; nel caso di realizzazione in
opera, gli scavi, le eventuali demolizioni e
quant’altro necessario sotto la sede
ferroviaria per consentire la costruzione in
opera del manufatto, nonché I'eventuale
ritombamento, con idoneo materiale, dello
scavo a tergo del manufatto sino alla quota di
posa del pietrisco.

PONTE "ESSEN GEMELLATO"
SOTTOPASSO
Totale cad

Acciaio in profilati, della qualita S 275,
lavorato per carpenteria metallica in
genere.

Acciaio in profilati, della qualita S 275,
lavorato per carpenteria metallica in genere.

SOTTOPASSO

PUNTONI TUBOLARI @ 177,8x10 mm -
interasse 200 cm - inc. 41,40 kg/m L=
15,53m

Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle
voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002

SOTTOPASSO
PUNTONI TUBOLARI
vedi voce n. 1400 (g.ta = 0)

Totale kg
Rimozione d'opera di elementi strutturali di
acciaio comprese le rotaie e i profilati in
genere.
Rimozione d'opera di elementi strutturali di

acciaio comprese le rotaie e i profilati in
genere.

SOTTOPASSO
RIMOZIONE PUNTONI TUBOLARI
Q.ta Art. FA.OM.A.1001.B
vedi voce n. 1400 (g.ta = 0)
Totale kg

Totale Infissione monolite Euro

Totale Infissione monolite Euro
Totale SOTTOPASSO Euro

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 040,00

1,80

1,00

0,04

2571 177,36

348 040,00

0,00

0,00

0,00

363911,32

363 911,32
661 219,92

2919 217,3
2919217,36
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OPERE A CORPO

VIABILITA'
Segnaletica

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

550

560

570

580

590

600

VAO1

VA02

VAO3

VA04

VA06

VAO5

RIPORTO
Segnaletica Verticale

FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO LATO CM 60
SEGNALI

FORNITURA SEGNALE TRIANGOLARE
IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI LIVELLO
PRESTAZIONALE SUPERIORE

LATO CM 60

Totale cad

FORNITURA SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO LATO CM 60
SEGNALI

FORNITURA SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI LIVELLO
PRESTAZIONALE SUPERIORE

LATO CM 60

Totale cad

FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O
QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
LATO CM 60

SEGNALI

FORNITURA SEGNALE ROMBOIDALE O
QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
CON PELLICOLA DI LIVELLO
PRESTAZIONALE SUPERIORE

LATO CM 60

Totale cad

FORNITURA SEGNALE OTTOGONALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO LATO CM 60
SEGNALI

FORNITURA SEGNALE OTTOGONALE
IN LAMIERA DI ALLUMINIO

CON PELLICOLA DI LIVELLO
PRESTAZIONALE SUPERIORE

LATO CM 60

Totale cad

FORNITURA DI  DELINEATORE DI
OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN
ALLUMINIO 25/10

FORNITURA DI DELINEATORE DI
OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN
ALLUMINIO 25/10

Totale cad

POSA IN OPERA DI SEGNALI

- SU UNICO SOSTEGNO
POSA IN OPERA DI SEGNALI
- SU UNICO SOSTEGNO

(Simili = 33+8+1+5+6)

A RIPORTARE Segnaletica
A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

5,00

33,00

8,00

1,00

6,00

53,00

5,00

5,00

33,00

33,00

8,00

8,00

1,00

1,00

6,00

6,00

53,00

40,19

72,28

77,80

72,14

48,00

2919 217,36

200,95

2 385,24

622,40

72,14

288,00

3 568,73
3 568,73

2922 786,0
2.922 786,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
VIABILITA'
Segnaletica
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 2922 786,09
Totale cad 53,00 8,86 469,58
605 VAO08 FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO
PER SOSTEGNO TUBOLARE
FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO
PER SOSTEGNO TUBOLARE
DIAMETRO MM 60
53,00 53,00
Totale cad 53,00 1,84 97,52
610 VAQ7 FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI -
DEL DIAMETRO DI 60 MM
FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI
IN METALLO ZINCATO A CALDO
- DEL DIAMETRO DI 60 MM
Del peso non inferiore a 4,20 kg/ml.
36,00 36,00
Totale cad 36,00 6,82 245,52
630 VA09 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
SEGNALI FINO AMQ 3
POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER
SEGNALI
- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A
MQ 3
36,00 36,00
Totale cad 36,00 62,67 2 256,12
Totale Segnaletica Verticale Euro 6 637,47
Segnaletica Orizzontale
640 FA.TV.D.3 01.A Esecuzione in opera di strisce di colore
bianco, nero, giallo o altro colore, in
vernice speciale rifrangente, per
spartitraffico o margine
Esecuzione in opera di strisce di colore bianco,
nero, giallo o altro colore, in vernice speciale
rifrangente, per spartitraffico o margine
7 325,00 7 325,00
Totale m 7 325,00 0,37 2 710,25
650 FA.TV.D.3 02.C Realizzazione di lettere o cifre con
prodotto  verniciante della  sottovoce
FA.TV.E.1127.B, della altezza da oltre cm
25 acm 50
Realizzazione di lettere o cifre con prodotto
verniciante della sottovoce FA.TV.E.1127.B,
della altezza da oltre cm 25 a cm 50
Per scritte, frecce e zebrature
165,00 165,00
Totale m2 165,00 10,31 1701,15
Totale Segnaletica Orizzontale Euro 4 411,40
Totale Segnaletica Euro 11 048,87
A RIPORTARE VIABILITA' 11 048,87
A RIPORTARE ... 2930 266,2
A RIPORTARE 2930 266,23
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OPERE A CORPO
VIABILITA'
Pavimentazioni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

700 BA.PS.A.3 13.A

710 BA.PS.A.3 13.B

720 BA.PS.A.3 12.A

730 BA.PS.A.3 12.B

740 BA.PS.A.3 11.A

750 BA.PS.A.3 06.A

RIPORTO
Canalizzazioni e pozzetti
Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso (chiuso)
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
(chiuso)
Usura sp 4cm
(Lunghezza = 14775-283-283)

Totale m2

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro

Pavimentazione stadale

Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni
centimetro in pit di spessore finito oltre i
3cm

Sovrapprezzo al tappeto di usura per ogni
centimetro in piu di spessore finito oltre i 3
cm

Usura sp 4cm sovrapprezzo oltre i 3 cm

(Lunghezza = 14425-283-283)

Totale m2

Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso, semiaperto (binder),di
spessore finito non inferiore a 4 cm

Strato di collegamento in conglomerato
bituminoso, semiaperto (binder),di spessore
finito non inferiore a 4 cm

Binder sp.5cm

(Lunghezza = 14425-283-283)

Totale m2

Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in pit di
spessore finito oltre gli 4 cm

Sovrapprezzo allo strato di collegamento
(binder) per ogni centimetro in piu di spessore
finito oltre gli 4 cm

Binder sp.5cm sovrapprezzo oltre i 4 cm
(Lunghezza = 14425-283-283)

Totale m2
Strato di base in conglomerato bituminoso,
dello spessore finito non inferiore a 8 cm

Strato di base in conglomerato bituminoso,
dello spessore finito non inferiore a 8 cm

Base sp. 8cm
(Lunghezza = 14425-283-283)

Totale m2
Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito
di 20 cm

Fondazione in misto stabilizzato sp.15cm
(Lunghezza = 14425-283-283)

A RIPORTARE Pavimentazioni
A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

14 209,00

13 859,00

13 859,00

13 859,00

13 859,00

13 859,00

14 209,00

14 209,00

13 859,00

13 859,00

13 859,00

13 859,00

13 859,00

13 859,00

13 859,00

13 859,00

13 859,00

4,32

1,40

5,48

9,75

2930 266,23

61 382,88

61 382,88

19 402,60

75 947,32

15 244,90

135 125,25

307 102,95
318 151,82

3 237 369,1
3237369,18
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OPERE A CORPO

VIABILITA'
Pavimentazioni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

760

770

1170

1190

1200

1210

BA.PS.A.3 06.C

BA.MT.A.3 23.A

VA.10

BA.PS.A.3 06.A

BA.PS.A.3 06.B

BA.MT.A.3107.A

RIPORTO
Totale m2

Detrazione per ogni centimetro in meno
rispetto ai 20 cm del sottofondo
stabilizzato

Detrazione per ogni centimetro in meno
rispetto ai 20 cm del sottofondo stabilizzato

Fondazione in misto stabilizzato sp.15cm
detrazione in meno rispetto a 20 cm
(Lunghezza = 14425-283-283)

Totale m2

Piattaforma del corpo stradale, realizzato
con terre, fortemente compattate,
provenienti da cave di prestito

Piattaforma del corpo stradale, realizzato con
terre, fortemente compattate, provenienti da
cave di prestito

Supercompattato sp.30cm
(Lunghezza = 14425-283-283)

Totale m2

Totale Pavimentazione stadale Euro

Pavimentazione ciclopedonale

Pavimentazione ciclopedonale realizzata
con inerte riportato e posa a vibrofinitrice
dello spessore di 5 cm.

(Lunghezza = 1041+1854)

Totale m2

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore
finito di 20 cm

Sottofondo stabilizzato, per uno spessore finito
di 20 cm

Misto stabilizzato sp.25cm
(Lunghezza = 1041+1854)
Totale m2

Sovrapprezzo per ogni centimetro in piu
rispetto ai 20 cm per il sottofondo
stabilizzato

Sovrapprezzo per ogni centimetro in pill
rispetto ai 20 cm per il sottofondo stabilizzato

Misto stabilizzato sp.25cm sovrapprezzo
oltr i 20 cm

(Lunghezza = 1041+1854) * (Altezza = 25
-20)
Totale m2

Fornit.e posa in opera di misto cement.da
cava,gettato e costipato in opera in strati
di spess<50 cm,con caratter.indicate nel
Capit.Op.Civ.con cemento>4

Fornitura e posa in opera di misto cementato
da cava, gettato e costipato in opera in strati di
spessore fino a 50 cm, con le caratteristiche
indicate nel Capitolato Opere civili e un

A RIPORTARE Pavimentazioni
A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

5,00

1,00

13 859,00

13 859,00

2 895,00

2 895,00

2 895,00

5,00

13 859,00

69 295,00

69 295,00

13 859,00

13 859,00

2 895,00

2 895,00

2 895,00

2 895,00

14 475,00

14 475,00

3,88

-0,19

3,81

47,93

3,88

0,19

3237 369,18
53772,92

-13 166,05

52 802,79

339129,73

138 757,35

11 232,60

2750,25

553 252,81
564 301,68

3483 519,0
3483 519,04
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OPERE A CORPO

VIABILITA'
Pavimentazioni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1220

1935

1940

1950

1960

FA.IP.F.3002.C

BA.CZ.A301.A

BA.CZ.A.3 01.D

BA.CZ.A.3 04.A

BA.CZ.A.3 09.B

RIPORTO
quantitativo di cemento non inferiore al 4%.

Misto di cava

Spessore medio 0.30 m (Lunghezza =
1041+1854)

Totale m3

Fornitura e posa in opera di strato
separatore-scorrimento costituito da
geotessile non tessuto in poliestere da
posare a secco con - poliestrere 400 gr/m
Fornitura e posa in opera di strato separatore-
scorrimento costituito da geotessile non tessuto
in poliestere da posare a secco con - poliestrere
400 gr/mgq.

TNT
(Lunghezza = 1041+1854)

Totale m2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm?2

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA

Totale m3

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm?2

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA

Totale m3

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA

Totale m2

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.

A RIPORTARE Pavimentazioni
A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,00
20,00

2 895,00

2 895,00

461,00 0,55

461,00 0,65

461,00
0,65

0,30

0,10

0,55

0,55
0,55

868,50

868,50

2 895,00

2 895,00

25,36

25,36

164,81

164,81

507,10
7,15

514,25

40,96

3,55

80,31

105,39

10,09

3483 519,04

35 573,76

10 277,25

2 036,66

17 369,33

5188,78

623 698,59
634 747,46

3 553 964.8
3553 964,82
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OPERE A CORPO

VIABILITA'
Pavimentazioni

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1970

1980

1230

1240

1250

OM.PL.B.1 04.A

OM.PLV.2 01.A

BA.PS.A.3 17.B

OM.PL.B.1 04.A

OM.P1.V.2 01.A

RIPORTO
CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA
Incidenza 40 kg/mc
vedi voce n. 1940 (q.ta = 164,81)

Totale kg

Travertino romano lavorato con piano
levigato e coste refilate a sega, in masselli
Travertino romano lavorato con piano levigato
e coste refilate a sega, in masselli

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA

Totale m3

Posa in opera di pietra da taglio in masselli
di qualunque specie

Posa in opera di pietra da taglio in masselli di
qualunque specie

CIGLIO STRADALE TRA CICLABILE E
STRADA

Totale m3

Totale Pavimentazione ciclopedonale
Euro

Pavimentazione marciapiede

Pavimento in masselli autobloccanti, dello
spessore di 6 cm su sottofondo con
pietrischetto dello spessore di 5 cm e
sabbia di 4 cm

Pavimento in masselli autobloccanti, dello
spessore di 6 cm su sottofondo con
pietrischetto dello spessore di 5 cm e sabbia di
4 cm

Pavimentazione marciapiede

Via Ozieri (Lunghezza = 1119+117*2)
Totale m2

Travertino romano lavorato con piano
levigato e coste refilate a sega, in masselli
Travertino romano lavorato con piano levigato
e coste refilate a sega, in masselli
Ciglio marciapiede
Via Ozieri (Lunghezza = 127+50+103+
100)

Totale m3

Posa in opera di pietra da taglio in masselli
di qualunque specie

Posa in opera di pietra da taglio in masselli di
qualunque specie

Ciglio marciapiede

Via Ozieri (Lunghezza = 127+50+103+
100)

A RIPORTARE Pavimentazioni
A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,00

2,00

461,00

461,00

1 353,00

380,00

380,00

0,25

0,25

0,25

0,25

40,00

0,20

0,20

0,25

0,25

6 592,40

6 592,40

46,10

46,10

46,10

46,10

1 353,00

1 353,00

23,75

23,75

23,75

1,00

829,70

146,23

19,36

829,70

3 553 964,82

6 592,40

38 249,17

6 741,20

274 768,75

26 194,08

19 705,38

721 180,82
732 229,69

3 651 447,0
3651 447,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO

VIABILITA'

Pavimentazioni

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' | PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 3 651 447,05
Totale m3 23,75 146,23 3472,96

1360 BA.CZ.A.3 01.D Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30

N/mm?2
Muri di confine
CLS soletta (Lunghezza = 79+205+355+ 724,00 0,12 86,88
85)
Totale m3 86,88 105,39 9 156,28

1370 BA.CZ.A.3 04.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Muri di confine
Casseforme soletta
(Lunghezza = 100+250+212+100) 662,00 0,12 79,44

Totale m2 79,44 10,09 801,55

1380 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Rete di acciaio elettrosaldata

Acciaio
RETE @ 8 Maglia 20X20 - kg/mq 4,082
(Lunghezza = 79+205+355+85) 724,00 4,08 2 953,92
Totale kg 2 953,92 1,10 3249,31
Totale Pavimentazione marciapiede 62 579,56
Euro
Totale Pavimentazioni Euro 737 860,92
A RIPORTARE VIABILITA' 748 909,79
A RIPORTARE ... 3 668 127,1
A RIPORTARE 3668 127,15
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OPERE A CORPO

VIABILITA'
Barriere di sicurezza e muri di confine

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1270

1280

1290

1300

BA.CZ.A.3 01.A

BA.CZ.A.3 01.D

BA.CZ.A.3 04.A

BA.CZ.A.3 09.B

RIPORTO
Fondazioni
Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C12/15 N/mm2
Conglomerato cementizio per strutture di

fondazione, della classe di resistenza C12/15
N/mm?2

MAGRONE
Muri di confine (Lunghezza = 373+11+28)

Fondazioni montante cancello RFI
(Lunghezza = ,42+0,1) * (Larghezza = 0,7
+0,1+0,1)

Cordolo fondazione cancello RFI
(Larghezza = 0,3+0,1)
Totale m3

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2

Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm?2

CLS fondazione

Muri di confine (Lunghezza = 373+11+28)
Fondazioni montante cancello RFI

Cordolo fondazione cancello RFI

Totale m3

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari

Casseforme fondazione
Muri di confine
(Lunghezza = 373+11+28)

Fondazioni montante cancello RFI

Fondazioni montante cancello RFI (Altezza
=0,9-0,25)

Cordolo fondazione cancello RFI
Totale m2

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Acciaio

Incidenza 80 kg/mc

vedi voce n. 1280 (q.ta = 166,23)

A RIPORTARE Barriere di sicu...
A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,00

2,00

2,00
25,00
2,00
2,00

412,00
0,52

12,00

412,00
0,42
12,00

412,00

0,42

12,00

1,20
0,90

0,40

1,00
0,70
0,30

1,00

0,70

0,70
0,70

0,10
0,10

0,10

0,40
0,90
0,25

0,40
0,40
0,90
0,65

0,25
0,50
0,25

80,00

49,44
0,09

0,48

50,01

164,80
0,53
0,90

166,23

329,60
10,00
0,76
0,91

0,18
0,35
3,00

344,80

13 298,40

80,31

105,39

10,09

3668 127,15

4 016,30

17 518,98

3479,03

25 014,31
773 924,10

36931414
3693 141,46
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OPERE A CORPO

VIABILITA'
Barriere di sicurezza e muri di confine

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1305

1310

1320

1330

1340

BA.CZ.A.3 03.B

BA.CZ.A.3 02.]

BA.CZ.A.3 05.A

BA.CZ.A.3 09.B

BA.CZ.A.3 03.B

RIPORTO
Totale kg

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Acciaio

Incidenza 80 kg/mc

vedi voce n. 1280 (g.ta = 166,23)

Totale m3

Totale Fondazioni Euro

Elevazioni

Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2

CLS ELEVAZIONE

Muri di confine (h media =1m) (Lunghezza
= 373+11+28)

Totale m3

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4

Casseforme fino 4 m

Muri di confine

(Lunghezza = 373+11+28)

Totale m2

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del
tipo B 450 C, di cui alla sottovoce
BA.ME.A.102.C.

Acciaio in barre ad aderenza migliorata per
strutture in conglomerato cementizio del tipo B
450 C, di cui alla sottovoce BA.ME.A.102.C.
Acciaio Elevazione

Muri di confine

Incidenza 80 kg/mc

vedi voce n. 1310 (qg.ta = 123,60)
Totale kg

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai
50 Kg/m3.

Presenza di armature metalliche nelle quali
I'armatura abbia un'incidenza superiore ai 50
Kg/m3.

Acciaio Elevazione
A RIPORTARE Barriere di sicu...
A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,00
25,00

412,00 0,30

412,00
0,30

1,00

1,00
1,00

80,00

13 298,40

166,23

166,23

123,60

123,60

824,00
7,50

831,50

9 888,00

9 888,00

1,00

5,39

119,12

13,46

1,00

3693 141,46
13 298,40

895,98

39 208,69

14 723,23

11 191,99

9 888,00

75 011,91
823 921,70

3743 139,0
3743 139,06
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OPERE A CORPO
VIABILITA'

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Barriere di sicurezza e muri di confine

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1350 BA.PS.A.3 31.A

3350 BA.PS.A.3 32.A

3360 FA.OM.A.1001.A

3370 FA.OM.A.2001.A

3380 FA.OM.C.3001.H

RIPORTO
Muri di confine
Incidenza 80 kg/mc
vedi voce n. 1310 (qg.ta = 123,60)

Totale m3

Totale Elevazioni Euro

Opere di finitura

Recinzione metallica di acciaio, da porre in
opera su muri o cordoli

Recinzione metallica di acciaio, da porre in
opera su muri o cordoli

Muri di confine

Recinzione in grigliato - inc. 16,00 kg/mq
(Lunghezza = 373+11+28)

Totale kg

Fornitura e posa in opera di cancelli a
battente, in acciaio

Fornitura e posa in opera di cancelli a battente,
in acciaio

Cancello Carrabile RFI - 50,00 kg/mq

Totale kg

Acciaio in profilati, della qualita S 235,
lavorato per carpenteria metallica in
genere.

Acciaio in profilati, della qualita S 235,
lavorato per carpenteria metallica in genere.
Struttura Cancello Carrabile

Totale

(Lunghezza = 0,12*0,004*7850*4)
Totale kg

Posa in opera di elementi in acciaio di cui
alle voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Posa in opera di elementi in acciaio di cui alle
voci FA.OM.A.1001 - FA.OM.A.1002
Struttura Cancello Carrabile
Totale
(Lunghezza = 0,12*0,004*7850*4)

Totale kg

Lavorazione e trattamenti protettivi delle
nuove strutture in acciaio. - Zincatura a
caldo, previa preparazione delle superfici
mediante sabbiatura e deca

Lavorazione e trattamenti protettivi delle nuove
strutture in acciaio. - Zincatura a caldo, previa
preparazione delle superfici mediante
sabbiatura e decapaggio di elementi in acciaio
da contabilizzarsi a

vedi voce n. 3360 (q.ta = 144,67)
Totale kg

A RIPORTARE Barriere di sicu...
A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

16,00

50,00

4,00

4,00

412,00

6,00

15,07

15,07

2,00

2,40

2,40

123,60

123,60

9 888,00

9 888,00

600,00

600,00

144,67

144,67

144,67

144,67

144,67

144,67

5,39

2,37

3,24

1,67

1,00

0,34

3743 139,06

666,20

36 469,42

23 434,56

1 944,00

241,60

144,67

49,19

101 492,13
850 401,92

3769 619,2
3769 619,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
VIABILITA'
Barriere di sicurezza e muri di confine
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3769 619,28
Totale Opere di finitura Euro 25814,02
pali illuminazione e apparecchi
illuminanti
1260 OM.OP.B.3 01.A | Guard-rails tipo standard, in opera su terra
con paletti posti ad interasse di 3,00 m e
dell'altezza di 1,65 m
Guard-rails tipo standard, in opera su terra con
paletti posti ad interasse di 3,00 m e
dell'altezza di 1,65 m
Guard-Rail
H2 W3 (Lunghezza = 90+410+90) 590,00 590,00
Totale m 590,00 39,99 23 594,10
Totale pali illuminazione e apparecchi 23 594,10
illuminanti Euro
Totale Barriere di sicurezza e 125 086,23
muri di confine Euro
A RIPORTARE VIABILITA' 873 996,02
A RIPORTARE ... 3793 213,3
A RIPORTARE 3793 213,38
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OPERE A CORPO
VIABILITA'
Idraulica

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1710 BA.MT.A.3 30.A

1720 IT.TU.E.3002.F

1730 IT.TU.E.3002.G

1740 IT.TU.E.3002.H

1750 BA.CZ.A.3 01.D

1760 BA.CZ.A.3 04.A

RIPORTO
Canalizzazioni e pozzetti

Formazione delle canalette, per lo scolo
delle acque, con tegoloni prefabbricati in
conglomerato cementizio, sulle scarpate
dei rilevati

Formazione delle canalette, per lo scolo delle
acque, con tegoloni prefabbricati in
conglomerato cementizio, sulle scarpate dei
rilevati

Embrici

Totale m

Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-
1 - diametro esterno 315 mm.

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -
U conforme alla norma UNI EN 1401-1 per
scarichi interrati e fognature non a pressione
con sistema di g - diametro esterno 315 mm.

Smaltimento acque meteoriche
DN315

Totale m

Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-
1 - diametro esterno 400 mm.

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -
U conforme alla norma UNI EN 1401-1 per
scarichi interrati e fognature non a pressione
con sistema di g - diametro esterno 400 mm.
Smaltimento acque meteoriche

DN400
Totale m

Fornitura e posa in opera di tubazione in
PVC -U conforme alla norma UNI EN 1401-
1 - diametro esterno 500 mm.

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC -
U conforme alla norma UNI EN 1401-1 per
scarichi interrati e fognature non a pressione
con sistema di g - diametro esterno 500 mm.
Smaltimento acque meteoriche

DN500

Totale m
Conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, della classe di resistenza
C25/30 N/mm2
Conglomerato cementizio per strutture di

fondazione, della classe di resistenza C25/30
N/mm?2

Canaletta 20 x 30 fondazione

Totale m3
Casseforme per strutture in conglomerato
A RIPORTARE Idraulica

A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

60,00

1,00
1,00

2,00

606,76

231,96

356,83

4,00
4,00

0,20
0,20

0,08
0,08

120,00

120,00

606,76

606,76

231,96

231,96

356,83

356,83

0,06
0,06

0,12

8,48

35,30

52,65

78,80

105,39

3793 213,38

1017,60

21 418,63

12 212,69

28 118,20

12,65

62 779,77
936 775,79

3855993,1
3855 993,15

- 58 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
VIABILITA'
Idraulica
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3855 993,15
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in fondazione cordoli, cunette,
muretti e similari
Casseforme fondazione
Canaletta 20 x 30
1,00 4,00 0,08 0,32
0,30 0,08 0,02
1,00 4,00 0,08 0,32
0,30 0,08 0,02
Totale m2 0,68 10,09 6,86
1790 BA.CZ.A.3 02.] Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2
Conglomerato cementizio in elevazione -
C30/37 N/mm2
Canaletta 20 x 30 elevazione
(Altezza = 0,3-0,08) 1,00 4,00 0,08 0,22 0,07
0,05 0,08 0,28 0,00
(Altezza = 0,3-0,08) 1,00 4,00 0,08 0,22 0,07
0,05 0,08 0,28 0,00
Totale m3 0,14 119,12 16,68
1800 BA.CZ.A.3 05.A Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme per strutture in conglomerato
cementizio in elevazione con armatura di
sostegno di altezza fino a m. 4
Casseforme
ELEVAZIONE
Canaletta 20 x 30 elevazione
(Altezza = 0,3-0,08) 2,00 4,00 0,22 1,76
0,30 0,22 0,07
(Larghezza = 0,3-0,08-0,08) 0,14 0,22 0,03
(Altezza = 0,3-0,08) 2,00 4,00 0,22 1,76
0,30 0,22 0,07
(Larghezza = 0,3-0,08-0,08) 0,14 0,22 0,03
Totale m2 3,72 13,46 50,07
1810 BA.CZ.A.3 10.A Rete di acciaio elettrosaldata
Rete di acciaio elettrosaldata
Acciaio canaletta
RETE @ 6 Maglia 20X20 - kg/mq 2,22
2,00 4,00 0,25 2,22 4,44
1,00 4,00 0,15 2,22 1,33
2,00 4,00 0,25 2,22 4,44
1,00 4,00 0,15 2,22 1,33
Totale kg 11,54 1,10 12,69
1820 BA.PS.A.3 33.A Fornitura e posa in opera di grigliato
metallico, in acciaio zincato, per copertura
di pozzetti, cunicoli e simili
A RIPORTARE Idraulica 62 866,07
A RIPORTARE VIABILITA' 936 862,09
A RIPORTARE ... 3 856 079,4
A RIPORTARE 3 856 079,45
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OPERE A CORPO

VIABILITA'
Idraulica

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1830

1840

IT.TU.D.3006.D

OM.MA.B.1 01.A

RIPORTO
Fornitura e posa in opera di grigliato metallico,
in acciaio zincato, per copertura di pozzetti,
cunicoli e simili
Canaletta drenante

inc. 20,00 kg/mq

Totale kg

Fornitura e posa in opera di tubazioni in
polietilene PE 100 conforme alla norma -
diametro esterno 90 - spessore 5,4 mm.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in
polietilene PE 100 conforme alla norma UNI
EN 12201-2 condotte in pressione destinate al
convogliamento di a - diametro esterno 90 -
spessore 5,4 mm.

Condotta PEAD DN 80 premente

Totale m

Sabbia di cava, di fiume o di frantoio con
grani fra 0,05 mm e 2 mm

Sabbia di cava, di filume o di frantoio con grani
fra 0,05 mm e 2 mm

SABBIA PER CONDOTTE SMALTIMENTO
ACQUE

DN 315

vedi voce n. 1720 (qg.ta = 606,76)
(Lunghezza = 1,2*0,315+0,40) * (Altezza
=0,1+0,315+0,2)

DN 400

vedi voce n. 1730 (g.ta = 231,96)
(Lunghezza = 1,2*0,4+0,40) * (Altezza =
0,1+0,4+0,2)

DN 500

vedi voce n. 1740 (g.ta = 356,83)
(Lunghezza = 1,2*0,5+0,40) * (Altezza =
0,1+0,5+0,2)

SABBIA PER CONDOTTE IN PRESSIONE
PEAD DN 80

vedi voce n. 1830 (q.ta = 147,21) (Altezza
=0,1+0,09+0,2)

A dedurre
condotte
DN 315

vedi voce n. 1720 (g.ta = 606,76)
(Lunghezza = 3,14/4*0,315*%0,315) *
(Altezza = 0,1+0,315+0,2)

DN 400

vedi voce n. 1730 (g.ta = 231,96)
(Lunghezza = 3,14/4*0,4%0,4) * (Altezza =
0,1+0,4+0,2)

DN 500

vedi voce n. 1740 (qg.ta = 356,83)
(Lunghezza = 3,14/4*0,5*0,5) * (Altezza =
0,1+0,5+0,2)

A RIPORTARE Idraulica

A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,00

4,00 0,20

147,21

0,78

0,88

1,00

0,60

0,08

0,13

0,20

20,00

0,62

0,70

0,80

0,39

0,62

0,70

0,80

32,00

32,00

147,21

147,21

293,43

142,89

285,46

34,45

-30,10

21,11

-57,09

2,18

11,10

3856 079,45

69,76

1 634,03

64 569,86
938 565,88

3 857 783,2
3.857783,24
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OPERE A CORPO

VIABILITA'
Idraulica

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1850

1860

1870

1880

BA.MT.A.3 22.A

IT.TU.F.3005.A

IT.TU.F.3005.E

IT.TU.F.3005.1

RIPORTO
SABBIA PER CONDOTTE IN PRESSIONE
PEAD DN 80

vedi voce n. 1830 (qg.ta = 147,21)
(Lunghezza = 3,14*0,045*0,045) *
(Altezza = 0,1+0,09+0,2)

Totale m3

Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
provenienti da cave di prestito
Materiale da rilevato

SABBIA PER CONDOTTE SMALTIMENTO
ACQUE

DN 315
vedi voce n. 1720 (qg.ta = 606,76)
(Lunghezza = 1,2*0,315+0,40) * (Altezza
= 0,7-(0,1+0,315+0,2))
SABBIA PER CONDOTTE IN PRESSIONE
PEAD DN 80
vedi voce n. 1830 (q.ta = 147,21) (Altezza
=0,7-(0,1+0,09+0,2))

Totale m3

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile - elemento di fondo
100x100x100 cm.

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile in calcestruzzo vibrato e
armato, con risega per incastro dell'elemento
successivo o del - elemento di fondo
100x100x100 cm.

Pozzetto

Tratta A

Tratta B

Tratta C

Tratta D

Tratta E

Tratta F

S1

Totale cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile - elemento di prolunga
100x100x50 cm.

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile in calcestruzzo vibrato e
armato, con risega per incastro dell'elemento
successivo o del - elemento di prolunga
100x100x50 cm.

PROLUNZA POZZETTI
(Simili = 26+115)

Totale cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile - soletta di copertura
carrabile per pozzetto 100x100 cm.
Fornitura e posa in opera di pozzetto di
ispezione carrabile in calcestruzzo vibrato e

A RIPORTARE Idraulica
A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

5,00
9,00
5,00
9,00

18,00

17,00
1,00

141,00

0,01

0,78

0,60

0,39

0,09

0,31

-0,57

647,36

42,59

27,38

69,97

5,00
9,00
5,00
9,00

18,00

17,00
1,00

64,00

141,00

141,00

18,52

12,15

191,76

138,91

3857 783,24

11 989,11

850,14

12 272,64

19 586,31

109 268,06
983 264,08

3902481,4
3902 481,44
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OPERE A CORPO

VIABILITA'
Idraulica

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

DIMENSIONI

PROVVISTE

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1890

1930

3330

BA.PS.A.3101.A

BA.MT.A.3106.A

VA22

RIPORTO
armato, con risega per incastro dell'elemento
successivo o del - soletta di copertura carrabile
per pozzetto 100x100 cm.

Soletta di copertura
Tratta A

Tratta B

Tratta C

Tratta D

Tratta E

Tratta F

S1

Totale cad

Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura >
400 kN e peso totale non superiore a 100
kg circa

Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura > 400
kN e peso totale non superiore a 100 kg circa

Chiusino
Tratta A
Tratta B
Tratta C
Tratta D
Tratta E
Tratta F
S1
Totale cad

Fornitura e posa in opera di cordolo
estruso in c.b. per contenimento dell'acqua
di piattaforma in rilevato e convogliam.
agli embrici; dimensioni:cm8x8

Fornitura e posa in opera di cordolo estruso in
conglomerato bituminoso per il contenimento
dell'acqua di piattaforma in rilevato e
convogliamento agli embrici. Cordolo formato
con conglomerato bituminoso; dimensioni cm
8x8.

Cordolo bituminoso in CAV
Totale m

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro

Impianti

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTO DI  TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN
DISCONTINUO DI ACQUE
DILAVAMENTO SUPERFICIALE DI 1
PIOGGIA: VASCA DI ACCUMULO +
DISOLEATORE - C.AV.

SUPERFICIE DI TRATTAMENTO
DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ

A RIPORTARE Idraulica
A RIPORTARE VIABILITA'
A RIPORTARE ...

A RIPORTARE

5,00
9,00
5,00
9,00
18,00
17,00
1,00

5,00
9,00
5,00
9,00
18,00
17,00
1,00

2 755,42

5,00
9,00
5,00
9,00
18,00
17,00
1,00

64,00

5,00
9,00
5,00
9,00
18,00
17,00
1,00

64,00

2 755,42

2 755,42

107,90

157,21

7,44

3 902 481,44

6 905,60

10 061,44

20 500,32

146 735,42

146 735,42
1020731,44

3 939 948,8
3939 948,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
VIABILITA'
Idraulica
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3939 948,80
VASCA PRIMA PIOGGIA
PER TRATTARE 4500 mq 1,00 1,00
Totale cad 1,00 25 285,38 25 285,38
3340 VA21 Stazione di sollevamento da 3 I/s
da3lis
Stazione di sollevamento da 3 I/s e volume
accumulo 12mc
1,00 1,00
Totale cad 1,00 22 684,00 22 684,00
Totale Impianti Euro 47 969,38
Totale Idraulica Euro 194 704,80

A RIPORTARE VIABILITA'

1 068 700,82

A RIPORTARE ... 3987918,1
A RIPORTARE 3987918,18

-63 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
VIABILITA'
Illuminazione
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 3987 918,18
Canalizzazioni e pozzetti
3050 EI.TU.P.1 03.c Tubo in P.V.C. per posa interrata del
diametro di 100 mm spessore 3,2 mm
Tubo in P.V.C. per posa interrata del diametro
di 100 mm spessore 3,2 mm
RETE ILLUMINAZIONE
Nuovo tratto PVC @ 100 1 093,00 1 093,00
Totale m 1 093,00 3,72 4 065,96
3060 EI.TU.I.2 01.D Posa in opera di tubi alla profondita da
oltre 60 sino a 80 cm
Posa in opera di tubi alla profondita da oltre 60
sino a 80 cm
RETE ILLUMINAZIONE
Nuovo tratto PVC @ 100 1 093,00 1 093,00
Totale m 1 093,00 4,11 449223
3080 EI.LV.C.3 03.A Fornitura in opera di pozzetti adatti al
contenimento di giunti. Cadauno
Fornitura in opera di pozzetti adatti al
contenimento di giunti. Cadauno
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
POZZETTI
Nuovi Pali illuminazione 37,00 37,00
pali da sostituire 1,00 1,00
Attacco alla rete esistente e 3,00 3,00
attraversamenti
Nuovi Pali illuminazione Su 4,00 4,00
CICLOPEDONALE
Totale cad 45,00 45,55 2 049,75
3090 BA.PS.A.3101.A Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura >
400 kN e peso totale non superiore a 100
kg circa
Fornitura e posa in opera di chiusino di
produzione CEE, con resistenza a rottura > 400
kN e peso totale non superiore a 100 kg circa
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
CHIUSINO POZZETTI
Nuovi Pali illuminazione 37,00 37,00
pali da sostituire 1,00 1,00
Attacco alla rete esistente e 3,00 3,00
attraversamenti
Nuovi Pali illuminazione Su 4,00 4,00
CICLOPEDONALE
Totale cad 45,00 157,21 7 074,45
3100 VA13 CAVO ELETTRICO IN RAME FORM X SEZ.
3 X 4 MMQ
CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO
ISOLAMENTO - DI TIPO FG16R16 0.6/1
KV - FG160R16 0.6/1
KV
FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
A RIPORTARE Illuminazione 17 682,39
A RIPORTARE VIABILITA' 1 086 383,21
A RIPORTARE ... 4 005 600,5
A RIPORTARE 4 005 600,57,
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OPERE A CORPO

VIABILITA'
Illuminazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

3120

3140

3280

3010

3020

VA15

EL.TU.P.5 07.A

EI.QE.B.1 01.A

VA11

VA12

RIPORTO
Palo - 10 m/cad

pali da sostituire
Nuovi Pali illuminazione Su
CICLOPEDONALE

Totale m

PLINTI per pali di illuminazione,

PLINTI per pali di illuminazione,
VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO)
FINO A 0,338 MC

PLINTI per pali di illuminazione,

Nuovi pali

pali da sostituire

Nuovi Pali illuminazione Su
CICLOPEDONALE

Totale cad

Rimozione d'opera di tubo in materiale
termoplastico comunque posato

Rimozione d'opera di tubo in materiale
termoplastico comunque posato

Rimozione tubazione

Totale m

Quadro elettrico da parete o incasso in
lamiera di acciaio verniciata della
profondita da 12 a 28 cm con portella e
cristallo di sicurezza.

Quadro elettrico da parete o incasso in lamiera

di acciaio verniciata della profondita da 12 a 28
cm con portella e cristallo di sicurezza.

Quadro elettrico

Totale m2

Totale Canalizzazioni e pozzetti Euro

pali illuminazione e apparecchi
illuminanti

Palo da lamiera in acciaio S235 Lunghezza
8,60 m

Palo da lamiera in acciaio S235

Lunghezza 8,60 m Altezza fuori terra 7,80
m spessore 3 mm sbraccio 1,2m

Nuovi Pali illuminazione

pali da sostituire
Totale cad

"APPARECCHIO
PUBBLICA

DA 150 W"
APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA

DA 150 W

A RIPORTARE Illuminazione
A RIPORTARE VIABILITA'

A RIPORTARE ...

A RIPORTARE

D'ILLUMINAZIONE

37,00
1,00
4,00

37,00
1,00
4,00

1,00

37,00
1,00

10,00
10,00
10,00

40,00

370,00
10,00
40,00

420,00

37,00
1,00
4,00

42,00

40,00

40,00

1,00

1,00

37,00
1,00

38,00

2,92

167,34

0,26

530,45

388,10

4 005 600,57

1 226,40

7 028,28

10,40

530,45

26 477,92

14 747,80

41 225,72
1109 926,54

4 029 143,9
4029 143,90
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
VIABILITA'
Illuminazione
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4029 143,90
Nuovi Pali illuminazione
Apparecchio illuminante 37,00 37,00
pali da sostituire 1,00 1,00
Totale cad 38,00 344,81 13 102,78
3110 VA14 ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
Nuovi Pali illuminazione
37,00 37,00
pali da sostituire 1,00 1,00
Nuovi Pali illuminazione Su 4,00 4,00
CICLOPEDONALE
Totale cad 42,00 20,28 851,76
3130 MO.VA.I.5102.A | Rimozione di pali in PRFV
Rimozione di pali in PRFV
Rimozione Palo esistente
200,00 kg/cad
1,00 200,00 200,00
Totale kg 200,00 0,35 70,00
3150 VA16 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO
GALLERIA Fornitura
ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO
GALLERIA
FORNITURA
FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A
5.000 LUMEN
PROIETTORE PER SOTTOVIA
Fornitura 3,00 3,00
Totale cad 3,00 303,78 911,34
3155 VA17 ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO
GALLERIA Posa in opera
ILLUMINAZIONE LED PER INTERNO
GALLERIA
POSA IN OPERA
Comprensiva di cablaggio.
PROIETTORE PER SOTTOVIA
Posa in opera 3,00 3,00
Totale cad 3,00 8,82 26,46
3160 VA18 PALO LUNGHEZZA 4,50 M, ALTEZZA
FUORI TERRA 4,00 M
PALO DA LAMIERA IN ACCIAIO S235
TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE
CIRCOLARE
LUNGHEZZA 4,50 M, ALTEZZA FUORI
TERRA 4,00 M, DIAMETRO BASE 105
MM, SPESSORE 3 MM
Nuovi Pali illuminazione
Su CICLOPEDONALE
4,00 4,00
Totale cad 4,00 177,02 708,08
3170 VA19 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
FORNITURA
ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
A RIPORTARE Illuminazione 56 896,14
A RIPORTARE VIABILITA' 1125 596,96
A RIPORTARE ... 4 044 814,3
A RIPORTARE 4 044 814,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
OPERE A CORPO

VIABILITA'
Illuminazione
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4 044 814,32
FORNITURA
FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI
3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
Nuovi Pali illuminazione
Su CICLOPEDONALE
4,00 4,00
Totale cad 4,00 287,78 1151,12
3180 VA20 ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO POSA
IN OPERA
ILLUMINAZIONE LED PER ESTERNO
POSA IN OPERA
Comprensiva di cablaggio.
Nuovi Pali illuminazione
Su CICLOPEDONALE
4,00 4,00
Totale cad 4,00 16,67 66,68
Totale pali illuminazione e apparecchi 31 636,02
illuminanti Euro
Totale Illuminazione Euro 58 113,94
Totale VIABILITA' Euro 1126 814,76
A RIPORTARE ... 4 046 032,1
A RIPORTARE 4 046 032,12
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OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI

Demolizioni

ARTICOLO

N. CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

910 BA.DE.A.5 01.A

930 BA.DE.A.5 04.A

960 BA.DE.A.5 34.A

920 BA.DE.A.5 06.A

950 AM.BN.C.5101.B

RIPORTO

Demolizioni muri - recinzioni - opere
di sostegno

Demolizione andante di muratura in
elevazione, di qualsiasi genere e spessore
Demolizione andante di muratura in
elevazione, di qualsiasi genere e spessore
Demolizione

Demolizione muri (Lunghezza = 100+160)
Demolizione muro per realizzazione
rotatoria asse B

Demolizione muro Via Ozieri per strada
collegamento piazzale RFI

Totale m3

Demolizione di conglomerato cementizio
armato in fondazione, di qualsiasi tipo,
spessore e genere, fino alla profondita di 2
m

Demolizione di conglomerato cementizio
armato in fondazione, di qualsiasi tipo,
spessore e genere, fino alla profondita di 2 m
Demolizione marciapiede in cls in
corrispondenza rotatoria asse B

Totale m3

Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli,
parapetti in ferro e simili

Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli,
parapetti in ferro e simili

RIMOZIONE PASSAGGIO A LIVELLO

Ex passaggio a livello (a stima) 200 ad
attraversamento

Totale kg

Totale Demolizioni muri - recinzioni -
opere di sostegno Euro

Demolizione Pavimentazione stradale
e binari

Demolizione andante di pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso
Demolizione andante di pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso
Demolizione via Ozieri 640 m x 6 m

(Altezza = 0,04+0,05+0,08+0,15+0,30)
Totale m3

Demolizione di binario corrente di qualsiasi
tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
inferiore a 46 Kg per metro

Demolizione di binario corrente di qualsiasi
tipo sia in linea che nelle stazioni di peso
inferiore a 46 Kg per metro

Demolizione binario per esecuzione
sottopasso pedonale

Totale m
A RIPORTARE Demolizioni
A RIPORTARE MOVIME...

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

2,00

260,00 0,15
25,00 0,35

9,00 0,40

25,00 1,50

200,00

640,00 6,00

88,00

2,00
2,50

3,00

0,35

0,62

78,00
21,88

10,80

110,68

13,13

13,13

400,00

400,00

2 380,80

2 380,80

88,00

88,00

16,62

40,33

0,04

7,06

5,68

4046 032,12

1 839,50

529,53

16,00

2 385,03

16 808,45

499,84
19 693,32
19 693,32

4 065 725,4
4065 725,44

- 68 -




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE A CORPO
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Demolizioni
ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4 065 725,44
Totale Demolizione Pavimentazione 17 308,29
stradale e binari Euro
Demolizione fabbricati
940 BA.DE.A.5 47.A Demolizione totale di fabbricati o corpi di
fabbrica, da eseguirsi fino a 20 cm al di
sotto del piano medio del marciapiede
esterno
Demolizione totale di fabbricati o corpi di
fabbrica, da eseguirsi fino a 20 cm al di sotto
del piano medio del marciapiede esterno.
Demolizione Manufatto Area 45 mq 45,00 4,00 180,00
Totale m3 180,00 4,21 757,80
Totale Demolizione fabbricati Euro 757,80
Totale Demolizioni Euro 20 451,12
A RIPORTARE MOVIME... 20451,12
A RIPORTARE ... 4 066 483,2
A RIPORTARE 4 066 483,24

-69 -



OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Movimenti terra

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG. | LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

970

975

980

BA.MT.A.3001.A

BA.MT.A.3003.A

BA.MT.C.0101.A

RIPORTO
Scavi
Scavo di sbancamento in terreni di

qualsiasi natura e consistenza ad
esclusione dei materiali litoidi

Scotico
VIA OZIERI
ASSE A
ASSE B
ASSE C
Scavo di sbancamento
VIA OZIERI
Totale m3
Scavo a sezione obbligata in terreni di
qualsiasi natura e consistenza ad

esclusione dei materiali litoidi fino alla
profondita di 2 m

Scavo a sezione obbligata
FOSSO DESTRO

ASSE A

ASSE C

FOSSO SINISTRO

VIA OZIERL

ASSE C

SCAVO PER CONDOTTE SMALTIMENTO
ACQUE h media sotto pacchetto stradale =
0,70 m

DN 315

vedi voce n. 1720 (g.ta = 606,76)
(Lunghezza = 1,2*0,315+0,40)

DN 400

vedi voce n. 1730 (g.ta = 231,96)
(Lunghezza = 1,2*0,4+0,40)

DN 500

vedi voce n. 1740 (qg.ta = 356,83)
(Lunghezza = 1,2*0,5+0,40)

SCAVO PER CONDOTTE IN PRESSIONE h
media sotto pacchetto stradale = 0,70 m

PEAD DN 80

vedi voce n. 1830 (q.ta = 147,21)

Scavo per rete illuminazione (non compresi
negli scavi sopra calcolati)

Totale m3

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi

vedi voce n. 970 (q.ta = 16226,67)
vedi voce n. 975 (q.ta = 1174,06)
Totale m3

Totale Scavi Euro

A RIPORTARE Movimenti terra
A RIPORTARE MOVIME...

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

131,60
881,16
3170,94
1 088,28

10 954,69

57,46
109,67

4,70

116,44

0,78

0,88

1,00

0,60
100,00

0,70

0,70

0,70

0,70
1,00

131,60
881,16
3170,94
1 088,28

10 954,69

16 226,67

57,46
109,67

4,70

116,44

331,29

142,89

249,78

61,83
100,00

1 174,06

16 226,67
1 174,06

17 400,73

1,80

3,27

0,26

4 066 483,24

29 208,01

3839,18

4524,19

37 571,38

37 571,38
58 022,50

4104 054,6
4104 054,62
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OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Movimenti terra

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE
PROVVISTE

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

990

1000

1100

3030

3040

BA.MT.A.3 22.A

BA.MT.A.3 20.B

BA.MT.B.3 15.A

BA.PS.A.3 14.A

BA.MT.A.3 29.B

RIPORTO

Rinterri

Rilevati stradali realizzati con terre idonee,
provenienti da cave di prestito

RINTERRO

VIA OZIERL

ASSE A

ASSE B

Totale m3

Rivestimento di scarpate di rilevati
ferroviari o stradali, mediante uno strato di
terreno vegetale, dello spessore finito di
almeno 30 cm

TERRENO VEGETALE
VIA OZIERIL

ASSE A

ASSE B

ASSE C

Totale m2

Formazione e semina di prato con
miscuglio fornito in opera di semi
selezionati

Formazione e semina di prato con miscuglio
fornito in opera di semi selezionati

Formazione e semina di prato
vedi voce n. 1000 (g.ta = 2555,63)

Totale m2
Fornitura e spandimento in opera di
materiali inerti prelevati nel letto dei fiumi

Fornitura e spandimento in opera di materiali
inerti prelevati nel letto dei fiumi

RETE ILLUMINAZIONE
RINTERRI non compresi nei rinterri sopra
calcolati

Totale m3

Riempitivi vari e sistemazione superficiale
con regolarizzazione delle pendenze, con
materie provenienti da cave di prestito

RETE ILLUMINAZIONE

RINTERRI non compresi nei rinterri sopra
calcolati

Totale m3

Totale Rinterri Euro

Totale Movimenti terra Euro

Totale MOVIMENTI TERRA E
DEMOLIZIONI Euro

A RIPORTARE ...
A RIPORTARE

365,60
74,20
3 595,00

254,10
333,85
1372,10
595,58

100,00

100,00

0,50

0,50

365,60
74,20
3 595,00

4 034,80

254,10
333,85
1372,10
595,58

2 555,63

2 555,63

2 555,63

50,00

50,00

50,00

50,00

12,15

2,97

5,67

16,49

3,89

4104 054,62

49 022,82

7 590,22

14 490,42

824,50

194,50

72122,46

109 693,84
130 144,96

4176 177,0
4176 177,08
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OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI
Bonifica Bellica superficiale

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4176 177,08
Bonifica Bellica superficiale
840 BA.OB.A.0101.A | Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo
per consentire I'esecuzione della bonifica
da mine e ordigni
Taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per
consentire 'esecuzione della bonifica da mine
e ordigni
BOE
BONIFICA SUPERFICIALE 24 942,00 24 942,00
Totale m2 24 942,00 0,28 6 983,76
850 BA.OB.B.0101.A | Ricerca e localizzazione di ordigni bellici
interrati da eseguire fino a 100 cm di
profondita con apparato rilevatore, in
assenza di acqua
Ricerca e localizzazione di ordigni bellici
interrati da eseguire fino a 100 cm di
profondita con apparato rilevatore, in assenza
di acqua
BOE
BONIFICA SUPERFICIALE 24 942,00 24 942,00
Totale m2 24 942,00 0,31 7 732,02
Totale Bonifica Bellica superficiale 14 715,78
Euro
Totale Bonifica Bellica 14 715,78
superficiale Euro
A RIPORTARE BONIFICA ORDI... 14 715,78
A RIPORTARE ... 4190 892,8
A RIPORTARE 4 190 892,86
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OPERE A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI
Bonifica Bellica profonda

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4190 892,86
Bonifica Bellica profonda
830 BA.OB.B.0102.C | Ricerca individuale e localizzazione di
ordigni esplosivi interrati oltre i 100 cm di
profondita a mezzo perforazioni senza
presenza d'acqua
Ricerca individuale e localizzazione di ordigni
esplosivi interrati oltre i 100 cm di profondita a
mezzo perforazioni senza presenza d'acqua
BOE
BONIFICA PROFONDA
Profondita 3 m 257,00 3,00 771,00
Profondita 5 m 234,00 5,00 1170,00
Profondita 7 m (Simili = 162+114) 276,00 7,00 1932,00
Totale m 3873,00 2,47 9 566,31
Totale Bonifica Bellica profonda Euro 9 566,31
Totale Bonifica Bellica profonda 9 566,31
Euro
Totale BONIFICA ORDIGNO 24 282,09
ESPLOSIVI Euro
Totale OPERE A CORPO Euro 4 200
459,17
A RIPORTARE 4 200 459,17,
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OPERE A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI
Trasporti a discarica

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4200 459,17
Compenso conferimento rifiuti
1110 BA.DE.C.0102.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in
discariche per rifiuti inerti.
Compenso per il conferimento dei rifiuti in
discariche per rifiuti inerti.
RIFIUTI DA SCAVI - 30% - 1,90 t/mc
vedi voce n. 980 (qg.ta = 17400,73) 0,300 1,900 9 918,416
Rifiuti da demolizione (30%)
muratura 1.8 t/mc
vedi voce n. 910 (qg.ta = 110,68) 0,300 1,800 59,767
Demolizione cls (2,50 t/mc)
vedi voce n. 930 (q.ta = 13,13) 0,300 2,500 9,848
vedi voce n. 350 (qg.ta = 42,51) 0,300 2,500 31,883
vedi voce n. 470 (g.ta = 294,80) 0,300 2,500 221,100
Demolizione fabbricato (50%) incidenza
(0.25 t/mc)
vedi voce n. 940 (qg.ta = 180,00) 0,500 0,500 45,000
Totale t 10 286,014 11,00 113 146,15
1120 BA.DE.C.0103.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in
discariche per rifiuti non pericolosi
RIFIUTI DA SCAVI - 30% - 1,90 t/mc
vedi voce n. 980 (qg.ta = 17400,73) 0,300 1,900 9 918,416
Rifiuti da demolizione (30%)
muratura 1.8 t/mc
vedi voce n. 910 (g.ta = 110,68) 0,300 1,800 59,767
Demolizione cls (2,50 t/mc)
vedi voce n. 930 (q.ta = 13,13) 0,300 2,500 9,848
vedi voce n. 350 (q.ta = 42,51) 0,300 2,500 31,883
vedi voce n. 470 (g.ta = 294,80) 0,300 2,500 221,100
Demolizione fabbricato (50%) incidenza
(0.5 t/mc)
vedi voce n. 940 (g.ta = 180,00) 0,500 0,500 45,000
Totale t 10 286,014 40,40 415 554,97
1130 BA.DE.C.0104.A | Compenso per il conferimento dei rifiuti in
impianti di recupero
RIFIUTI DA SCAVI - 40% - 1,90 t/mc
vedi voce n. 980 (q.ta = 17400,73) 0,300 1,900 9 918,416
Rifiuti da demolizione (40%)
muratura 1.8 t/mc
vedi voce n. 910 (q.ta = 110,68) 0,400 1,800 79,690
Demolizione cls (2,50 t/mc)
vedi voce n. 930 (q.ta = 13,13) 0,400 2,500 13,130
vedi voce n. 350 (g.ta = 42,51) 0,400 2,500 42,510
vedi voce n. 470 (q.ta = 294,80) 0,400 2,500 294,800
Rifiuti Demolizione pavimentazione in
conglomerato bituminoso (100%)
Demolizione pavimentazione in
conglomerato bituminoso (2,00 t/mc)
vedi voce n. 920 (qg.ta = 2380,80) 1,000 2,000 4 761,600
A RIPORTARE Trasport... 528 701,12
A RIPORTARE MOVIME... 528 701,12
A RIPORTARE O... 528 701,12
A RIPORTARE 4 729 160,29
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OPERE A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI

Trasporti a discarica

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4729 160,29
Rimozione opere metalliche (da kg a ton =
0.001) (100%)
vedi voce n. 960 (g.ta = 400,00) 1,000 0,001 0,400
Totale t 15 110,546 10,00 151 105,46
Totale Compenso conferimento rifiuti 679 806,58
Euro
Trasporti a discarica
1140 BA.DE.C.0106.A | Compenso per il trasporto dei rifiuti in
discarica o impianti di recupero dai luoghi
di produzione (cantiere o impianto
ferroviario).
Distanza discarica inerti 7 km
vedi voce n. 1110 (qg.ta = 10286,014) 7,000 72 002,098
Distanza discarica per rifiuti non pericolosi
7 km
vedi voce n. 1120 (qg.ta = 10286,014) 7,000 72 002,098
Distanza impianti di recupero 51 km
vedi voce n. 1130 (qg.ta = 15110,546) 51,000 770 637,846
Totale t x km 914 642,042 0,11 100 610,62
Totale Trasporti a discarica Euro 100 610,62
Totale Trasporti a discarica Euro 780 417,20
Totale MOVIMENTI TERRA E 780 417,20
DEMOLIZIONI Euro
A RIPORTARE O... 780 417,20
A RIPORTARE 4 980 876,37,
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OPERE A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI
Bonifica Bellica profonda

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 4980 876,37
Bonifica Bellica profonda
860 BA.OB.C.0101.A | Scavo di sbancamento per ricerca ed
avvicinamento ad ordigni esplosivi
Scavo di sbancamento per ricerca ed
avvicinamento ad ordigni esplosivi
Supponendo la percentuale di segnalazioni
pari al 2% delle perforazioni
Profondita 3 m 186,74 186,74
Profondita 5 m 319,78 319,78
Profondita 7 m 612,66 612,66
Totale m3 1119,18 6,12 6 849,38
870 BA.OB.C.0101.B | Scavo di profondita su aree ristrette per
ricerca ed avvicinamento ad ordigni
esplosivi
Scavo di profondita su aree ristrette per ricerca
ed avvicinamento ad ordigni esplosivi
Supponendo la percentuale di segnalazioni
pari al 2% delle perforazioni
Profondita 3 m 52,22 52,22
Profondita 5 m 283,09 283,09
Profondita 7 m 731,40 731,40
Totale m3 1 066,71 8,07 8 608,35
880 BA.OB.C.0101.C | Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi
da eseguire esclusivamente a mano e
connesso uso di apparato rilevatore
Scavo per scoprimento di ordigni esplosivi da
eseguire esclusivamente a mano e connesso
uso di apparato rilevatore
Supponendo la percentuale di segnalazioni
pari al 2% delle perforazioni
Profondita 3 m 26,99 26,99
Profondita 5 m 24,57 24,57
Profondita 7 m 28,98 28,98
Totale m3 80,54 244,10 19 659,81
890 BA.OB.C.0102.A | Sistemazione sommaria delle terre di
risulta
Sistemazione sommaria delle terre di risulta
vedi voce n. 860 (q.ta = 1119,18) 1119,18
vedi voce n. 870 (g.ta = 1066,71) 1 066,71
vedi voce n. 880 (qg.ta = 80,54) 80,54
Totale m3 2 266,43 0,45 1 019,89
900 BA.MT.C.0101.A | Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
Sovrapprezzo per assistenza archeologica
(tecnico-scientifica) agli scavi
vedi voce n. 860 (g.ta = 1119,18) 1119,18
vedi voce n. 870 (g.ta = 1066,71) 1 066,71
vedi voce n. 880 (qg.ta = 80,54) 80,54
Totale m3 2 266,43 0,26 589,27
Totale Bonifica Bellica profonda Euro 36 726,70
A RIPORTARE 5017 603,07
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OPERE A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI
Bonifica Bellica profonda

ARTICOLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE DIMENSIONI
PROVVISTE QUANTITA' [ PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI | LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 5017 603,07
Totale Bonifica Bellica profonda 36 726,70

Euro
Totale BONIFICA ORDIGNO 36 726,70

ESPLOSIVI Euro
Totale OPERE A MISURA Euro 817 143,90
Importo Lavori Euro 5017 603,07
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALI
A) LAVORI

OPERE A CORPO 4 200 459,17
SOTTOVIA 2 257 997,44
Paratia di micropali 695 448,88
Pali e micropali 655 944,75
Fondazioni 39 504,13
Strutture 1 014 051,22
Pali e micropali 23 660,78
Fondazioni 271 872,42
Elevazioni 591 121,84
Opere di finitura 114 029,95
Demolizioni muri - recinzioni - opere di sostegno 13 366,23
Infissione monolite 397 466,79
Infissione monolite 397 466,79
Impianto di laminazione 115 689,32
Fondazioni 20 177,03
Elevazioni 68 812,02
Canalizzazioni e pozzetti 1414,89
Impianti 25 285,38
Armamento 35 341,23
Canalizzazioni e pozzetti 426,88,
Armamento 34 914,35
SOTTOPASSO 661 219,92
Strutture 297 308,60

Pali e micropali 17 060,55]
Fondazioni 130 737,22
Elevazioni 131 389,69
Opere di finitura 16 193,74
Demolizioni muri - recinzioni - opere di sostegno 1 927,40
Infissione monolite 363 911,32

Infissione monolite 363 911,32
VIABILITA' 1126 814,76

Segnaletica 11 048,87

Segnaletica Verticale 6 637,47
Segnaletica Orizzontale 4 411,40
Pavimentazioni 737 860,92

Canalizzazioni e pozzetti 61 382,88
Pavimentazione stadale 339 129,73
Pavimentazione ciclopedonale 274 768,75|
Pavimentazione marciapiede 62 579,56
Barriere di sicurezza e muri di confine 125 086,23

Fondazioni 39 208,69
Elevazioni 36 469,42
Opere dij finitura 25 814,02
pali illuminazione e apparecchi illuminanti 23 594,10
Idraulica 194 704,80

Canalizzazioni e pozzetti 146 735,42
Impianti 47 969,38
Illuminazione 58 113,94

Canalizzazioni e pozzetti 26 477,92,
pali illuminazione e apparecchi illuminanti 31 636,02
MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 130 144,96

Demolizioni 20 451,12

Demolizioni muri - recinzioni - opere di sostegno 2 385,03
Demolizione Pavimentazione stradale e binari 17 308,29
Demolizione fabbricati 757,80
Movimenti terra 109 693,84

Scavi 37 571,38
Rinterri 72 122,46
BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI 24 282,09

Bonifica Bellica superficiale 14 715,78

Bonifica Bellica superficiale 14 715,78
Bonifica Bellica profonda 9 566,31
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Bonifica Bellica profonda 9 566,31

OPERE A MISURA 817 143,90

MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 780 417,20

Trasporti a discarica 780 417,20

Compenso conferimento rifiuti 679 806,58

Trasporti a discarica 100 610,62

BONIFICA ORDIGNO ESPLOSIVI 36 726,70

Bonifica Bellica profonda 36 726,70

Bonifica Bellica profonda 36 726,70

IMPORTO LAVORI Euro 5017 603,07

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 5017 603,07
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 5017 603,07
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