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STIMA ANALITICA COSTI SICUREZZA

OGGETTO: | LAVORI DI REALIZZAZIONE CIRCONVALLAZIONE DI ORISTANO

COMMITTENTE: | COMUNE DI ORISTANO

Cagliari, 01/06/2017
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Tabellalavori, fondo gialo (in osservanza del Regolamento di
D.0014.0002. atuazione del Codice dellastrada, fig 11 382) da apporrein
0026 cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni
24/06/2015 |200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenzaclasse |; costo di utilizzo del segnale per un mese
(par.ug.=2*10) 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 37,58 751,60
2 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una
D.0014.0002. copia di semafori, dotati di carrelli per o spostamento,
0027 completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm e
24/06/2015 |relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stag- ni posizionati allabase dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferitaal sistema
completo (coppiadi semaforo): @) costo di utilizzo del sistema
per un mese
(par.ug.=4*10) 40,00 40,00
SOMMANO cad 40,00 48,81 17952,40
3 Impianto di preavviso di semaforo in presenzadi cantiere (in
D.0014.0002. oservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
0028 strada, fig.ll 404), costituito da cartello triangolare, avente
24/06/2015 |luce lampeg- giante giallanel disco di centro, collocato su
palo sagomato di altezza pari a2 m, base di appesantimento in
gomma e casset- ta stagna per |’ alloggiamento delle batterie
(comprese nellaval- utazione); valutazione riferita
al’impianto completo: a) costo di utilizzo dell’impianto per
un mese
(par.ug.=4*10) 40,00 40,00
SOMMANO cad 40,00 17,18 687,20
4 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel
D.0014.0002. | caso di cantieri stradali, realizzate mediante barrierein
0031 polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed
24/06/2015 |evacuazione, dariempire con acqua o sabbia per un peso,
riferito aelementi di 1 m, di circa 8 kg avuoto e di circa 100
kg nel caso di zavorra costituita daacqua: @) costo di utilizzo
del materiale per un mese
4,00 100,00 400,00
SOMMANO cad 400,00 1,95 780,00
5 Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o
D.0014.0002. | pal ette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel
0032 prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio
24/06/2015 |per ciascuna personaimpegnata.
(par.ug.=2*60) 120,00 120,00
SOMMANO ora 120,00 29,37 3'524,40
6 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia50 x 50 mm, in
D.0014.0003. filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza2 m ancorataa
0005 pali di sostegno in profilato metallicoa T, sez. 50 mm,
24/06/2015 |compreso noleggio del materiale per tuttala durata dei lavori,
legature, con- troventature, blocchetto di fondazionein
magrone di cal cestruzzo e doppio ordine di filo spinato
2,00 80,00 160,00
SOMMANO m2 160,00 12,22 17955,20
7 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit’a, peso
A RIPORTARE 9650,80

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'650,80

D.0014.0003.
0006
24/06/2015

8
D.0014.0003.
0003.N
24/06/2015

9
D.0014.0003.
0015
24/06/2015

10
D.0014.0003.
0016
24/06/2015

11
D.0014.0004.
0005
24/06/2015

240 g/maq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
colore aran- cio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno adistanzadi 1 m: a) atezza
1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tuttala durata dei
lavori

SOMMANO m

Cancelloin rete metallica, maglia50 x 50 mm, in filo di ferro
zincato, diametro 2 mm costituito da adeguate cornice e
rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: |'uso per tuttala
duratadei lavori; la collocazione in operadelle colonnein
ferro cogtituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate
in cornici perimetrali e rinforzi costi- tuiti da diagonali
realizzate con profilati di dimensioni non inferi- ori amm 50 x
50 opportunamente verniciati; le opere dafabbro ela
ferramenta necessarie; il sistemadi fermo delle ante siain
posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo o riparando le parti non piu’ idonee; larimozione,
laccatastamento e lallon- tanamento afine opera. Tultti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di propriet’a
dellimpresa . Il tutto realizzato a perfettaregola darte. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per 'lutilizzo del
cancello. DIMENSIONI 4X2 m per tuttaladuratadei lavori.

SOMMANO m2

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
bariere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in
lamieradi acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura
perimetrale di rin- forzo e attacchi universali saldati sul retro:
1- barrieranormale di delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.ll 392), costituita da due cavalletti metallici
corredati da unafascia metallica, altezza 200 mm, con strisce
aternate oblique, rifrangenti in classe I1; costo di utilizzo della
barriera per un mese:

(par.ug.=20*10)

SOMMANO m

Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di
atuazione del Codice dellastrada, fig.ll 394) per evidenziarei
bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del
pannello per un mese: b) dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di
classell

(par.ug.=20*10)

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da strutturain
aciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’ acciaio
zincate e preverni- ciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in pi- astrelle di ceramica,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/
90, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in material e termoplastico autoestinguente;
costo di utilizzo della soluzione per un mese: c) soluzione
com- posta da quattro vasi completi di cassettadi scarico (in
cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un

4,00

200,00

200,00

250,00

1°000,00

1°000,00

2,00

2,00

200,00

200,00

200,00

200,00

2,53

651,18

3,09

4,20

2'530,00

1'302,36

618,00

840,00

A RIPORTARE

14'941,16

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14°941,16
lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 206,70 826,80
12 Trasporto in cantiere, posi zionamento e rimozione di
D.0014.0004. monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
0002 strutturali, compreso allacciamenti ale reti di servizi
24/06/2015 |(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 305,36 1'221,44
13 Cartello di formacircolare, segnalante divieti o obblighi (in
D.0014.0002. ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della
0011 strada, fig.Il 4675), in lamieradi acciaio spessore 10/10 mm;
24/06/2015 |costo di utilizzo del segnale per un mese: @) lato 60 cm,
rifrangenzaclasse |
10,00 50,00 500,00
SOMMANO cad 500,00 2,53 17265,00
14 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
D.0014.0002. conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
0006 Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
24/06/2015 |rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di
formatriangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.l1
383390, 404), in lamieradi acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza
classel
10,00 50,00 500,00
SOMMANO cad 500,00 2,97 1°485,00
15 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
D.0014.0002. senaleticadi sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:
0024 Fissato su base mobile o infisso aterra. Diametro del palo pari
24/06/2015 |a48 mm ealtezzafno a4,00 m
(par.ug.=10*50+10* 50) 1000,00 1°000,00
SOMMANO cad 1°000,00 1,08 1°080,00
16 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi
D.0014.0002. | nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese
0025 (par.ug.=10*50+10* 50) 1000,00 1°000,00
24/06/2015 E—
SOMMANO cad 1°000,00 0,44 440,00
17 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnal azioni
D.0014.0002. |ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
0029 scarsavisibilit'a, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
24/06/2015 |lucefissa, con lentein polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada
alogena, costo di utilizzo per un mese
10,00 12,00 120,00
SOMMANO cad 120,00 15,00 1°800,00
18 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
D.0014.0002. rifrangenza di classe Il (in osservanza del Regolamento di at-
0001 tuazione del Codice della strada, fig.ll 392), usato per
24/06/2015 |segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata,
deviazioni, incanala- menti e separazioni dei sensi di marcia:
A RIPORTARE 23'059,40

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23'059,40

19
D.0014.0002.
0002
24/06/2015

20
D.0014.0001.
0005
24/06/2015

21
D.0001.0003.
0003
24/06/2015

22
D.0001.0003.
0011
24/06/2015

23
D.0001.0001.
0006
24/06/2015

a) costo di utilizzo di ogni delineatore per anno o frazione di
anno, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

SOMMANO cad

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Rgolamento di attuazione del Codice della strada, fig.ll. 396),
uti- lizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinariadi breve durata: a) altezzadel cono
pari a30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni
CONOo per un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

SOMMANO cad

Sbadacchiatura completa a cassa chiusain legname delle
pareti di scavo atrincea, compreso approvvigionamento,
lavorazione, montaggio, smontaggio eritiro del materiale dal
cantiere afine lavori; valutato per ogni mq di superficiedi
scavo protetta

PER SCAVI

SOMMANO m2

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
fiume, avente granulometria assortita, dimensione massimal
degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed
indice di plasticita nullo, incluso I’ eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo al’ umiditaottimaed il costipamento
fino araggioungere ameno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una por- tanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento

Per viabilita provvisoria di raccordo

SOMMANO m3

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
STRATO DI COLLEGAMENTO costituito dagranigliae
pietrischetti dellalV categoria prevista dalle norme C.N.R.,
sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con
bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in
peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanicain sequenza
di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa
larullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e
extraurbane.

Per viabilita provvisoria di raccordo

SOMMANO m3

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a
cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a
m 3.00, compresa |laformazione delle tracce perimetrali di
taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione|
con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei
materiali di risulta, esclusal’indennitadi conferimento a
discarica controllata e autorizzata pavimentazione in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

Per viabilita provvisoria di raccordo

SOMMANO m2

2,00

240,00

20,00

100,00

100,00

100,00

6,000

6,000

6,000

2,000

0,150

0,050

240,00

240,00

300,00

300,00

80,00

80,00

90,00

90,00

30,00

30,00

600,00

600,00

10,00

1,21

15,37

23,00

128,96

531

2'400,00

363,00

17229,60

2'070,00

3'868,80

3186,00

A RIPORTARE

36'176,80

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO
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Cagliari, 01/06/2017

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36°176,80
24 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. | proveni- enti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi
0058 in discaricaed escluso I’ eventuale costo di conferimenti a
24/06/2015 |discarica autorizzata con percorrenzaentro i limiti di 20 km
compreso il ritorno avuoto
Per viabilita provvisoria di raccordo 100,00 6,000 0,200 120,00
SOMMANO m3 120,00 3,88 465,60
25 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZZATA dei materiali demoliti o provenienti dagli
0022 scavi, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso
24/06/2015 |il trasporto
100,00 6,000 0,200 120,00
SOMMANO m3 120,00 8,23 987,60
Parziale LAVORI A CORPO euro 37°630,00
TOTALE euro 37°630,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO
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