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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
D.0014.0002. atuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in
0026 cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni
24/06/2015 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a

rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 37,58 751,60

2 Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una
D.0014.0002. copia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
0027 completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm e
24/06/2015 relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in

contenitori stag- ni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema
per un mese
(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 48,81 1´952,40

3 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
D.0014.0002. oservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
0028 strada, fig.II 404), costituito da cartello triangolare, avente
24/06/2015 luce lampeg- giante gialla nel disco di centro, collocato su

palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in
gomma e casset- ta stagna per l’alloggiamento delle batterie
(comprese nella val- utazione); valutazione riferita
all’impianto completo: a) costo di utilizzo dell’impianto per
un mese
(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 17,18 687,20

4 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel
D.0014.0002. caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in
0031 polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed
24/06/2015 evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso,

riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100
kg nel caso di zavorra costituita da acqua: a) costo di utilizzo
del materiale per un mese

4,00 100,00 400,00

SOMMANO cad 400,00 1,95 780,00

5 Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o
D.0014.0002. palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel
0032 prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio
24/06/2015 per ciascuna persona impegnata.

(par.ug.=2*60) 120,00 120,00

SOMMANO ora 120,00 29,37 3´524,40

6 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in
D.0014.0003. filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a
0005 pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm,
24/06/2015 compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori,

legature, con- troventature, blocchetto di fondazione in
magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

2,00 80,00 160,00

SOMMANO m2 160,00 12,22 1´955,20

7 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit`a, peso

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO

A   R I P O R T A R E 9´650,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´650,80

D.0014.0003. 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile,
0006 colore aran- cio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
24/06/2015 ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza

1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori

4,00 250,00 1´000,00

SOMMANO m 1´000,00 2,53 2´530,00

8 Cancello in  rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
D.0014.0003. zincato, diametro 2 mm costituito da adeguate cornice e
0003.N rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la
24/06/2015 durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in

ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate
in cornici perimetrali e rinforzi costi- tuiti da diagonali
realizzate con profilati di dimensioni non inferi- ori a mm 50 x
50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e la
ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo o riparando le parti non piu’ idonee; la rimozione,
laccatastamento e lallon- tanamento a fine opera. Tutti i
materiali costituenti il cancello sono e restano di propriet`a
dellimpresa. . Il tutto realizzato a perfetta regola darte. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per 'lutilizzo del
cancello. DIMENSIONI 4X2 m per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO m2 2,00 651,18 1´302,36

9 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e
D.0014.0003. bariere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite
0015 dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in
24/06/2015 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatolatura

perimetrale di rin- forzo e attacchi universali saldati sul retro:
1- barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici
corredati da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce
alternate oblique, rifrangenti in classe II; costo di utilizzo della
barriera per un mese:
(par.ug.=20*10) 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 3,09 618,00

10 Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di
D.0014.0003. atuazione del Codice della strada, fig.II 394) per evidenziare i
0016 bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del
24/06/2015 pannello per un mese: b) dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di

classe II
(par.ug.=20*10) 200,00 200,00

SOMMANO cad 200,00 4,20 840,00

11 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
D.0014.0004. aciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
0005 pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio
24/06/2015 zincate e preverni- ciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in pi- astrelle di ceramica,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/
90, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente;
costo di utilizzo della soluzione per un mese: c) soluzione
com- posta da quattro vasi completi di cassetta di scarico (in
cabine separate con finestrino a vasistas), due orinatoi e un

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO

A   R I P O R T A R E 14´941,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´941,16

lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino
esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 206,70 826,80

12 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
D.0014.0004. monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
0002 strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
24/06/2015 (par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 305,36 1´221,44

13 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
D.0014.0002. ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della
0011 strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
24/06/2015 costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm,

rifrangenza classe I
10,00 50,00 500,00

SOMMANO cad 500,00 2,53 1´265,00

14 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
D.0014.0002. conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
0006 Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
24/06/2015 rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di

forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza
classe I

10,00 50,00 500,00

SOMMANO cad 500,00 2,97 1´485,00

15 Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della
D.0014.0002. senaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese:
0024 Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari
24/06/2015 a 48 mm e altezza fno a 4,00 m

(par.ug.=10*50+10*50) 1000,00 1´000,00

SOMMANO cad 1´000,00 1,08 1´080,00

16 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi
D.0014.0002. nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese
0025 (par.ug.=10*50+10*50) 1000,00 1´000,00
24/06/2015

SOMMANO cad 1´000,00 0,44 440,00

17 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
D.0014.0002. ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
0029 scarsa visibilit`a, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a
24/06/2015 luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,

ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada
alogena, costo di utilizzo per un mese

10,00 12,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 15,00 1´800,00

18 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
D.0014.0002. rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di at-
0001 tuazione del Codice della strada, fig.II 392), usato per
24/06/2015 segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata,

deviazioni, incanala- menti e separazioni dei sensi di marcia:

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO

A   R I P O R T A R E 23´059,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´059,40

a) costo di utilizzo di ogni delineatore per anno o frazione di
anno, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

240,00 240,00

SOMMANO cad 240,00 10,00 2´400,00

19 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
D.0014.0002. Rgolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396),
0002 uti- lizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di
24/06/2015 manutenzione ordinaria di breve durata: a) altezza del cono

pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni
cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

300,00

SOMMANO cad 300,00 1,21 363,00

20 Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle
D.0014.0001. pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento,
0005 lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal
24/06/2015 cantiere a fine lavori; valutato per ogni mq di superficie di

scavo protetta
PER SCAVI 2,00 20,00 2,000 80,00

SOMMANO m2 80,00 15,37 1´229,60

21 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale,
D.0001.0003. eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di
0003 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima
24/06/2015 degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed

indice di plasticita nullo, incluso l’eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento
fino a raggioungere almeno il 95% della massima densita
AASHO modificata nonche una por- tanza espressa da un
modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq
ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30;
valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
Per viabilità provvisoria di raccordo 100,00 6,000 0,150 90,00

SOMMANO m3 90,00 23,00 2´070,00

22 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER
D.0001.0003. STRATO DI COLLEGAMENTO costituito da graniglia e
0011 pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R.,
24/06/2015 sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con

bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in
peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza
di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa
la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e
extraurbane.
Per viabilità provvisoria di raccordo 100,00 6,000 0,050 30,00

SOMMANO m3 30,00 128,96 3´868,80

23 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
D.0001.0001. PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a
0006 cm 20, eseguita a tutta sezione e comunque per larghezze >= a
24/06/2015 m 3.00, compresa la formazione delle tracce perimetrali di

taglio, la demolizione e asportazione della pavimentazione
con mezzi meccanici, il carico e trasporto a discarica dei
materiali di risulta, esclusa l’indennità di conferimento a
discarica controllata e autorizzata pavimentazione in
CONGLOMERATO BITUMINOSO
Per viabilità provvisoria di raccordo 100,00 6,000 600,00

SOMMANO m2 600,00 5,31 3´186,00

COMMITTENTE: COMUNE DI ORISTANO

A   R I P O R T A R E 36´176,80
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R I P O R T O 36´176,80

24 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati,
D.0001.0002. proveni- enti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi
0058 in discarica ed escluso l’eventuale costo di conferimenti a
24/06/2015 discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km

compreso il ritorno a vuoto
Per viabilità provvisoria di raccordo 100,00 6,000 0,200 120,00

SOMMANO m3 120,00 3,88 465,60

25 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.0001.0001. AUTORIZZATA dei materiali demoliti  o provenienti dagli
0022 scavi, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso
24/06/2015 il trasporto

100,00 6,000 0,200 120,00

SOMMANO m3 120,00 8,23 987,60

Parziale LAVORI A CORPO euro 37´630,00

T O T A L E   euro 37´630,00

     Cagliari, 01/06/2017
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